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POZEMN˝ KOMUNIKACE
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REKONSTRUKCE �ST CHRASTAVA



REKAPITULACE
Název stavby : Rekonstrukce ŽST Chrastava
Název SO : SO 52-30-02 ŽST Chrastava, p řístupové komunikace (SŽDC,s.o.)

SO 52-30-03 ŽST Chrastava, p řístupové komunikace (m ěsto)
(pozn.: orientační rozdělení nákladů - 95% SO 52-30-02, 5% SO 52-30-03)

SO 52-30-02 ŽST Chrastava, p řístupové komunikace (SŽDC,s.o.)
SO 52-30-03 ŽST Chrastava, p řístupové komunikace (m ěsto)

zemní práce
sejmutí ornice a uložení m3 8.8 vedle VB v místě nového chodníku
odkopávky vč. štěrku tř. těž. I m3 255.0 odpad zemina 1.8t/m3
hutněné zásypy z propust. nenamrz. materiálu m3 48.6 za zídkou

zpevn ěné plochy, obrubníky
kryt z bet. dlažby tl. 60/80mm z vyzískaného materiálu m2 344.0
kryt z bet. dlažby tl. 80mm z nového materiálu m2 136.0
bet. dlažba slepecká s výstupky (signální a varovné pásy) m2 30.0
písek pod dlažbu m3 15.3 tl. 0.03m
podkladní vrstva ze štěrkodrti pod dlažbu m3 102.0 tl. 0.20m
chodníkový obrubník do bet. lože m 150.0
silniční obrubník do bet. lože m 50.0
barevné kontrastní značení (žlutý nátěr) m2 0.0

odvodn ění
odvodňovací žlab se spádovaným dnem a s litinovou mřížkou do bet. lože 
C20/25nXF3 m 19.0
vyústění odvodňovacího žlabu přípojkou do kanalizace ks 3.0

mobiliá ř
demontáž, uschování a zpětná montáž mobiliáře v ploše vedle VB po výstavbě 
podchodu tj. čekárenského přístřešku, vývěsky, odpadkového koše na tříděný 
odpad a směsný odpad a 2x stojanů na kola kpl 1.0

zábradlí
ocelové zábradlí se svislou výplní výšky 1.1 m, PKO S5/4 m 0.0 50 kg/m
uzamykatelná branka š. 1.4 m ks 0.0
betonové základové patky 0.3x0.3x0.6 m po 1.5 m ks 0.0
uchycení chem. kotvou do zídky (4 šrouby) přes patku ks 0.0

demolice (podrobn ě viz list "demolice")

rozebrání dlážděného krytu (zámková dl.) m2 430.0
20% do odpadu, 2.5t/m3, zbytek zpětně 
využít

vybourání chodníkového obrubníku včetně základu m 150.0 vše do odpadu, 2.5t/m3
vybourání asfaltového krytu v tl. 0.20m m2 50.0 vše do odpadu, 2.0t/m3
vybourání beton. konstrukcí (vč. skrytých) t 10.0 základy zábradlí, mobiliáře, skryté

odstranění křovin m2 100.0 odhad v místě nového chodníku

odstranění stromů o průměru kmene do 300 mm ks 2.0 odhad v místě nového chodníku

odstranění stromů o průměru kmene od 300 do 500 mm ks 0.0 odhad v místě nového chodníku

odpady uvažovat odvoz xx km dle odpadového hospodá řství, skládkovné
17 05 04 Čistá výkopová zemina-odkop (I. až IV. třída těžitelnosti) t 459.0
17 01 01 Beton z demolic objektů, základů TV t 56.7
17 03 02 Vybouraný asfaltový beton bez dehtu t 20.0
02 01 03 Smýcené stromy a keře t 3.5
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DEMOLICE
odečteno ze situace

popis konstrukce
délková 

hmotnost

délka 
nást. do 
odpadu

hmotnost 
odpadu

t/1m m t
nástupištní tvárnice Tischer 0.15 542.0 80.8

bet. zídka 0.60 542.0 325.2 odhad

součet 487.1

demolice nástupišt ě
demontáž. nást. hrany bet. zídka m 542.0 vše do odpadu, 2.5t/m3 odpad beton 487.1 tun
demolice čelních zídek, schůdků m3 7.6 vše do odpadu, 2.5t/m3 odpad beton 19.0 tun

rozebrání dlážděného krytu (kamenná dl. 80 mm) m2 1520.0 vše do odpadu, 2.5t/m3 odpad kamenná suť 304.0 tun
vybourání beton. konstrukcí (vč. skrytých) t 30.0 základy zábradlí, mobiliáře, skryté odpad beton 30.0 tun
vybourání pažení z dřev. pražců t 30.0 vše do odpadu odpad železniční pražce dřevěné 30.0 tun

demolice přístupové komunikace
rozebrání dlážděného krytu (zámková dl.) m2 430.0 20% do odpadu, 2.5t/m3, zbytek zpětně využít odpad beton 12.9 tun
vybourání chodníkového obrubníku včetně základu m 150.0 vše do odpadu, 2.5t/m3 odpad beton 33.8 tun
vybourání asfaltového krytu v tl. 0.20m m2 50.0 vše do odpadu, 2.0t/m3 odpad asfalt 20.0 tun
vybourání beton. konstrukcí (vč. skrytých) t 10.0 základy zábradlí, mobiliáře, skryté odpad beton 10.0 tun

odstranění křovin m2 100.0 odhad v místě nového chodníku odpad smýcené stromy a keře 2.5 tun
odstranění stromů o průměru kmene do 300 mm ks 2.0 odhad v místě nového chodníku odpad smýcené stromy a keře 1.0 tun
odstranění stromů o průměru kmene od 300 do 500 mm ks 0.0 odhad v místě nového chodníku odpad smýcené stromy a keře 0.0 tun
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