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Dokumentace pro izemni rozhodnuti - D.2.1.8 Pozemni komunikace

Rekonstrukce ZST Chrastava

SO 52-30-01 Upravy stavajicich komunikaci (pfed i po stavbé)
1 UDAJE O STAVBE

7 7

1.1 Identifika¢ni Udaje

Nazev stavby: Rekonstrukce ZST Chrastava

Stupen dokumentace: Dokumentace pro tizemni rozhodnuti (DUR)

Charakteristika stavby: Liniova Zelezni¢ni stavba, rekonstrukce

Cislo ISPROFOND: 327 321 4901 / 551 372 0006

Cislo SoD objednatele: E618-S3110/2017/PH

Cislo SoD zhotovitele: 2017/0064

Misto stavby: Zelezniéni trat 547D Liberec - Hradek n. Nisou st. hr. - (Zittau)

- Varnsdorf st. hr. - Varnsdorf

Trat dle Prohlddeni o drdze 20171 Liberec - Varnsdorf st. hr. - Varnsdorf (Usek oznacen 501-00-a)
Kategorie trati P5 a F4

Kraj: Liberecky

Obec / Méstska Cast: Hradek nad Nisou, Chotyné, Bily Kostel nad Nisou, Chrastava,
Liberec, Straz nad Nisou

Katastralni izemi: Hradek nad Nisou, Chotyné, Bily Kostel nad Nisou, Dolni
Chrastava, Andélska Hora u Chrastavy, Machnin, Straz nad
Nisou, RdZodol I, Franti$kov u Liberce, Liberec

Povérené méstské Urady: Hradek nad Nisou, Chrastava, Liberec
Obce s rozsifenou plsobnosti: Hradek nad Nisou, Chrastava, Liberec
Zacatek stavby: km 9,800 (kabelova vedeni km 0,123)
Konec stavby: km 11,350 (kabelova vedeni km 21,667)

1.2 Udaje o zadavateli pfipravné dokumentace

Zadavatel: Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, s.o.
Djéidéné 1003/7, 110 00 Praha 1
IC: 70994234
DIC: CZ70994234
Zapsana v OR vedeném u Méstského soudu v Praze, oddil A,
vlozka 48384

Organizacni slozka objednatele: Stavebni sprava zapad
Sokolovska 278/1955
190 00 Praha 9

Nadfizeny organ: Ministerstvo dopravy
Nabrezi L. Svobody 12
110 00 Praha 1

! Prohlaseni o draze celostatni a regionalni platogyipravu jizdnihdadu 2017 a pro jizdiad
2017, @inné od 1. 12. 2015

AF-CITYPLAN s.r.0., Sidlo: Magistrdl 1275/13, 140 00 Praha, Ceska republika, Tel.: +420 277 005 500
Sidlo: Magistrl 1275/13, 140 00 Praha, Zapsana v obchodnim rejsttiku vedeném Mé&stskym soudem v Praze, oddil C, vlozka 25005, www.af-
cityplan.cz, www.afconsult.com, IC: 473 07 218, DIC: CZ473 07 218

SO 52-30-01 Upravy stavajicich komunikaci Strana 1 (8)



Dokumentace pro izemni rozhodnuti - D.2.1.8 Pozemni komunikace

Rekonstrukce ZST Chrastava

1.3 Udaje o dodavateli pfipravné dokumentace

Zhotovitel dokumentace: AF-CITYPLAN s.r.o.
Magistrd 1275/3
140 00 Praha 4 5
I1CO: 47 30 72 18, DIC: CZ 47 30 72 18
Zapsany v OR vedeném u Méstského soudu v Praze, spisova
znacka C 25005

Hlavni inzenyr projektu: Ing. Vladislav Sefl - autorizovany inzenyr v oboru dopravni
stavby - Cislo autorizace: 0011245

Garanti profesi: Zelezni¢ni svréek a spodek: Ing. Vojtéch Jankd (AF-CITYPLAN s.r.o0.)
N&stupiété a zel. prejezdy: Ing. Vojtéch jankd (AF-CITYPLAN s.r.o.)
Mosty, propustky a zdi: Ing. Ondfej Janota (AF-CITYPLAN s.r.0.)
Potrubni vedeni: Ing. Viktor Bugardi (AF-CITYPLAN s.r.0.)
Pozemni komunikace: Maté&j Rydl (AF-CITYPLAN s.r.o0.)

Pozemni stavebni objekty a technické vybaveni pozemnich stavebnich
objektl: Ing. Milada Horejsi

Trakéni a energetickd zafizeni: Ing. Martin Mikulecky (STOSMOL s.r.0.)
Zelezniéni zabezpedovaci zafizeni: Ing. Tomas Toma (AF-CITYPLAN s.r.o.)
Zelezniéni sdélovaci zafizeni: Ing. Vladimir Hadraba (STOSMOL s.r.0.)
Silnoprouda technologie véetné DRT: Ing. Marek Ambroz (STOSMOL s.r.0.)
Hlavni geodet: Ing. Milan Halaburt (GEOline, s.r.0.)

Vliv stavby na Zivotni prostiedi: Ing. Jan Humlhans (AF-CITYPLAN s.r.0.)
Organizace vystavby: Ing. Ales Svoboda (AF-CITYPLAN s.r.0.)

2 UvoD
2.1 Obecny popis

V ramci stavby bude vybrany zhotovitel vyuZivat pro odvoz i nédvoz materidlu vefejné a Ucelové
pozemni komunikace. Pfedmétem stavebniho objektu SO 52-30-01 ,Upravy stavajicich komunikaci
(pred i po stavbé&)" je zmirnéni dopadl presunt stavenistniho materidlu na stavajici komunikacni a
silniéni sit a jeji bezprostfedni okoli.

Objekt zahrnuje nezbytné prace na stavajici silnicni siti k zabezpeceni provozu na téchto
komunikacich a jejich provozovani v fradném technickém stavu béhem i po ukonceni stavebnich praci.

Proto jsou v ramci tohoto SO vytvoreny finance nutné na Upravy a opravy vozovek pred zahajenim
a po ukonéeni stavby, dle pozadavk{ spravci a vlastnik{ téchto komunikaci.

Soucasti objektu je i vybudovani provizornich stavenistnich komunikaci s napojenim na stavajici
komunikace.

2.2 Dopravni trasy

Dopravni trasy pro pfesun stavenistniho materidlu zahrnuji existujici stavajici mistni a ucelové
komunikace a silnice 1., II., resp. III. tfidy a mistni komunikace pfedevsim ve mésté Chrastava, pfip.
u jednotlivych zemnikd, resp. sklddek odpadu ze stavby. Navrh dopravnich tras byl stanoven v rdmci
&asti B.8 Organizace vystavby. Seznam uvazovanych zemnik{ a skladek je uveden jak v &asti B.8
Organizace vystavby, tak v kapitole 2.3 tohoto stavebniho objektu.
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PFistupové komunikace k Zelezniénim pFejezdim, na nichz bude provedena pouze demontd? a
montdz technologie zabezpeclovaciho zafizeni, budou zatizeny jen minimalné a s jejich Upravou
nebude v ramci tohoto SO uvaZovano.

Pro Ucely SO 52-30-01 se s opravami pocita celkem na 1970 m stavajicich mistnich komunikacich
v Chrastavé, a to na komunikacich, které vedou z prostor stavenisté na komunikace vyssich trid.
S Upravami silnic I. a II. tFidy tento SO nepocitd, jelikoz se predpoklada, Ze jejich stav bude vzhledem
k jejich vyznamu uspokojivy a Zze pomér vyvolané stavenistni dopravy k jejich celkovému zatizeni
bude zanedbatelny. Stejné tak neni uvaZovano s Upravami mistnich komunikaci u jednotlivych
zemnik{, respektive sklddek, nebot i zde je predpoklad, Ze do téchto objektl je b&Zné& smérovana
doprava odpovidajici obdobnému zatizeni.

Soudasti SO je i zfizeni a zpévnéni doclasnych stavenistnich komunikaci pro najezd stavebni
mechanizace do prostor stavenisté v délce 330 m a zfizeni jednoho mostniho provizoria v arealu
spolecnosti Vzduchotechnik.

2.3 Zemniky

Navrh zemnikl uvaZovanych pro nakup materidlu v rdmci stavby je obsaZen v &asti B.8 Organizace
vystavby.

Poradové dislo: Uvazovany zemnik: Druh materidlu:

1 ZAPA beton, a.s., piskovna Vaclavice Pisek

2 EUROVIA Kamenolomy, a.s., provozovna | Stérkopisek
Horni Rasnice

3 EUROVIA Kamenolomy, a.s., provozovna | Stérkopisek
Dubnice

4 LIGRANIT, a.s., lom Ruprechtice drcené kamenivo

5 ZAPA beton, a.s., betonarna Liberec cementovy beton

6 FRISCHBETON s.r.o0., betonarna Liberec cementovy beton

7 Liberecka obalovna, s.r.o., Liberec asfaltovy beton

K uvedenym zemnikim jsou navrzeny nasledujici dopravni trasy:
Piskovna Vaclavice

» Trasa: Chrastava - Piskovna Vaclavice
«  ZST Chrastava - ul. Nadrazni (Chrastava) - silnice I/35 - mistni komunikace (Vaclavice),
délka trasy 9 km

Piskovna Horni Rasnice

+ Trasa: Chrastava — piskovna Horni Rasnice
« 7ST Chrastava - ul. Nadrazni (Chrastava) - silnice 1/35, 1/13, 11/291, 11I/2915, 11I/2918,
délka trasy 38 km

Piskovna Dubnice

» Trasa: Chrastava - piskovna Dubnice
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« 7ST Chrastava - ul. Nadrazni (Chrastava) - silnice 1/35, 1/13, 1I/270, 111/27013, Ucelova
komunikace k piskovné, délka trasy 24 km

Kamenolom Ruprechtice

e Trasa: Chrastava — kamenolom Ruprechtice
« ZST Chrastava - ul. Nadrazni (Chrastava) - silnice 1/35, mistni komunikace v Liberci, délka
trasy 15 km

Betonarna Liberec (ZAPA beton)

e Trasa: Chrastava - betonarna Liberec
«  ZST Chrastava - ul. Nadrazni (Chrastava) - silnice I/35, mistni komunikace v Liberci, délka
trasy 14 km

Betonarna Liberec (FRISCHBETON)

e Trasa: Chrastava — betonarna Liberec
« 7ST Chrastava - ul. Nadrazni (Chrastava) - silnice 1/35, 11I/27250, délka trasy 3 km

Obalovna Liberec

e Trasa: Chrastava — obalovna Liberec
« 7ST Chrastava - ul. Nadrazni (Chrastava) - silnice 1/35, 11I/27250, délka trasy 3 km

2.4 Skladky

Navrh skladek uvaZovanych pro odvoz prebytecného vykopku, suti a demontovaného materidlu
v rdmci stavby je obsazen v ¢asti B.8 Organizace vystavby.

Poradové dislo: Uvazovana skladka: PFijimané odpady:

1 CEFOS, s.r.o., Habartice Ostatni dopad

2 GESTA a.s., Rynoltice Ostatni odpad

3 SPL Jablonec nad Nisou, s.r.0., Jablonec | Nebezpecny odpad
nad Nisou

4 Gesta a.s. Chotyné - kompostarna, | Biologicky rozlozitelny odpad
Chotyné

5 ASANO, s.r.o., kompostarna, Liberec Biologicky rozlozitelny odpad

6 DOLEZAL - NB, s.r.o., Novy Bor Recyklace SDO

7 KOVOSROT GROUP CZ, a.s., Hradek nad | Zelezny Srot, barevné kovy
Nisou

K uvedenym skladkdm jsou navrzeny nasledujici dopravni trasy:

Skladka Frydlant — Vétrov (CEFOS Habartice)

e Trasa: Chrastava — skladka Frydlant-Vétrov
« 7ST Chrastava - ul. Nadrazni (Chrastava) - silnice 1/35, 1I/592, I/13 - Ucelova komunikace
ke skladce, délka trasy 19 km

Skladka Chotyné (GESTA Rynoltice)

« Trasa: Chrastava — skladka Chotyné
«  ZST Chrastava - ul. Nadrazni (Chrastava) - silnice 1I/35, 11I/2716 - Gc¢elova komunikace ke
skladdce, délka trasy 8 km
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Skladka Jablonec nad Nisou (SPL Jablonec nad Nisou)

« Trasa: Chrastava — skladka Jablonec nad Nisou
«  ZST Chrastava - ul. Nadrazni (Chrastava) - silnice 1/35, 1/14, délka trasy 20 km

Kompostarna Chotyné (GESTA)

e Trasa: Chrastava — skladka Chotyné
« 7ST Chrastava - ul. Nadrazni (Chrastava) - silnice 1/35, 11I/2716 - Ucelova komunikace ke
skladce, délka trasy 8 km

Kompostarna Liberec (ASANO)

+ Trasa: Chrastava — kompostarna Liberec
«  ZST Chrastava - ul. Nadrazni (Chrastava) - silnice 1/35, I/14 — mistni komunikace
(Liberec), délka trasy 14 km

Recyklac¢ni centrum Novy Bor (Dolezal — NB)

» Trasa: Chrastava — recyklacni centrum Novy Bor
«  ZST Chrastava - ul. Nadrazni (Chrastava) - silnice 1/35, 1/13, I1I/26320 - mistni
komunikace (Novy Bor, Arnultovice), délka trasy 37 km

3 TECHNICKE RESENI

3.1 Stanoveni rozsahu oprav

V souladu s navrzenymi dopravnimi trasami je v ramci projektové dokumentace tohoto objektu
stanoven predpokladany rozsah poskozeni stavajicich komunikaci v pri¢inné souvislosti se stavenistni
dopravou a jsou navrhnuta pfislusna technicka opatreni k napraveé.

Jedna se o odborny odhad, nebot vzhledem k prodlevé mezi zpracovanim projektu a vlastni realizaci

stavby nelze v soucCasnosti presné urcit stav dotcenych komunikaci v dobé zahajeni stavby, ani neni

mozné urcit poskozeni komunikaci béhem realizace stavby vlivem provozu stavenistni dopravy (resp.

presunt materidlG pro stavbu). V projektu je tedy uvaZzovdno pouze s orientacnim rozsahem a
’ v ’ v v r o o . V. r s

provadenim béznych zpusobu oprav jako pri obdobnych stavbach.

Zhotovitel v dostateéném predstihu pfed zahdjenim presunl materiadll po stavajici silni¢ni siti
kontaktuje spravce téchto silnic a projednd harmonogram a mnozstvi prepravovaného materialu.
Rozsah oprav stavajicich vozovek bude vzdy dohodnut za pfitomnosti a ve spolupraci spravce
komunikace, zhotovitele, objednatele, Policie CR a pfisluiného odboru dopravy na zakladé
zhodnoceni jejich aktualniho stavu bezprostiedné pfed a po stavbé. Pfed zahajenim realizace stavby
bude provedena prohlidka dotlenych komunikaci, jejich stav bude protokolarné zaznamenan
(diagnostika, pasportizace), bude provedena fotodokumentace dotéenych komunikaci nebo pofizen
videozdaznam a na misté bude posouzena nutnost oprav nebo zesileni. Po provedeni praci budou
jednotlivé komunikace predany zpét jejich spravci.

3.2 Navrh opatreni a praci
V rdmci objektu se uvazuji tato opatfeni a prace:

3.2.1 Vystavba provizornich stavenistnich komunikaci

V rdmci stavebniho objektu se v ZST Chrastava uvaZzuje vystavba, resp. Uprava nasledujicich

provizornich stavenistnich komunikaci:

* najezd na drazni téleso z ulice U Nisy v km cca 10,700 Zelezni¢ni trati Liberec - Hradek nad
Nisou - Varnsdorf
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o zfizeni komunikace v délce cca 30 m (Sitka 3 m) - zfizené télesa ze zemin
vyziskanych v rdmci stavby, komunikace z betonovych panell s podsypem ze
Stérkodrti, v¢. nasledné demotnaze
« Uprava komunikaci v aredlu spole¢nosti Vzduchotechnik a Kontakt-sluzby motoristdm jako
pristupovych komunikaci stavenistni dopravy k mostl v km 9,924 a 10,152
o Uprava Ucelovych komunikaci v délce cca 300 m (Sitka 3 m) - komunikace
z betonovych panell s posypem ze Stérkodrti, v&. nasledné demontaze a Gpravy
prostor do plvodniho stavu.
«  Vystavba mostiho provizoria v arealu spole¢nosti Vzduchotechnik - pfemosténi pres Luzickou
Nisu, vyhradni zatiZitelnosti di 32 t, vCetné nasledné demontaze

3.2.2 Oprava mistnich komunikaci

V ramci urcenych dopravnich tras po silnicich III. tfidy, resp. po mistnich komunikacich se
predpoklada oprava nasledujicich mistnich komunikacich:

Mésto Chrastava:
« Ulice Nadrazni (v Useku od kriZzovatky se sil. I/35 k Zelezni¢ni stanici) — dl. 670 m
« Ulice U Nisy (v Useku od zZelezni¢ni stanice ke vjezdu do arealu Elitex) - dl. 250 m
« Ulice Andélohorska (v Useku od kfizovatky s ul. Nadrazni ke vjezdu do arealu spole¢nosti
Vzduchotechnik) - dl. 1050 m

Celkova délka opravovanych komunikaci je 1970 m. Na uvedenych komunikacich se predpoklada
provedeni nasledujicich oprav:

. Odfrézovani cca 20 % plochy porvchl vozovek, tj. pfi uvazované &iti vozovky 7 m celkem 2758
m2 ve tl. do 100 mm.

. Obnova cca 20 % plochy povrchd vozovek, tj. pfi uvazované $ifi vozovky 7 m celkem 2758 m2
v tloustce 100 mm ve slozeni vrstev:
ACO 11 40 mm
ACP 16+ 60 mm

. Sefiznuti nezpevnénych krajnic (20% délky komunikaci po obou stranach) v délce 790 m

. Dosypani nezpevnénych krajnic R-materidlem v délce 790 m

. Oprava poruch a vytluk( 5 % plochy povrch( vozovek, tj. 690 m2 ve sloZzeni
ACO 11 40 mm

3.2.1 Oprava ucelovych komunikaci
. V rdmci urcéenych dopravnich tras po Ucelovych komunikacich v jednotlivych aredlech se
predpokladda oprava stavenistnich komunikaci v Chrastavé: Jedna se o nasledujici komunikace:
« Ucelové komunikace v arealu spole¢nosti Vzduchotechnik - dl. 600 m
«  Ucelové komunikace v areélu spole¢nosti Kontakt - sluzby motoristim - dl. 170 m
«  Ucelové komunikace v aredlu spole¢nosti MC Invest — dl. 180 m

Na uvedenych komunikacich se uvazuje s dosypanim krajnic R-materidlem v délce 380 m (30 %
délky komunikaci po obou strandch) a opravou poruch a vytlukl na cca 20 % plochy povrchd
Ucelovych komunikaci, tj. pfi uvazované Sifi vozovky 3 m celkem 570 m2.

4 SOUVISEJICI PRAVNI A TECHNICKE PREDPISY

«  Z&akon €. 13/1997 Sb., o pzemnich komunikacich, ve znéni pozdé&jsich predpisl

»  Vyhlaska MDS ¢. 104/1997 Sb., kterou se provadi zakon o pozemnich komunikacich, ve znéni
pozdé&jsich predpist

« Zakon ¢. 361/2000 Sb., o provozu na pozemnich komunikacich a o zménach nékterych
zakond, ve znéni pozdé&jdich predpisl
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+ Vyhlaska MDS ¢. 294/2015 Sb., kterou se provadéji pravidla provozu na pozemnich
komunikacich, ve znéni pozdé&jsich predpist

« Zakon ¢. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni
n&kterych zakonl, ve znéni pozd&jsich pFedpisl

« €SN EN 12899-1 Stélé svislé dopravni znaceni — Cast 1: Stalé dopravni znacky

« CSN EN 1436 Vodorovné dopravni znaeni - Pozadavky na dopravni znaceni a zkudebni
metody

»  Vzorové listy staveb pozemnich komunikaci, VL 6.1 Svislé dopravni znacky, VL 6.2 Vodorovné
dopravni znacky

« TP 58 Smérové sloupky a odrazky

« TP 65 Zasady pro dopravni znaceni na pozemnich komunikacich

« TP 66 Zasady pro oznacovani pracovnich mist na PK

« TP 70 Zasady pro provadéni a zkouseni vodorovného dopravniho znaceni na PK

» TP 100 Zasady pro orientacni dopravni znaceni na PK

e TP 133 Zasady pro vodorovné dopravni znaceni na PK

« TP 169 Zasady pro oznacovani dopravnich situaci na pozemnich komunikacich

»  TKP 14 Dopravni znacky a dopravni zafizeni

« €SN 73 6121 Stavba vozovek — Hutnéné asfaltové vrstvy — Provadéni a kontrola shody

« CSNEN 13108-1 Ed. 2 Asfaltové smési — Specifikace pro materialy — Cast 1: Asfaltovy beton

« CSN 73 6129 Stavba vozovek — postiikové technologie

. CSN EN 12271 N&téry - Specifikace

« €SN EN 13808 Asfalty a asfaltova pojiva — Systém specifikace kationaktivnich asfaltovych
emulzi

« TP 82 Katalog poruch netuhych vozovek

« TP 87 Navrhovani Udrzby a oprav netuhych vozovek

« TP 115 Opravy trhlin na vozovkach s asfaltovym krytem

»  TKP staveb pozemnich komunikaci, kapitola 5 Podkladni vrstvy

*  TKP staveb pozemnich komunikaci, kapitola 7 Hutnéné asfaltové vrstvy

« TKP staveb pozemnich komunikaci, kapitola 26 Postfiky, pruzné membrany a natéry vozovek

5 BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVI PRI PRACI NA
STAVENISTICH

Pro zajiSténi bezpelnosti prace a technickych zafizeni pfi pfipravé i provadéni stavebnich
a montaznich praci je tfeba respektovat ustanoveni CSN, bezpe¢nostnich a hygienickych predpist a
zakonl, nafizeni a vyhlasek.

Pokud pfi provadéni stave bnich praci dochazi ke stfetu se silni¢ni, pési, ¢i Zelezni¢ni dopravou, je
nutné identifikovat tato rizika a pfijmout potfebna opatieni k zabrédnéni ohrozeni verejnosti. PFi
stavebnich a udrzovacich pracich na silnicich a dalnicich za provozu je nutné prijmout potiebna
preventnivni opatfeni k zabranéni ohrozeni osob pohybujicich se na stavenisti.

Zakladni pravni predpisy

« Zakon ¢. 258/2000 Sb., o ochrané verejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich
zakond

« Zakon ¢. 251/2005 Sb., o inspekci prace

» Zakon C. 262/2006 Sb., Zakonik prace, v platném znéni

« Zakon ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti
nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zadkon o zajisténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci)

« Zakon ¢. 373/2011 Sb., o specifickych zdravotnich sluzbach
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Rekonstrukce ZST Chrastava

« Nafizeni vlady & 168/2002 Sb., kterym se stanovi zplsob organizace prace a pracovnich
postupll, které je zaméstnavatel povinen zajistit pfi provozovani dopravy dopravnimi
prostredky

» Nafizeni vlady ¢. 101/2005 Sb., o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni
prostiedi

« Nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizsSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu
zdravi pfi praci na stavenistich

« Nafizeni vlady ¢. 592/2006 Sb., o podminkach akreditace a provadéni zkousek z odborné
zpUsobilosti

» Nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi
praci na pracostich s nebezpedim padu z vysky nebo do hloubky

« Nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci

« Nafizeni vlady ¢. 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliZzsi pozadavky na bezpecny provoz a
pouzivani stroju, technickych zafizeni, ptistrojd a naradi

- Nafizeni vlady ¢ 201/2010 Sb., o zplsobu evidence urazll, hldseni a zasilani zdznamu
o Urazu

» Nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi Ucinky hluku a vibraci

« Nafizeni vlady ¢. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a blizsi podminky poskytovani
ochrannych pracovnich prostfedkl, mycich, &isticich a dezinfekénich prostiedk

Pfed provadénim praci je potfeba provést vytyCeni vSech inzenyrskych siti, aby nedoslo k jejich
pogkozeni nebo Urazu pracovnikl stavby, a respektovat podminky spravcl pro préaci v jejich blizkosti.

Veskeré osoby pohybujici se v prostoru stavby musi byt vybaveny bezpecnostnimi prvky.

6 VLIV PROVADENI STAVBY NA ZIVOTNI PROSTREDI

B&hem provadéni stavby mize prechodné dojit ke zhordeni Zivotniho prostiedi, a to predev&im
k lokdlnimu zvySeni hluku, zvySeni prasnosti a koncentrace emisi z pohybu stavenistni mechanizace,
zvy$eni Eetnosti jizd nakladnich automobild v dotéenych obcich, zvydeni Eetnosti jizd autobust vliivem
zavedeni nahradni autobusové dopravy apod.

Pro minimalizaci negativnich dopad{ provadéni stavby na Zivotni prostiedi je zhotovitel povinen:

*  Snizovat prasnost kropenim

« Udrzovat pfijezdové komunikace v Cistoté a dobrém technickém stavu

»  Provozovat pouze takovou mechanizaci a dopravni prostiedky, které jsou v nalezitém
technickém stavu

« Naklady na vozidlech ukladat tak, aby nedochazelo k jejich uvolfiovani

» Dodrzovat hygienické limity pfi provadéni hlukové narocnych praci

«  Minimalizovat jizdy nakladnich automobild

«  Vyloudit moznost znedisténi zemin ¢&i vod Gnikem ropnych latek a olejl ze stavebni
mechanizace

« Zabezpetit ochranna pasma a ochranu objektl a zelené&

«  Stavenisté vybavit soupravou pro asanaci pripadného Uniku ropnych latek

Problematika zivotniho prostredi je detailné FeSena v ¢asti B.6 — Popis vlivu stavby na Zivotni
prostredi.

V Praze, Cerven 2019 Vypracoval:
Ing. AleS Svoboda
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