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1. IDENTIFIKACNi UDAJE STAVBY

1.1. Udaje o stavbé

Nazev stavby:

Stupen dokumentace:
Charakteristika stavby:
Cislo ISPROFOND:
Cislo SoD objednatele:
Cislo SoD zhotovitele:

Misto stavby:

Trat dle Prohlaseni o draze 2017*

Kraj:
Obec / Méstska ¢ast:

Katastralni dzemi:

Povérené méstské urady:
Obce s rozsifenou plisobnosti:
Zacatek stavby:

Konec stavby:

Rekonstrukce ZST Chrastava

Dokumentace pro tzemni rozhodnuti (DUR)
Liniova Zeleznicni stavba, rekonstrukce
3273214901 / 551 372 0006
E618-S3110/2017/PH

2017/0064

Zelezniéni trat 547D Liberec — Hradek n. Nisou st. hr. — (Zittau) —
Varnsdorf st. hr. - Varnsdorf

Liberec — Varnsdorf st. hr. - Varnsdorf (Usek oznacen 501-00-a)
Kategorie trati P5 a F4
Liberecky

Hradek nad Nisou, Chotyné, Bily Kostel nad Nisou, Chrastava,
Liberec, Straz nad Nisou

Hradek nad Nisou, Chotyné, Bily Kostel nad Nisou, Dolni
Chrastava, Andélska Hora u Chrastavy, Machnin, Straz nad Nisou,
RUzodol I, Frantiskov u Liberce, Liberec

Hradek nad Nisou, Chrastava, Liberec
Hradek nad Nisou, Chrastava, Liberec
km 9,800 (kabelova vedeni km 0,123)
km 11,350 (kabelova vedeni km 21,667)

1.2. Udaje o zadavateli pfipravné dokumentace

Zadavatel:

Organizacni slozka objednatele:

Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, s.o.
Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1

IC: 70994234

DIC: CZ70994234

Zapsana v OR vedeném u Méstského soudu v Praze, oddil A,
vlozka 48384

Stavebni sprava zapad

Sokolovskda 278/1955

' Prohlaseni o draze celostatni a regiondlni platné pro ptipravu jizdniho tadu 2017 a pro jizdni #ad

2017, G¢inné od 1. 12. 2015
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Nadtizeny organ:

190 00 Praha 9
Ministerstvo dopravy
NabreZi L. Svobody 12
11000 Praha 1

1.3. Udaje o dodavateli pfipravné dokumentace

Zhotovitel dokumentace:

Hlavni inZenyr projektu:

AF-CITYPLAN s.r.o.

Magistr( 1275/3

140 00 Praha 4

IC0: 473072 18,DIC: CZ47307218

Zapsany v OR vedeném u Méstského soudu v Praze, spisova
znacka C 25005

Ing. Vladislav Sefl - autorizovany inZenyr v oboru dopravni stavby —
Cislo autorizace: 0011245

Pozemni stavebni objekty a technické vybaveni pozemnich stavebnich objektu:

2. VSEOBECNA CAST

2.1. Vychozi podklady

Ing. Milada Horejsi — autorizovany inZenyr pro pozemni
stavby — Cislo autorizace: 0004233

Pro zpracovani dokumentace k uzemnimu rozhodnuti byly pouzity nasledujici podklady:

e katastralni mapy, mapy inZzenyrskych siti
e Zameér stavby, pozadavky investora a zpracovatell technologickych zafizeni

e mistni Setreni
e fotodokumentace

2.2. Souvisejici provozni soubory a stavebni objekty

PS |50-01-11 ZST Liberec, navazani TZZ na SzzZ

PS |52-01-11 ZST Chrastava, SZZ

PS |54-01-11 ZST Hradek nad Nisou, navazani TZZ na SZZ a DOZ

PS |55-01-51 ZST Liberec, DOZ v Useku Liberec - Hradek n. Nisou - st. hr.

PS |52-02-11 ZST Chrastava, mistni kabelizace

PS |52-02-12 ZST Chrastava, Uprava stavajici kabelizace

PS |55-02-11 Regionalni dispecerské pracovisté v Liberci

PS |50-02-41 RDP Liberec, EZS

PS |50-02-42 RDP Liberec, EPS
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PS |52-02-31 ZST Chrastava, telefonni zapojova¢ a technologicka datova sit
PS |52-02-41 ZST Chrastava, EZS

PS |52-02-42 ZST Chrastava, EPS

PS |50-02-21 RDP Liberec, vybaveni pracovisté

PS |52-02-21 ZST Chrastava, rozhlasové zafizeni

PS |52-02-71 ZST Chrastava, informaéni systém

PS |52-02-43 ZST Chrastava, kamerovy systém

PS |50-02-11 RDP Liberec, radiové sité

PS |52-02-13 ZST Chrastava, Uprava MRS

PS |50-02-91 RDP Liberec, DDTS

PS |52-02-91 ZST Chrastava, DDTS + integra¢ni koncentrator

PS |52-03-91 ZST Chrastava, NNZ (dieselagregat)

PS |52-04-11 ZST Chrastava, vytahy k pfistupu na nastupisté
SO [52-10-01 ZST Chrastava, Zelezni¢ni svriek

SO |52-11-01 ZST Chrastava, Zelezni¢ni spodek

SO |52-83-01 ZST Chrastava, kaceni a nadhradni vysadba

SO |52-12-01 ZST Chrastava, nastupidté

SO |52-20-02 Zelezni¢ni most v km 10,216 - demolice

SO |52-20-03 Zelezniéni most v km 10,504 - podchod

SO |52-20-04 Zelezniéni most v ev. km 10,543 - demolice podchodu
SO |52-54-01 ZST Chrastava, prelozka kabel(i VO

SO |52-50-01 ZST Chrastava, destova kanalizace

SO |52-52-01 ZST Chrastava, prelozka plyn. vedeni STL (most v ev. km 10,216)
SO |52-30-01 Upravy stavajicich komunikaci (pfed a po stavbé)
SO |52-30-02 ZST Chrastava, pfistupové komunikace (SZDC,s.0.)
SO |52-30-03 ZST Chrastava, pfistupové komunikace (mésto)
SO |52-64-01 ZST Chrastava, orienta&ni systém

SO |52-74-01 ZST Chrastava, EOV

SO |52-76-01 ZST Chrastava, rozvody NN a VO

SO |52-76-02 ZST Chrastava, osvétleni 1. nastupisté

SO |52-76-03 ZST Chrastava, osvétleni 2. nastupisté

SO |52-76-04 ZST Chrastava, osvétleni podchodu

SO |52-76-05 ZST Chrastava, osvétleni pfistupové cesty

SO |52-76-06 ZST Chrastava, osvétleni stanice

2.3. Clenéni dokumentace E.2 Pozemni stavebni objekty

D.2.2 Pozemni stavebni objekty a technické vybaveni pozemnich stavebnich objektl

D.2.2.1 Pozemni objekty budov
D.2.2.1.1 SO 52-61-01 ZST Chrastava, rekonstrukce vypravni budovy
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D.2.2.1.2 SO 50-61-01 ZST Liberec, spole¢ensky sal ,,Ostrov” - adaptace
D.2.2.2 ZastteSeni nastupist, pristiesky na nastupistich
D.2.2.2.1 SO 52-62-01 ZST Chrastava, zastfedeni nastupist a vstup( do podchodu
D.2.2.2.2 SO 52-62-02 ZST Chrastava, odstranéni stavajiciho zastfeseni nastupisté
D.2.2.5 Demolice
D.2.2.5.1 SO 52-65-01 ZST Chrastava, demolice stavédla St.1
D.2.2.14 Vnégjsi vybaveni budov
D.2.2.14.1 SO 52-66-01 ZST Chrastava, drobnd architektura a oploceni

3. TECHNICKA RESENI

D.2.2. Pozemni_objekty budov a technické vybaveni pozemnich
stavebnich objektu

D.2.2.1 Pozemni objekty budov

D.2.2.1.1 SO 52-61-01 ZST Chrastava, rekonstrukce vypravni budovy

Vypravni budova ( VB ) ZST Chrastava se nachdzi na stavebni parcele p.¢. 118, k.G. Dolni
Chrastava, je ve spravé a vlastnictvi SZDC, s.o.

PUvodni stavba VB, kterd pochdazi zroku cca 1905, je dvoupodlazni s ¢astecnym
podsklepenim a pldou pod valbovou a ve stredni ¢asti sedlovou stfechou s krytinou
z asfaltovych Sindell. Pristavba severniho kfidla budovy je jednopodlazni, nepodsklepena,
opatfena sedlovou stfechou s krytinou z asfaltovych pasu. Ostatni pfistavby jsou zastfeSeny
pultové.

VB je zdéna stavba. Zdivo sklepa je kamenné, klenby jsou cihelné. Nadzemni stavbu tvofri
smiSené zdivo: kdmen a cihla. Sokl stavby je z piskovcového kamene. Fasadu tvofi ¢lenéna
omitka a piskovcové rfimsy a ramy kolem vstupnich a okennich otvora.

Prostory v 1. NP slouZi provozu drahy a komercénim tcelim. Ve 2. NP jsou umistény byty.

VB je s ostrovnim nastupistém komunikacné propojena podchodem. Podchod je z VB
pristupny z prostoru vestibulu schodistém.

VB je po opravé pred cca 7-i lety v celkové dobrém stavebné technickém stavu.

Rekonstrukce VB bude provedena vsevernim kfidle VB a v prostoru vestibulu a
pfilehlych verejnych WC.

Rekonstrukce technologickych mistnosti probéhne v severnim kfidle VB ve stavajici
dopravni kancelafi OP26, stavédlové ustfedné OP27, akumuldtorové mistnosti OP28,
v zazemi vypravéich OP29, OP31, OP32 a v mistnosti OP33. Mistnosti maji svétlou vysku
3,55m. Ze stavajici chodby OP25 se bude vstupovat do dopravni kancelare, odtud do
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stavédlové ustfedny a sdélovaci mistnosti. Do rozvodny nn se bude vstupovat ze severniho
praceli stavby.

Pfed zahajenim stavebnich praci na novych konstrukcich bude demontovan kotel,
otopna télesa, umyvadla, rozvody zdravotechniky a elektroinstalace. Nékteré pricky budou
vybourany. Dverni otvory budou vybourany vétsi nez byly stavajici a osazeny nové preklady.
Stavajici konstrukce podlahy bude odstranéna az po uroven hydroizolace véetné. Pod drovni
podlahy dopravni kancelafe OP26 je Sachta rozmérech: 2,0 x 3,35m, v. 1.35m. Vstup do
Sachty svyvody ovladacl zafizeni je ocelovym poklopem v podlaze. Ovladace budou
odinstalovany, Sachta zdemolovana a zasypana. Obvodové i vnitfni stény prostoru mistnosti
technologie budou vodorovné chemickymi clonami izolovany od vysoké vlhkosti podlozi.
Mezi novou dopravni kanceldi a stavédlovou Ustfednu bude vyzdéna nova pfricka. Na
stavajici podkladni beton bude provedena nova podkladni betonova deska, pokladka
hydroizolace, betonovda mazanina a naslapna vrstva. Dle poZadavkl technologie budou
v podlaze vybetonovany kabelové kanalky navazujici na vstupni kabelové Sachty vybudované
vné budovy. Dalsi stavebni Upravy spocivaji v provedeni dozdivek, oprav omitek, vymalbé,
zabezpecleni oken a dvefi. Vyplné dvernich otvorl budou mit pozarné bezpecnostni
odolnost. Vstupni dvere do prostoru technologickych mistnosti budou opatfeny mfizemi.
Stavajici okenni otvory jsou opatieny mfizi. Sklenéné vypiné oken budou opatreny foliemi.

Technologické mistnosti budou samostatné klimatizovany venkovnimi jednotkami
s propojenymi vnitfnimi klimatizaénimi jednotkami. Kondenzat bude sveden do stavajici
destové kanalizace.

Rekonstrukce prostor pro cestujici probéhne v mistnostech vestibulu OP23 a verejnych
WC OP03, OP04, OP05, OP06, OP09 OP11. Svétla vyska vestibulu i vefejnych WC je 3,50m.
Rekonstrukci vestibulu vznikne nova cekdrna s moZnosti zvySeni kapacity cekajicich
cestujicich a jejich pohody vymisténim rusivého vyusténi podchodu z VB. Vybaveni ¢ekarny (
lavicky, odpadkové kose, vitriny ) bude navrieno v dalSim stupni PD. Podchod vcetné
schodisté vyustény do vestibulu bude zdemolovan a zabetonovan vramci SO 52-20-04
Zelezniéni most v ev. km 10,543 ( demolice podchodu ). Dale bude zbourdno stavajici zdéné
zabradli kolem schodisté. V misté stavajici plochy schodisté bude provedeno nové souvrstvi
podlahy ve skladbé: podkladni betonova deska, hydroizolace, betonovd mazanina, dlazba.

Verejné WC pro muZe, Zeny a osoby pouzivajici vozik pro invalidy v soucasné dobé
vyuZivaji cestujici i navstévnici restaurace. Vstup na verejné WC i do restaurace je z vestibulu.
Z divodu budoucich rozdili v oteviraci dobé restaurace a cekarny budou z prostoru
vefejnych WC zfizeny oddélena WC pro restauraci a cestujici. Kapacita WC pro cestujici je
navrzena s ohledem na § 41 odst. 5 vyhlasky ¢. 268/2009 Sb. o technickych poZadavcich na
stavby.

V prostoru verejnych WC budou demontovany zafizovaci predméty, rozvody
zdravotechniky a elektroinstalace, zdéné pricky budou zbourany, keramicka dlazba a obklady
odstranény. V ¢asti vestibulu bude vyzdén prostor s Uklidovymi komorami pro WC a chodbou
pro komunikaci z restaurace na WC pro muze a Zzeny. Vstup na WC pro cestujici muze, Zeny a
osoby pouzivajici vozik pro invalidy bude z ¢ekarny. V prostoru vybouranych verejnych WC
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bude vybetonovana nova podlaha, vyzdény nové pficky s dvernimi otvory a dvermi, malba,
budou provedeny rozvody zdravotechniky, osazeny nové zafizovaci predméty. Podlaha i
stény budou opatfeny keramickou dlazbou a obkladem. WC pro osoby pouZzivajici vozik pro
invalidy bude vybaveno prebalovacim pultem.

V rekonstruovanych prostordch nové cekarny a WC pro restauraci a cestujici bude
zajisténa vyména vzduchu pomoci zafizeni vzduchotechniky. Nucené vétrani bude zajistovat
hygienickou vyménu vzduchu min. 0,5x /hod a min. 25m3/h na osobu. Cerstvy vzduch bude
do prostor nasavan z fasady pomoci nasavaci Zaluzie se sitem a odveden Sikmym kusem se
sitem nad okap stfechy. Dopravu a Upravu vétraciho vzduchu zajisti kompaktni vétraci
rekuperacni jednotka umisténa v podhledu ¢ekarny a VZT rozvody pomoci spiro potrubi a
komfortnich vyustek pod stropem. Vétraci jednotka zajisti pfivod a odvod max. 600m3 / h
vzduchu, coZ predstavuje az 10-i nasobnou vyménu ve vétraném prostoru. Nucené vétrani
zajisti hygienickou vymeénu vzduchu v mistnostech. Bude se jednat o teplovzdusné vétrani,
rovnéz je navrhovano pro chlazeni vzduchu v letnim obdobi.

V rekonstruovanych prostorach technologickych mistnosti, ¢ekarny a v hygienického
zafizeni pro restauraci a cestujici bude zbudovana nova elektroinstalace. PGvodni osvétleni i
zasuvky se demontuji. Napojeni jednotlivych prostor a technologii (VZT, ESZ,..) bude
provedeno pfimo zhlavniho rozvadéce, nebo pres rozvadéce podruzné. V ramci
elektroinstalace budou navrzeny nové zasuvkové rozvody a pfipojeny klimatizacni jednotky.
Rozvody elektroinstalace jsou navrzeny kabely CYKY uloZené pod omitku v dutinach
stavebnich konstrukci nebo ¢i ve vkladacich listach. Osvétleni prostor bude provedeno na
predepsanou intenzitu osvétleni Em dle CSN 12 464-1 piednostné s Gspornymi LED svitidly.
Ovladani osvétleni bude mistni nebo z trvale obsazenych prostor s moznosti automatického
ovladani.

Soucasné s rekonstrukci VB v severnim kfidle VB a v prostoru vestibulu a pfilehlych
verejnych WC budou provedeny stavebni upravy dle vysledk(i stavebné technického
prazkumu.

Z vysledk(i stavebné technického prlzkumu vyplyvd, Ze ve VB bude nutné provést
stavebni Upravy ve sklepich, v mistnosti OP24 a v mistnostech OP27, OP28 OP29, ale
predevsim v oblasti pod obvodovou sténou mistnosti OP29.

Pro zachovani statické uUnosnosti zdiva a stropl ve sklepich bude nutné odstranit
degradované omitky na zdivu a stropech ( cihelnych klenbach ) ve sklepich. Spary zdiva
budou proskrabnuty a vycistény, ndsledné potom budou spary vyspdarovany ( zpevnény )
sanacéni maltou. Zkorodované pfiruby ocelovych nosnikl budou ocistény od platkové koroze
a staticky zesileny pfivarenim pdasoviny na spodni pfiruby ocelovych nosnik(. Staticky
narusené kamenné a cihelné zdivo bude v misté trhlin sanovano pomoci systému vlepované
vyztuze do vodorovnych spar zdiva, které budou vyplnény sanacni maltou. Rozestoupené
cihelné klenby budou aktivovany. ZvySenda vlhkost ze sklepd bude odvedena pfirozenym
vétranim sklepnimi okénky a zaroven nucenym vétranim, kdy do sklepl budou osazeny
obéhové ventilatory s hygroskopem.
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V mistnosti Satny vypravc¢iho OP24 byla zjisténa zvySena vlhkost podlahy a vysoka
vlhkost obvodového zdiva. Provedena zkouska zasoleni obvodového zdiva prokazala, Ze
zatizeni chloridy a sirany je slabé, zatiZzeni dusi¢nany je stfedni. VIhkost podlahy bude feSena
vybouranim podlahy az po uroven hydroizolace vcetné. Stavajici vlhka omitka bude do
urovné 1,2 m nad podlahou odstranéna. Obvodové i vnitfni stény mistnosti budou od vysoké
vlhkosti podlozi izolovany vodorovné chemickymi clonami. Na stavajici podkladni beton bude
provedena vyrovnavaci betonovd mazanina, pokladka hydroizolace, betonovd mazanina a
naslapna vrstva. Plvodni omitka bude nahrazena sanaénim souvrstvim odolnym proti
vlhkosti a solim do vysky 1,2 m nad uroven podlahy. V mistnosti bude provedena vymalba.
Mistnost Satny vypravéiho OP24 a sousedni mistnost stavajici cekarny OP34 po rekonstrukci
pozbydou stavajicich ucelll a budou nabidnuty k prondjmu za ucelem komeréniho vyuZiti.

V mistnostech OP27, OP28 a OP29 byly na obvodovych a na navazujicich zdech zjistény
trhliny Sitky 1 mm az 5 mm. Trhliny Sifky 4 aZz 5mm se nachazi v mistnosti OP29 v rohu mezi
obvodovou sténou a stropni konstrukci. Trhliny byly zfejmé zplsobeny poklesem
zakladového pasu v rohu pod obvodovymi sténami mistnosti OP29. PfiCinou poklesu casti
zdkladového pasu muze byt nefunkéni napojeni svislého destového svodu na leZatou
kanalizaci nebo poskozena destova kanalizace v misté rohu mistnosti OP29. Navrhuji, aby se
pred zahdjenim projektovych praci dalSiho stupné provedl kamerovy prizkum prilehlé
destové kanalizace a podrobny stavebné technicky prizkum stavu Zelezobetonového vénce,
Casti zakladového pasu v rohu budovy a jeho podlozZi. Za predpokladu, Ze doslo k sesednuti
Casti zakladového pasu, navrhuji provést podbetonovani stavajiciho pasu v rohu rozsirenym
pasem. Trhliny, které se v soucasné dobé nezvétsuji, budou v mistnostech vyplnény sanacni
maltou.

Pozarné bezpelnostni feseni ( PBR ):

V rdmci rekonstrukce technologického vybaveni vypravni budovy v ZST Chrastava budou
vytvoreny nové pozarni useky: dopravni kanceldr, stavédlova ustfedna, sdélovaci mistnost,
rozvodna nn. Tyto stavebni Gpravy jsou ve smyslu CSN 73 0834 posouzeny jako zména stavby
skupiny II.

Stavebni Gpravy ostatnich prostor jsou ve smyslu CSN 73 0834 posouzeny jako zména
stavby skupiny I. Nenavrhuje se proto vytvoreni dalSiho samostatného pozarniho useku.

D.2.2.1.2 SO 52-61-02 ZST Liberec, spoleéensky sal ,Ostrov” - adaptace

Budova ,Ostrov” ZST Liberec se nachdzi na stavebni parcele p.¢. 6228, k.u. Liberec, je ve
spravé a vlastnictvi SZDC, s.o.

Budova ,Ostrov* je v ZST Liberec umisténa mezi kolejemi a 1. a 3. nastupistém a je
v dobrém stavebné technickém stavu. Vypravni budova je s budovou ,Ostrov” komunikacné
propojena podchodem.

Budova ,,Ostrov” je zdéna stavba o jednom podzemnim a dvou nadzemnich podlazich a
pldou pod sedlovou stfechou. Podél vychodniho i zdpadniho pruaceli jsou situovana
zastfeSeni nastupist. Ve stfedni ¢asti stavby se pres celou $itku budovy a pres dvé nadzemni
podlaZi nachazi spolecenska hala 1.25 o plUdorysnych rozmérech 20,28 x 15,36m a svétlé
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vysce 8,1m urCena kadaptaci. Vjejim jihovychodnim rohu bude provedena vestavba
regionalniho dispecerského pracovisté ( RDP ). Do tohoto prostoru se vstupuje ze 3.
nastupisté pres chodbu 1.26. RDP ve spoleCenské hale bude zaujimat plochu o rozmérech
10,35 x 4,80m a vysce 4,10m. Z prvkd valcované oceli bude zbudovan nosny skelet pro
oplasténi dvou stén a stropu RDP. Svislé stojky skeletu budou kotveny do stropni konstrukce
v mistech nad nosnymi sténami 1. PP. Vodorovné ocelové prvky budou ulezeny do kapes
zdiva meziokennich pilirQ. Oplasténi stén a stropu budou tvofit systémové konstrukce ze
sadrokartonovych desek s pozarné bezpecnostni odolnosti na ocelové podkonstrukci a
zateplenim. Za Ucelem mozZnosti rozvodu kabell privedenymi prirazy ve stropé z 1. PP bude
na nosnou vrstvu podlahy haly v mistnosti RDP osazena konstrukce zdvojené primyslové
podlahy o unosnosti 500 kg/m2. Zdvojena kovova kazetova konstrukce podlahy vysky
500mm nad stavajici podlahou bude opatfena antistatickym PVC. Pro prekonani vyskovych
rozdil( stavajici a zdvojené podlahy bude v mistnosti RDP zfizena konstrukce ocelové rampy
s povrchem z antistatického PVC. Do plvodni zdéné i do nové stény budou osazeny vstupni
dverfe spozarné bezpecnostni odolnosti a mftizemi. Stdvajici okenni otvory budou
zabezpeceny vnéjsimi ocelovymi mfizemi a sklenéné vypliné oken bezpecnostnimi foliemi.

Mistnost RDP bude samostatné klimatizovana venkovni jednotkou s propojenou vnitini
klimatizacni jednotkou.

Pro odbéry v mistnosti RDP zbudovana nova elektroinstalace. Napojeni jednotlivych
technologii (VZT, ESZ,..) bude provedeno pfimo z hlavniho rozvadéce nebo pres rozvadéce
podruzné. V ramci elektroinstalace budou navrZzeny nové zasuvkové rozvody a pfipojeny
klimatiza¢ni jednotky. Rozvody elektroinstalace jsou navrzeny kabely CYKY ulozené pod
omitku v dutindch stavebnich konstrukci nebo ve vkladacich listach. Osvétleni prostor bude
provedeno na pfedepsanou intenzitu osvétleni Em dle CSN 12 464-1 pfednostné s Gspornymi
LED svitidly. Ovladani osvétleni bude mistni nebo ztrvale obsazenych prostor s moznosti
automatického ovladani

Obsluha RDP bude pouZzivat stavajici hygienické zafizeni v mistnostech 1.27 a 1.28 se
vstupem z chodby 1.26.

Pozarné bezpeénostni fedeni ( PBR ):

Prostor RDP bude tvofit samostatny poZarni Usek. Stavebni Gpravy jsou ve smyslu CSN
73 0834 posouzeny jako zména stavby skupiny II.

PFi provadéni stavby musi byt v zavislosti na stupni jejiho provedeni splnény poZzadavky
vyhlasky ¢. 246/ 2001 Sb., o poZarni prevenci, ve znéni pozdéjsich predpisli a vyhlasky ¢. 23/
2008 Sb. o technickych podminkach poZarni ochrany staveb, ve znéni pozdéjsich predpist
v rozsahu nezbytném pro zajisténi jeji pozarni bezpelnosti. Zhotovitel zajisti, Ze po dobu
vystavby nebude zvySeno nebezpeli pozidru a budou dodrzovdna stanovena pozdarné
bezpecnostni opatieni tj. zabezpedi stanoveni a dodrzovani podminek pozarni bezpecnosti
pfi provozované cinnosti ve smyslu §15 vyhlasky 246/ 2001 Sb., ve znéni pozdéjsich
predpisq.

D.2.2.2 ZastfeSeni nastupist, pristiesky na nastupistich
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D.2.2.2.1 SO 52-62-01 7ST Chrastava, zastfe$eni nastupist a vstupti do podchodu

V ZST Chrastava bude zruden a zdemolovan stavajici podchod vyustény ve vestibulu
vypravni budovy ( VB ): SO 52-20-04, Zelezniéni most v ev. km 10,543 — demolice podchodu.
Novy podchod bude situovan jihovychodné od VB: SO 52-20-03, Zelezni¢ni most v km
10,504. Podchod bude propojovat jihovychodni Uzemi za kolejistém, zastfeSené ostrovni 2.
nastupisté se schodistém a vytahem a dalSim schodistém a vytahem vyusti v zastfeSeném
prostoru zastdvek autobust u VB a soucasné casti 1. nastupisté. Toto feSeni umoznuje
bezkolizni pohyb cestujicich sméfujicich od mésta a od autobus k nastupistim vlakové
dopravy a naopak. Zastieseni u VB bude vybaveno drobnou architekturou: lavicky, stojany na
kola, odpadkové kose.

ZastreSeni 2. nastupisté, schodisté a vytahu je navrzeno v délce 37,0m se sloupy a 10,8,
12,0 a 9,20m. Nosna konstrukce zastfeSeni je ocelovda ve tvaru ,vlastovky”. Strecha
konstrukce je Sikma se spadem od volného konce konzoly k UZlabi, které je v ose sloupl a
kde je umistén odvodniovaci Zlab. Sloup vlastovky tvofi ocelovy valcovany profil kotveny pres
$rouby a kotevni desku do zékladové Zelezobetonové patky. Sikmé krakorce kotvené do
zhlavi sloupl tvofi ocelové valcované profily. Podélnym ztuZujicim prvkem konstrukce jsou
podélné prihradové nosniky v misté zhlavi sloup(. DalSimi ocelovymi prvky zastfeseni jsou
vlasské krokve a zavétrovani v roviné stiechy. Strfesni krytinu tvofi trapézovy pozinkovany
plech. V mistech vystupl z podchodu a vytahu bude svisld nosnd konstrukce zastreSeni
zdvojena. Dvojice sloupl zocelovych valcovanych profild bude kotvena do
Zelezobetonového soklu schodisté a do stropni konstrukce nad Zelezobetonovymi sténami
vytahové Sachty. Podhledy zastfeSeni jako ochrana pred holuby budou oblozeny deskami
z vysokotlakého laminatu s dfevénou povrchovou strukturou a barevnosti. Tento podhled
bude odnimatelny a demontovatelny, v prostoru nad nim budou vedeny trasy instalaci pro
elektrorozvody, slaboproud apod. V podhledu bude integrovana zarivkovd LED svitidla
v provedeni anti-vandal. Informacni systém bude podvéseny tak, aby podchodnd vyska byla
minimalné 2,50m. Destové vody budou zodvodriovaciho Zlabu svedeny svody
z pozinkovaného plechu umisténymi mezi pfirubami ocelového valcovaného profilu sloupl
do lezatych svodd nové zbudované pripojky destové kanalizace SO 52-50-01 ZST Chrastava,
destova kanalizace.

Princip zastreSeni vystupl z podchodu v pfednadrazim prostoru jihovychodné od VB
navazuje na tvaroslovi zastfeSeni stdvajici historické nadraini budovy. Je zde navrien
pristfesek se sklonem valbové strechy blizicim se sklonim stfech na vypravni budové. Také
krytina je uvazovanda obdobna jako na stavajicich stfechach véetné shodné barevnosti.

ZastreSeni schodisté a vytahové Sachty jako vystupl zpodchodu zdroven slouzi
k zastreSeni pfilehlé ¢asti 1. nastupisté v délce 13,42m. Celkova plocha zastfeseni je 13,42 x
13,45m. Tvar stfechy zastfeSeni je stanovy. Nosnd konstrukce stfechy je ocelova. Svislou
nosnou konstrukci tvofi nékolik ¢tverhrannych sloup( uzavieného profilu kotvenych pres
Srouby a zakladové desky do vlastnich betonovych zakladovych patek nebo
Zelezobetonovych sokll schodisté. Konstrukci stfechy bude tvofit systém prihradovych a
plnosténnych valcovanych prvkd. Stresni krytina bude provedena z vlaknocementovych
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Sablon. Podhled bude jako u zastfeSeni 2. nastupisté z desek z vysokotlakého laminatu, které
maji strukturu a barevnost dieva. Vyska pristfeSku je dana potfebou minimalni podchodnou
vySkou 2,50m pod zavésenym informacnim systémem. Destovd voda ze stfechy bude
svedena podokapnimi Zlaby a svody z pozinkovaného plechu pres lapac stfesnich splavenin
do nové zbudované pfipojky dedtové kanalizace SO 52-50-01 ZST Chrastava, destova
kanalizace, ktera bude napojena na stavajici frad obecni jednotné kanalizace.

Na ostrovnim i krajnim ndstupisti budou v prostoru zastfeSeni umistény vitriny na jizdni
rady a nadoby na posypovy material. Prosklena vitrina bude v rdmu a na vlastnim podstavci
ocelové konstrukce.

Navrh protikorozni ochrany ( PKO ) ocelovych konstrukci s pozadavkem na vysokou
Zivotnost vychazi z pfedpisu CD s 5/4, €l. 5/2 = min. C 4. Konstrukce zastfe$eni bude Zarové
zinkovana, opatfena souvrstvim antikoroznich natéra a vrchnim natérem v barvé antracitové
Seda.

Pfiprava a organizace vystavby ( POV ):

e Prdce na zastrfeSeni na ostrovnim nastupisti budou probihat v obou stanicich ve
stavebnim postupu €. 2. Béhem stavebniho postupu ¢. 2 bude v obou stanicich
vylouéena Zelezniéni doprava (v ZST Hradek nad Nisou bude v &sti stavebniho
postupu zachovan provoz ve sméru od/do Zittau, avsak bez vlivu na préace v prostoru
stavajiciho / nového nastupisté).

e Celkova doba trvani stavebniho postupu je planovana na 150 dni.

e Béhem tohoto postupu (¢. 2) bude provedena jak demolice stavajiciho, tak vystavba
nového podchodu, demontaz stavajicich a vystavba novych nastupist.

e Ve stavebnim postupu €. 2 tak musi byt demontovano jak stavajici zastreseni, tak
postaveno nové zastreseni.

e Dokoncovaci prace na vystavbé nového zastieSeni (napf. natéry apod.) mohou jesté
probihat i vramci stavebniho postupu ¢. 3 s dobou trvani 30 dni, béhem tohoto
postupu vsak jiz musi byt nastupisté pristupné verejnosti a po pfilehlych kolejich jiz
musi byt umozZnén pravidelny provoz vlaku.

Poznamka:

Projektant s investorem dospéli k dohodé, Ze v dalSim stupni PD bude na ostrovnim
nastupisti konstrukce ,vlastovky” zachovana, ale bude nizsi a uzsi. Volny okraj konzoly
zastresSeni nepovede nad stfechou prajezdniho profilu, bude dodrZena vodorovna vzdalenost
min. 100mm od boc¢ni hrany prajezdniho profilu. ZastfeSeni bude probihat nad
Zelezobetonovou vytahovou Sachtu.

D.2.2.5.2 SO 52-62-02 ZST Chrastava, odstranéni stavajiciho zastfe$eni nastupisté

V ZST Chrastava bude odstranéno stdvajici zastie$eni ostrovniho néstupisté, nebot po
rekonstrukci ZST ztrati svij Gcel vyuZiti.
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Nosna konstrukce zastfeSeni je drfevéna v kombinaci s ocelovymi valcovanymi profily
v misté kotveni sloupl. ZastreSeni nastupisté je v délce cca 21,0m se sloupy 4 5,0m. Nosna
konstrukce zastfeSeni ve tvaru ,vlastovky”. Stfecha konstrukce $. 6,5 az 7,0m je Sikma se
spadem od okapu k Uzlabi, které je v ose sloupl a kde je umistén odvodriovaci Zlab. Sloup
vlastovky tvofi dvojice dievénych trdm( v kombinaci s ocelovymi valcovanymi profily v misté
nad terénem a v kotveni pres $rouby do zakladové betonové patky. Sikmé krakorce jsou
dievéné tramy kotvené ve zhlavi sloupl pomoci dvojic foSen. Vyska zhlavi sloupl je 3,82m
nad uUrovni ndastupisté. Na drevénych vlasskych krokvich je podbiti pro plechovou krytinu.
V misté vystupu z podchodu schodistém je dvojice dfevénych trama sloupll rozestoupena, je
kotvena do dvou patek a dale do soklu schodisté. Zastreseni vystupu z podchodu je vyskové
odstupriované, obednéné s prosklenim. Destové vody jsou z odvodriovaciho Zlabu svedeny
svody do odvodnovaciho systému kolejisSté. Prostor zastfeSeni nastupisté je vybaveno 3ks
lavicek, 2ks odpadkovych koSt a boxem na posypovy material.

D.2.2.5 Demolice

D.2.2.5.1 SO 52-65-01 ZST Chrastava, demolice stavédla St.1

V ZST Chrastava bude provedena demolice stavédla St.1, nebot po rekonstrukci ZST
ztrati sv(j ucel vyuziti.

Stavédlo St.1 je jednopodlazni zdéna stavba na betonovych zakladech opatfena plochou
stfechou se stiedni krytinou z asfaltovych pasud. Soucasti stavédla je odpadni jimka.

Kal z odpadni jimky bude ekologicky zlikvidovan v souladu s platnou legislativou. VnitFni
prostor odpadni jimky bude dezinfikovdn. Betonové zakladové konstrukce a betonova
odpadni jimka budou do uUrovné 0,5m pod terén zdemolovany a zasypany inertnim
materidlem ( lIze vyuZit nekontaminovanou drcenou stavebni sut ze stavby ), zasyp bude
zhutnén. Upravenou plochu po demolici bude tvofit Stérk z vyzisku ze Stérkového loze.

Pfed zahajenim demolic bude objekt odpojen od inzenyrskych siti: plyn.

Kapacitni udaje stavédla St.1:

- ptdorysné rozméry a vyska nad terénem v m: 6,00 x 6,60 + 2,50 x 2,50, v = cca 4,80
- zastavénd plocha v m2: 46,0

- obestavény prostor v m3: 206,0

PBR k ¢asti D2.2.5 Demolice:

Technologicky postup demoli¢nich praci s ohledem na konstrukéni systém objektu musi
v pfipadé poufZiti fezani svyuZitim rozbruSovacich agregatli popr. otevieného ohné
(autogen) ¢i vyuziti technologického spalovani obsahovat zplsob uréeni podminek poZarni
bezpecnosti ( §15 vyhlasky 246/2001Sb. ve znéni pozdéjsich predpisi ) pri Cinnostech
souvisejicich s realizaci demoli¢nich praci tak, aby bylo eliminovano riziko pfipadného vzniku
pozaru Ci Sireni pozaru do okoli ( odstranovani horlavych predmétd a suchého porostu ).

D.2.2.14 Vnéjsi vybaveni budov
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D.2.2.14.1 SO 52-66-01 ZST Chrastava, drobnd architektura a oploceni

ZastreSeni u VB bude vybaveno drobnou architekturou méstského typu: lavic¢ky, stojany
na kola, odpadkové koSe. Lavicky, stojany na kola, odpadkové koSe budou ocelové
konstrukce, kotvené do zakladk( pod zamkovou dlazbou. Lavicky budou mit dfevéné sedaky.
Ulehdani osob na lavicky bude zabranéno tim, Zze mezi jednotlivymi sedaky budou podrucky.
Vrchni natér ocelovych konstrukci bude v odstinu Sedé.

Pocty: stojan na kola dl. 4,2m: 1ks, lavicka: 7ks, odpadkovy kos: 6ks.

V km 10,230 se bude provadét vramci SO 52-52-01 Prelozka plynového vedeni STL
prelozka plynového vedeni. PfeloZzka se kfizi se stavajicim Zelezobetonovym montovanym
oplocenim. Do Zelezobetonovych sloupkll @ 3,1m jsou zasunuty plotové Zelezobetonové
panely dl. 3,00m a vysky 0,30m. Oploceni je vysky cca 2,25m. Za ucelem provedeni prelozky
budou dvé pole oploceni v celkové délce 6,20m demontovana a nahrazena novymi prvky
stejného typu.

Vypracovala: Ing. Milada horejsi
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