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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 

1.1. Údaje o stavbě 

Název stavby: Rekonstrukce ŽST Chrastava 

Stupeň dokumentace: Dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) 

Charakteristika stavby:  Liniová železniční stavba, rekonstrukce 

Číslo ISPROFOND: 327 321 4901 / 551 372 0006 

Číslo SoD objednatele: E618-S3110/2017/PH 

Číslo SoD zhotovitele: 2017/0064 

Místo stavby: Železniční trať 547D Liberec – Hrádek n. Nisou st. hr. – (Zittau) – 

Varnsdorf st. hr. - Varnsdorf 

Trať dle Prohlášení o dráze 20171 Liberec – Varnsdorf st. hr. - Varnsdorf (úsek označen 501-00-a) 

 Kategorie trati P5 a F4 

Kraj:  Liberecký 

Obec / Městská část: Hrádek nad Nisou, Chotyně, Bílý Kostel nad Nisou, Chrastava, 
Liberec, Stráž nad Nisou 

Katastrální území: Hrádek nad Nisou, Chotyně, Bílý Kostel nad Nisou, Dolní 
Chrastava, Andělská Hora u Chrastavy, Machnín, Stráž nad Nisou, 
Růžodol I, Františkov u Liberce, Liberec 

Pověřené městské úřady:  Hrádek nad Nisou, Chrastava, Liberec 

Obce s rozšířenou působností: Hrádek nad Nisou, Chrastava, Liberec 

Začátek stavby: km 9,800 (kabelová vedení km 0,123)  

Konec stavby:  km 11,350 (kabelová vedení km 21,667)  

1.2. Údaje o zadavateli přípravné dokumentace 

Zadavatel: Správa železniční dopravní cesty, s.o. 

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 

IČ: 70994234 

DIČ: CZ70994234 

Zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, 
vložka 48384 

Organizační složka objednatele: Stavební správa západ 

Sokolovská 278/1955 

                                                           
1
 Prohlášení o dráze celostátní a regionální platné pro přípravu jízdního řádu 2017 a pro jízdní řád 

2017, účinné od 1. 12. 2015 
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190 00 Praha 9 

Nadřízený orgán: Ministerstvo dopravy 

Nábřeží L. Svobody 12 

110 00 Praha 1 

1.3. Údaje o dodavateli přípravné dokumentace 

Zhotovitel dokumentace: AF-CITYPLAN s.r.o. 

Magistrů 1275/3 

140 00 Praha 4 

IČO: 47 30 72 18, DIČ: CZ 47 30 72 18 

Zapsaný v OR vedeném u Městského soudu v Praze, spisová 
značka C 25005 

Hlavní inženýr projektu: Ing. Vladislav Šefl - autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby – 

číslo autorizace: 0011245 

Pozemní stavební objekty a technické vybavení pozemních stavebních objektů: 

                                                         Ing. Milada Hořejší – autorizovaný inženýr pro pozemní 
         stavby – číslo autorizace: 0004233 

                                                         Ing. Petr Adam – autorizovaný inženýr pro pozemní  
              stavby – číslo autorizace: 0012416 
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2. VŠEOBECNÁ ČÁST 

2.1. Výchozí podklady 

Pro zpracování dokumentace k územnímu rozhodnutí byly použity následující podklady: 

• katastrální mapy, mapy inženýrských sítí 
• Záměr stavby, požadavky investora a zpracovatelů technologických zařízení 
• místní šetření 
• fotodokumentace  

2.2. Související provozní soubory a stavební objekty 

PS 50-01-11 ŽST Liberec, navázání TZZ na SZZ 

PS 52-01-11 ŽST Chrastava, SZZ 

PS 54-01-11 ŽST Hrádek nad Nisou, navázání TZZ na SZZ a DOZ 

PS 55-01-51 ŽST Liberec, DOZ v úseku Liberec - Hrádek n. Nisou - st. hr. 

PS 52-02-11 ŽST Chrastava, místní kabelizace 

PS 52-02-12 ŽST Chrastava, úprava stávající kabelizace 

PS 55-02-11 Regionální dispečerské pracoviště v Liberci 
PS 50-02-41 RDP Liberec, EZS 

PS 50-02-42 RDP Liberec, EPS 

PS 52-02-31 ŽST Chrastava, telefonní zapojovač a technologická datová síť 

PS 52-02-41 ŽST Chrastava, EZS 

PS 52-02-42 ŽST Chrastava, EPS 

PS 50-02-21 RDP Liberec, vybavení  pracoviště 

PS 52-02-21 ŽST Chrastava, rozhlasové zařízení 
PS 52-02-71 ŽST Chrastava, informační systém 

PS 52-02-43 ŽST Chrastava, kamerový systém 

PS 50-02-11 RDP Liberec, rádiové sítě 

PS 52-02-13 ŽST Chrastava, úprava MRS 

PS 50-02-91 RDP Liberec, DDTS 

PS 52-02-91 ŽST Chrastava, DDTS + integrační koncentrátor 

PS 52-03-91 ŽST Chrastava, NNZ (dieselagregát) 
PS 52-04-11 ŽST Chrastava, výtahy k přístupu na nástupiště 

SO 52-10-01 ŽST Chrastava, železniční svršek 

SO 52-11-01 ŽST Chrastava, železniční spodek 

SO 52-83-01 ŽST Chrastava, kácení a náhradní výsadba 

SO 52-12-01 ŽST Chrastava, nástupiště 

SO 52-20-02 Železniční most v km 10,216 - demolice 

SO 52-20-03 Železniční most v km 10,504 - podchod 

SO 52-20-04 Železniční most v ev. km 10,543 - demolice podchodu 

SO 52-54-01 ŽST Chrastava, přeložka kabelů VO 
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SO 52-50-01 ŽST Chrastava, dešťová kanalizace 

SO 52-52-01 ŽST Chrastava, přeložka plyn. vedení STL (most v ev. km 10,216) 
SO 52-30-01 Úpravy stávajících komunikací (před a po stavbě) 
SO 52-30-02 ŽST Chrastava, přístupové komunikace (SŽDC,s.o.) 
SO 52-30-03 ŽST Chrastava, přístupové komunikace (město) 
SO 52-64-01 ŽST Chrastava, orientační systém 

SO 52-74-01 ŽST Chrastava, EOV 

SO 52-76-01 ŽST Chrastava, rozvody NN a VO 

SO 52-76-02 ŽST Chrastava, osvětlení 1. nástupiště 

SO 52-76-03 ŽST Chrastava, osvětlení 2. nástupiště 

SO 52-76-04 ŽST Chrastava, osvětlení podchodu 

SO 52-76-05 ŽST Chrastava, osvětlení přístupové cesty 

SO 52-76-06 ŽST Chrastava, osvětlení stanice 

2.3. Členění dokumentace E.2  Pozemní stavební objekty 

D.2.2  Pozemní stavební objekty a technické vybavení pozemních stavebních objektů 

D.2.2.1  Pozemní objekty budov 

 D.2.2.1.1  SO 52-61-01  ŽST Chrastava, rekonstrukce výpravní budovy 

     D.2.2.1.2  SO 50-61-01  ŽST Liberec, společenský sál „Ostrov“ - adaptace 

D.2.2.2  Zastřešení nástupišť, přístřešky na nástupištích 

 D.2.2.2.1  SO 52-62-01  ŽST Chrastava, zastřešení nástupišť a vstupů do podchodu 

 D.2.2.2.2  SO 52-62-02  ŽST Chrastava, odstranění stávajícího zastřešení nástupiště 

D.2.2.5  Demolice 

 D.2.2.5.1  SO 52-65-01  ŽST Chrastava, demolice stavědla St.1 

D.2.2.14  Vnější vybavení budov 

 D.2.2.14.1  SO 52-66-01  ŽST Chrastava, drobná architektura a oplocení 

3. TECHNICKÁ ŘEŠENÍ 

D.2.2.  Pozemní objekty budov a technické vybavení pozemních stavebních 
objektů 

D.2.2.2  Zastřešení nástupišť, přístřešky na nástupištích 

D.2.2.2.1  SO 52-62-01 ŽST Chrastava, zastřešení nástupišť a vstupů do podchodu 

V ŽST  Chrastava bude zrušen a zdemolován stávající podchod vyústěný ve vestibulu 
výpravní budovy ( VB ): SO 52-20-04, Železniční most v ev. km 10,543 – demolice podchodu. 
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Nový podchod bude situován jihovýchodně od VB: SO 52-20-03, Železniční most v km 10,504. 

Podchod bude propojovat jihovýchodní území za kolejištěm, zastřešené ostrovní 2. nástupiště 
se schodištěm a výtahem a dalším schodištěm a výtahem vyústí v zastřešeném prostoru 
zastávek autobusů u VB a současně části 1. nástupiště. Toto řešení umožňuje bezkolizní pohyb 
cestujících směřujících od města a od autobusů k nástupištím vlakové dopravy a naopak. 
Zastřešení u VB bude vybaveno drobnou architekturou: lavičky, stojany na kola, odpadkové 
koše. 

Zastřešení 2. nástupiště, schodiště a výtahu je navrženo v max. délce 48,0 m, sloupy á 5,00 
m. Nad výtahovou šachtou bude použita repasovaná konstrukce stávajícího zastřešení 
schodiště. Nosná konstrukce zastřešení je dřevěná repasovaná ze stávajícího zastřešení. 
Odstranění stávajícího zastřešení ostrovního nástupiště bude provedeno tak, aby nedošlo ke 
znehodnocení stávající nosné konstrukce, která bude zpětně použita pro zastřešení 
nástupiště. Půdorys zastřešení nástupiště bude v podélném směru prodloužen v modulu 5000 

mm. Nové základové konstrukce pod svislé dřevěné sloupy budou provedeny stejným 
způsobem jako základy stávající. Pro spojování stavebních dílců budou užity nové spojovací 
prvky (šrouby, vruty, skoby) v předepsaných dimenzí dle namáhání konstrukce. Použité 
dřevěné prvky budou zbaveny degradace a následně opatřeny proti povětrnostním vlivům a 
nežádoucím dřevokazným škůdcům. Nová plechová krytina bude mechanicky kotvena 
k podkladu a místa kotvení budou opatřena proti zatékání vody. Ve spodní části zastřešení 
budou umístěny podhledové panely. V podhledu bude integrována zářivková LED svítidla 
v provedení anti-vandal. Informační systém bude podvěšený tak, aby podchodná výška byla 
minimálně 2,50m. Dešťové vody budou z odvodňovacího žlabu svedeny svody 
z pozinkovaného plechu umístěnými mezi přírubami ocelového válcovaného profilu sloupů do 
ležatých svodů nově zbudované přípojky dešťové kanalizace  SO 52-50-01 ŽST Chrastava, 
dešťová kanalizace. Detailní technické a architektonické řešení přístřešku a doplnění 
repasované ocelové konstrukce o nové prvky, podhledy apod. bude řešeno podrobně v dalším 
stupni dokumentace. 

Princip zastřešení výstupů z  podchodu v přednádražím prostoru jihovýchodně od VB  
navazuje na tvarosloví zastřešení stávající historické nádražní budovy. Je zde navržen 
přístřešek se sklonem valbové střechy blížícím se sklonům střech na výpravní budově. Také 
krytina je uvažovaná obdobná jako na stávajících střechách včetně shodné barevnosti.  

Zastřešení schodiště a výtahové šachty jako výstupů z podchodu zároveň slouží 
k zastřešení přilehlé části 1. nástupiště v délce 13,42m. Celková plocha zastřešení je 13,42 x 
13,45m. Tvar střechy zastřešení je stanový. Nosná konstrukce střechy je ocelová. Svislou 
nosnou konstrukci tvoří několik čtverhranných sloupů uzavřeného profilu kotvených přes 
šrouby a základové desky do vlastních betonových základových patek nebo železobetonových 
soklů schodiště. Konstrukci střechy bude tvořit systém příhradových a plnostěnných 
válcovaných prvků.  Střešní krytina bude provedena z vláknocementových šablon. Podhled 
bude jako u zastřešení 2. nástupiště z desek z vysokotlakého laminátu, které mají strukturu a 
barevnost dřeva. Výška přístřešku je dána potřebou minimální podchodnou výškou 2,50m pod 
zavěšeným informačním systémem. Dešťová voda ze střechy bude svedena podokapními 
žlaby a svody z pozinkovaného plechu přes lapač střešních splavenin do nově zbudované 
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přípojky dešťové kanalizace SO 52-50-01 ŽST Chrastava, dešťová kanalizace, která bude 
napojena na stávající řad obecní jednotné kanalizace.  

Na ostrovním i krajním nástupišti budou v prostoru zastřešení umístěny vitríny na jízdní 
řády a nádoby na posypový materiál. Prosklená vitrína bude v rámu a na vlastním podstavci 
ocelové konstrukce. 

Návrh protikorozní ochrany ( PKO ) ocelových konstrukcí s požadavkem na vysokou 
životnost vychází z předpisu ČD s 5/4, čl. 5/2  min. C 4. Konstrukce zastřešení bude žárově 
zinkována, opatřena souvrstvím antikorozních nátěrů a vrchním nátěrem v barvě antracitově 
šedá. 

Příprava a organizace výstavby ( POV ): 
• Práce na zastřešení na ostrovním nástupišti budou probíhat v obou stanicích ve 

stavebním postupu č. 2. Během stavebního postupu č. 2 bude v obou stanicích 
vyloučena železniční doprava (v ŽST Hrádek nad Nisou bude v části stavebního postupu 

zachován provoz ve směru od/do Zittau, avšak bez vlivu na práce v prostoru stávajícího 
/ nového nástupiště). 

• Celková doba trvání stavebního postupu je plánována na 150 dní. 
• Během tohoto postupu (č. 2) bude provedena jak demolice stávajícího, tak výstavba 

nového podchodu, demontáž stávajících a výstavba nových nástupišť. 
• Ve stavebním postupu č. 2 tak musí být demontováno jak stávající zastřešení, tak 

postaveno nové zastřešení. 
• Dokončovací práce na výstavbě nového zastřešení (např. nátěry apod.) mohou ještě 

probíhat i v rámci stavebního postupu č. 3 s dobou trvání 30 dní, během tohoto 
postupu však již musí být nástupiště přístupné veřejnosti a po přilehlých kolejích již 
musí být umožněn pravidelný provoz vlaků. 

Poznámka: 

Projektant s investorem dospěli k dohodě, že v dalším stupni PD bude na ostrovním 
nástupišti konstrukce „vlaštovky“ zachována, ale bude nižší a užší. Volný okraj konzoly 
zastřešení nepovede nad střechou průjezdního profilu, bude dodržena vodorovná vzdálenost 
min. 100mm od boční hrany průjezdního profilu. Zastřešení bude probíhat nad 
železobetonovou výtahovou šachtu. 

 D.2.2.5.2  SO 52-62-02 ŽST Chrastava, odstranění stávajícího zastřešení nástupiště  
V ŽST Chrastava bude odborně demontováno stávající zastřešení ostrovního nástupiště, 

které bude zpětně využito pro zastřešení nového ostrovního nástupiště v nové poloze. 
Odstranění stávajícího zastřešení stávajícího ostrovního nástupiště bude provedeno tak, aby 
nedošlo ke znehodnocení stávající nosné konstrukce. Pro zpětné využití bude použito 
maximální možné množství prvků také s ohledem na koordinaci se souvisejícími objekty, jako 
jsou nástupiště, podchod, schodiště, výtah apod.). 
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Nosná konstrukce zastřešení je dřevěná v kombinaci s ocelovými válcovanými profily 
v místě kotvení sloupů. Zastřešení nástupiště je v délce cca 21,0m se sloupy á 5,0m. Nosná 
konstrukce zastřešení ve tvaru „vlaštovky“.  Střecha konstrukce š. 6,5 až 7,0m je šikmá se 
spádem od okapů k úžlabí, které je v ose sloupů a kde je umístěn odvodňovací žlab.  Sloup 
vlaštovky tvoří dvojice dřevěných trámů v kombinaci s ocelovými válcovanými profily v místě 
nad terénem a v kotvení přes šrouby do základové betonové patky.  Šikmé krakorce jsou 
dřevěné trámy kotvené ve zhlaví sloupů pomocí dvojic fošen. Výška zhlaví sloupů je 3,82m nad 
úrovní nástupiště. Na dřevěných vlašských krokvích je podbití pro plechovou krytinu. V místě 
výstupu z podchodu schodištěm je dvojice dřevěných trámů sloupů rozestoupena, je kotvena 
do dvou patek a dále do soklu schodiště. Zastřešení výstupu z podchodu je výškově 
odstupňované, obedněné s prosklením. Dešťové vody jsou z odvodňovacího žlabu svedeny 
svody do odvodňovacího systému kolejiště. Prostor zastřešení nástupiště je vybaveno 3ks 
laviček, 2ks odpadkových košů a boxem na posypový materiál. 

   

        Vypracovala: Ing. Milada Hořejší 

Ing. Petr Adam 
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