

Optimalizace trati Beroun (včetně) - Králův Dvůr

D. Technologická část

D.1 Železniční zabezpečovací zařízení

D.1.1 Staniční zabezpečovací zařízení

PS 13-21-01 Beroun - staniční zabezpečovací zařízení

ČÁST B - provizorní ZZ

OBSAH

0001 Technická zpráva

Výkresová část:

0205	Tabulky návěstidel, výhybek a počítačů náprav	0611	Indikační deska RZZ Beroun - přípravné práce
0211	Situační schéma, část 1 - přípravné práce	0612	Ovládací pult RZZ Beroun - přípravné práce
0212	Situační schéma, část 2 - přípravné práce	0624	Provizorní kolejová deska - St.2
0213	Situační schéma, část 3 - přípravné práce	0631	Indikační deska RZZ Beroun - po postupu 3
0214	Situační schéma, část 4 - přípravné práce	0632	Ovládací pult RZZ Beroun - po postupu 3
0222	Situační schéma, část 2 - postup 2	0651	Indikační deska RZZ Beroun - po postupu 5
0223	Situační schéma, část 3 - postup 2	0652	Ovládací pult RZZ Beroun - po postupu 5
0224	Situační schéma, část 4 - postup 2	0671	Indikační deska RZZ Beroun - aktivace SZZ
0232	Situační schéma, část 2 - po postupu 3	0672	Ovládací pult RZZ Beroun - aktivace SZZ
0233	Situační schéma, část 3 - po postupu 3	0699	Fázování aktivace definitivního SZZ
0234	Situační schéma, část 4 - po postupu 3	0802	Tabulky kabelů
0251	Situační schéma, část 1 - po postupu 5	0811	Schéma páteřních kabelů - přípravné práce
0252	Situační schéma, část 2 - po postupu 5	0812	Schéma místních kabelů - přípravné práce
0261	Situační schéma, část 1 - postup 6	0816	Kabelový plán, část 2 - přípravné práce
0262	Situační schéma, část 2 - postup 6	0817	Kabelový plán, část 3 - přípravné práce
0271	Situační schéma, část 1 - aktivace SZZ	0818	Kabelový plán, část 4 - přípravné práce
0272	Situační schéma, část 2 - aktivace SZZ	0821	Schéma páteřních kabelů - začátek SP 2
0281	Situační schéma, část 1 - postup 8	0822	Schéma místních kabelů - začátek SP 2
0282	Situační schéma, část 2 - postup 8	0826	Kabelový plán, část 2 - začátek SP 2
0291	Situační schéma, část 1 - postup 9	0827	Kabelový plán, část 3 - začátek SP 2
0292	Situační schéma, část 2 - postup 9	0828	Kabelový plán, část 4 - začátek SP 2
0295	Situační schéma, část 1 - postup 10	0831	Schéma páteřních kabelů - začátek SP 3
0300	Závěrové tabulky	0832	Schéma místních kabelů - začátek SP 3
0411	Schéma izolace, část 1 - přípravné práce	0836	Kabelový plán, část 2 - začátek SP 3
0412	Schéma izolace, část 2 - přípravné práce	0837	Kabelový plán, část 3 - začátek SP 3
0413	Schéma izolace, část 3 - přípravné práce	0838	Kabelový plán, část 4 - začátek SP 3
0414	Schéma izolace, část 4 - přípravné práce	0841	Schéma páteřních kabelů - začátek SP 4
0422	Schéma izolace, část 2 - postup 2	0842	Schéma místních kabelů - začátek SP 4
0423	Schéma izolace, část 3 - postup 2	0845	Kabelový plán, část 1 - začátek SP 4
0424	Schéma izolace, část 4 - postup 2	0851	Schéma páteřních kabelů - po SP 4
0432	Schéma izolace, část 2 - po postupu 3	0852	Schéma místních kabelů - po SP 4
0433	Schéma izolace, část 3 - po postupu 3	0855	Kabelový plán, část 1 - po SP 4
0434	Schéma izolace, část 4 - po postupu 3	0861	Schéma páteřních kabelů - po SP 5, zač. SP 6
0451	Schéma izolace, část 1 - po postupu 5	0862	Schéma místních kabelů - po SP 5, zač. SP 6
0452	Schéma izolace, část 2 - po postupu 5	0865	Kabelový plán, část 1 - po SP 5
0461	Schéma izolace, část 1 - postup 6	0866	Kabelový plán, část 2 - začátek SP 6
0462	Schéma izolace, část 2 - postup 6	0871	Schéma páteřních kabelů - SP 7
0471	Schéma izolace, část 1 - aktivace SZZ	0872	Schéma místních kabelů - SP 7
0472	Schéma izolace, část 2 - aktivace SZZ	0875	Kabelový plán, část 1 - SP 7
0481	Schéma izolace, část 1 - postup 8	0881	Schéma páteřních kabelů - SP 8
0482	Schéma izolace, část 2 - postup 8	0882	Schéma místních kabelů - SP 8
0491	Schéma izolace, část 1 - postup 9	0891	Schéma páteřních kabelů - SP 9
0492	Schéma izolace, část 2 - postup 9	0892	Schéma místních kabelů - SP 9
0495	Schéma izolace, část 1 - postup 10	0895	Kabelový plán, část 1 - SP 9
0571	Dispozice stávající DK - aktivace SZZ		

Seznam prací, dodávek a hlavního materiálu je součástí dokumentace části A - viz příloha A0002