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|. — SEZNAM PRILOH (Sou &asti technické zpravy)

Zaznamy z jednani konané v prabéhu zpracovani projektové dokumentace jsou soucasti ¢asti H.Doklady

Il. VYKRESOVA CAST

Nazev pfilohy PFiloha ¢€.
« Prehledové schéma stavajicich DOK, ZOK, MOK a HDPE 2.1
» PrFehledové schéma stavajicich DK, TK a MK 2.2
« Prehledové schéma upravenych a novych DOK, ZOK, MOK a HDPE 2.3
» Prehledové schéma upravenych a novych DK, TK a MK 2.4
+ Blokové schéma DTS a pfenosového systému v ZST Praha Masarykovo nadrazi 3.1
+ Blokové schéma DTS EOV a ROV v ZST Praha Masarykovo nadrazi 3.2
« Blokové schéma telefonniho zapojovace v Zst Praha Masarykovo nadrazi 4

» Schéma rozmisténi nového KS v Zst Praha Masarykovo nadrazi

e Schéma rozhlasového zafizeni v zZst Praha Masarykovo nadrazi

N o O

+ Schéma informac¢niho systému v ZST Praha Masarykovo nadrazi
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Modernizace a dostavba ZST Praha Masarykovo nadrazi
D.1.2 Zelezni éni sd élovaci za Fizeni

1 VSeobecné Udaje stavby

11 Zakladni udaje stavby

Misto stavby:

Trat'ové Useky:

ZacCatek stavby:

Konec stavby:

Obce:

Katastralni Gzemi:
Predm ét dokumentace:
Charakter stavby:

Stupe n dokumentace:

Vyznam trat & v ramci sit é:

Vztah na evropskou si t:

Pfedepsané parametry :

Cislo ISPROFIN:
Cislo stavby:

S-¢islo:

Zelezniéni trat Praha-Liberi — Praha Masarykovo nadraZi — Praha-
HoleSovice Stromovka; sou¢éast celostatni drahy

Praha-Liben — Praha Masarykovo nadrazi (TUDU 150142)
ZST Praha Masarykovo nadraZi (TUDU 150143)

Praha Masarykovo nadrazi — Praha-Bubny (TUDU 80102)
ZST Praha-Bubny (TUDU 80103)

km 408,423

s pfesahem stavebnich profesi do km 408,370 (sanace zdi, Gpravy
Zel. svrSku) a technologickych profesi do km 407,050 (Gpravy
navéstidel, kabelové trasy)

km 410,612

s pfesahem stavebnich profesi do km 410,659 (navéstni krakorec,
Upravy Zel. svrSku) a technologickych profesi do km 411,500
(Gpravy navéstidel, kabelové trasy, kamerovy systém)

Hlavni mésto Praha

Nové Mésto, Zizkov, Karlin

Stavba drahy a stavba na draze, zména dokoncéené stavby
Modernizace a dostavba zelezni¢ni trati

Dokumentace pro vydani rozhodnuti o umisténi stavby drahy
(DUR) dle vyhlasky ¢. 499/2006 Sb. v aktualnim znéni

Vychozi stanice pro pfiméstskou Zelezni¢ni dopravu ve smérech
Cesky Brod — Kolin — Pardubice, Lys& nad Labem — Milovice /
Nymburk — Kolin — Kutna Hora, Kralupy nad Vitavou — Roudnice
nad Labem — Usti nad Labem, Kladno — Rakovnik

Modernizace uzlu Praha a Zelezni¢ni spojeni na letiSté jsou mezi
uréenymi projekty hlavniho Vychodniho a vychodo-stfedomorského
koridoru TEN-T.

Tratova tfida zatiZeni: D4
Maximalni tratova rychlost: 110 km/h
Trakéni napéajeci soustava: 3 kv DC

327 321 4901

521 372 0006

S631500649

Predpokladany termin vystavby: 07/2022-08/2026

Termin odevzdani dokumentace: 03/2019
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1.2 Zakladni udaje €asti

Cast dokumentace: D.2 Zelezni¢ni sdélovaci zafizeni

Budouci vlastnik: SZDC s.o. (spréavce zafizeni: OR Praha — SSZT, TUDC)

1.3 Zakladni identifika €ni Gdaje investora
Investor: Sprava zelezni &ni dopravni cesty, statni organizace (SZDC s.0.)
DlaZzdéna 1003/7, 110 00 Praha 1
IC: 70994234, DIC: CZ70994234
Zapsana v OR vedeném u Méstského soudu v Praze, oddil A, viozka 48384
Zastoupeny : Sprava zelezni &ni dopravni cesty, statni organizace (SZDC s.0.)
Stavebni sprava zapad
Sokolovska 278, 190 00 Praha 9
Hlavni inZenyr stavby: Ing. Dana Kubatova
Cislo smlouvy zadavatele: E618-S-6463/2017/Svj

1.4 Zpracovatel projektové dokumentace

Zpracovatel: Spole énost ,SP + SEU_ZST Praha Masarykovo nadrazi_PD"
Zastoupena: SUDOP PRAHA a.s.

OlSanska 1a, 130 80 Praha 3

IC: 257 93 349

DIC: CZ 257 93 349
Zapsany v OR u Méstského soudu v Praze, oddil B, €. vlozky 6088
HIP: Ing. Jan Bonev, autorizace CKAIT ID00, &. 0012582
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2 Vychozi podklady pro zpracovani projektové dokume ntace

Vychozim podkladem pro zpracovani projektové dokumentace &asti D. 2 Zelezniéni sdélovaci zafizeni
stavby ,Modernizace a dostavba ZST Praha Masarykovo nadrazi." je:

. Zadani pfedmétné stavby;

. PFipominky ze schvalovaciho protokolu zadani stavby;

. Vysledky jednani uskuteénénych v priibéhu projektovych praci;
. Mistni Setfeni;

. Koordinace s ostatnimi zpracovateli projektovych dokumentaci.

3 Rozsah dokumentace

Dokumentace je zpracovana ve stupni PD (PFipravna dokumentace/DUR) v souladu s predpisem
€.146/2008 Sh. (Vyhlaska o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb) a se smérnici
SZDC ¢&.11/2006 (Dokumentace pro pfipravu staveb na Zelezniénich drahach celostétnich a regionalnich),
vcetné dalSich dodatk(l a doplikl platnych v dobé zpracovani projektu a dle platnych pfedpisti a norem a
v souladu s TKP staveb drah.

Tuto dokumentaci je nezbytné v dalSim prabéhu pfipravy investice dopracovat do formy P (Projekt) a
dPSR (dopracovani projektového souhrnného feseni stavby).

D.1.2.1  Mistni kabelizace

PS 01-02-11 ZST Praha Masarykovo nadraZi, Gprava mistni kabelizace
D.1.2.2  Rozhlasové zafizeni

PS 01-02-21 ZST Praha Masarykovo nadraZi, rozhlasové zafizeni
D.1.2.3 Integrovana telekomunikaéni zafizeni

PS 01-02-31 ZST Praha Masarykovo nadraZi, Gprava TZ

D.1.2.4  Elektricka pozarni a zabezpec€ovaci signalizace (EPS, EZS)
PS 01-02-41 ZST Praha Masarykovo nadrazi, EZS

D.1.2.5 Dalkovy kabel (DK), dalkovy opticky kabel (DOK), zavésny opticky kabel...

PS 01-02-51ZST Praha Masarykovo nadrazi, apravy DOK/ZOK SZDC
PS 01-02-527ST Praha Masarykovo nadraZi, Upravy TK
PS 01-02-53ZST Praha Masarykovo nadrazi, Upravy DK

PS 01-02-54ZST Praha Masarykovo nadraZi, Gpravy DOK CD - Telematika
D.1.2.7 Informacni systém pro cestujici
PS 01-02-71ZST Praha Masarykovo nadrazi, informaéni systém

PS 01-02-72ZST Praha Masarykovo nadraZi, kamerovy systém
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D.1.2.9 Jina sdélovaci zarizeni

PS 01-02-917ZST Praha Masarykovo nadrazi, pfenosovy systém
PS 01-02-927ST Praha Masarykovo nadrazi, Uprava sdélovaciho zafizeni
PS 01-02-93ZST Praha Masarykovo nadrazi, DDTS ZDC

3.1 Odchylky od p fedchoziho stupn & projektové dokumentace
Odchylky od predchoziho stupné dokumentace se v zasadé nelisi, jen doSlo k upfesnéni nékterych Casti
technického feSeni.

3.2 Odchylky od platnych noremap Fedpis t

Projektova dokumentace pro ¢ast D.2 Zelezniéni sdélovaci zafizeni, byla zpracovana v souladu s platnymi
normami CSN a ostatnimi pfedpisy na né navazujicimi.

3.3 Majitel investice

Nové vybudované sdélovaci zafizeni (kabelizace mistni a dalkova, prenosovy systém, telefonni
zapojovade, rozhlasové a informaéni zafizeni, a dalsi) je zafazeno do majetku SZDC s.0., DIazd éna
1003/7, 110 00 Praha 1.

Prekladané DOK CD-Telematika jsou a zlistanou zafazeny do majetku €D-Telematika a.s.
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4 Charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku

4.1 Umisténi stavby

Navrzena stavba je zménou dokoncené stavby, kterou je stavajici Zelezni¢ni stanice Praha Masarykovo
nadrazi. Jedné se o nejfrekventovanéjsi uzel prazské pfiméstské Zeleznice s vice nez 40 tisici cestujicich
v pracovni den. Témé&F 350 vlakd denné obsluhuje dileZita sidla ve Stfedogeském kraji, zejména Cesky
Brod, Kolin, Lysou nad Labem, Milovice, Nymburk, Neratovice, Kralupy nad Vltavou, Kladno a Rakovnik.
Nadrazi ma vyhodnou polohu pro obsluhu centra mésta, je pfimo napojeno na linku metra B a cetné
tramvajové linky. Usporadani stanice umozfiuje rychly Uroviovy pfistup k nastupistim, na druhou stranu
stanice jako takova tvofi vyznamnou bariéru v méstském prostoru.

4.2 Popis stavby z hlediska U €elu a funkce

Masarykovo nadrazi disponuje sedmi kusymi dopravnimi kolejemi s nastupiStnimi hranami (obvod
Dvorana), napojenim do toho ¢asu opusténého depa a dalSimi manipulaénimi kolejemi uréenymi primarné
pro odstavovani souprav jak ve Dvorané, tak v obvodu Hrabovka. Nadrazi lezi na trati celostatni drahy
Praha-Liberi — Praha-HoleSovice Stromovka (€. 526B dle TTP), ve sméru na Bubny stanice tésné
navazuje na Negrelliho viadukt, po jehoz dvou vétvich je mozna jizda do Dvorany i na Hrabovku.
Navazujici trat’ je v obou smérech dvoukolejnd, elektrifikovana stejnosmérnou trakéni soustavou 3 kV.
Nejvyssi tratova rychlost je 110 km/h smérem na Prahu-Liben a po dokon&eni probihajici rekonstrukce
Negrelliho viaduktu bude 60 km/h smérem na Prahu-Bubny. Spojovaci vétev viaduktu od Libné na Bubny
bude poté jednokolejna.

Shrnuti hlavnich pfinosd stavby:

* Upravy vedouci k zajiSténi bezpe¢ného a spolehlivého provozu (odstranéni technicky
nevyhovujiciho stavu Zelezni¢ni dopravni cesty, odstranéni protismérnych jizd),

» Celkovéa nova peronizace stanice,

e Splnéni parametr(l danych technickou legislativou (umoznéni nasazeni ETCS, splnéni podminek
TSI,),

e SniZeni negativnich dopadd Zelezni¢ni dopravy na Zzivotni prostfedi (zejména snizeni hlukové
zatéze),

 Zrychleni osobni dopravy zvySenim poctu nastupist a tratoveé rychlosti
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4.4 Koordinace se soub &Znymi a navazujicimi stavbami

Se stavbou rekonstrukce tratového Useku jsou koordinovany stavby v realizaci a pfipravované stavby
SZDC s. o. i dal3ich investor(:
V realizaci:

1) Rekonstrukce mostu Trocnovska,
2) Rekonstrukce Negrelliho viaduktu,

Planovanych

1) ETCS Kralupy nad Vltavou — Praha — Kolin (pfipravna dokumentace SUDOP PRAHA a.s., 2017-
18),

2) Sanace svahu v km 408,15-408,70 (pouze vySe uvedeny prazkum),

3) Zelezniéni spojeni Prahy, leti§t¢ Ruzyné a Kladna (aktualizace studie proveditelnosti Sdruzeni
+METROPROJEKT + SUDOP, Praha — Ruzyné& — Kladno, aktualizace" 2015),

4) Velky Osek — Hradec Kralové — Chocen (studie proveditelnosti SUDOP PRAHA a.s. 2015),
5) Prague Central Business District

6) Administrativni budova Na Florenci (CBD1; dokumentace pro Uzemni Fizeni JAKUB CIGLER
ARCHITEKTI, a.s. 2018),

7) Rekonstrukce ulice Na Florenci Zména DUR (dokumentace pro Uzemni rozhodnuti, Atelier
PROMIKA s.r.0. 2018),

8) Hotel Hybernska (CBD4; rozpracovana dokumentace pro Uzemni rozhodnuti Expert Building
Management, s.r.o. 2018),

9) Propojeni kolektort Hlavkav most a Centrum | (studie proveditelnosti KO-KA s.r.0. 2017),
10) Muzeum Zeleznice a elektrotechniky Narodniho technického muzea (studie NTM 2018),

11) Rekonstrukce stropni desky ve stanici metra Florenc C (dokumentace pro Uzemni rozhodnuti
METROPROJEKT Praha a. s. 2018).

-10 -
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5 Stavajici stav

Nasledujici stavajici stav sdélovaciho zafizeni a nize uvedenych technologii je popsan k 8/2018, avSak
skuteénym vychozim stavajicim stavem pro stavbu ,Modernizace a dostavba ZST Praha Masarykovo

~

nadrazi“ je realizace predchazejicich staveb:
» Rekonstrukce vyhybek Zst Praha Masarykovo nadrazi + trakéni vedeni
+ Pilotni projekt GSM-R v Gseku D&gin, st.hr-Usti n.L.-Praha-Kolin

+ Doplnéni pil. Proj GSM-R 1.NZK

5.1 PrFenosovy systém

V FfeSené Zelezni¢ni stanici Praha Masarykovo nadrazi je v provozu prenosovy systém SDH s pfenosovou
rychlosti SMT-4. Pfenosovy systém SDH je zapojen mezi telekomunikaénim objektem Pernerova kde je
SDH STM-16 a SDH ST-4 na SEE Kfenovka. Ta je zapojena na SDH STM-16 na Praha hl.n.

V souc€asné dobé je ovladani osvétleni a ohfev vymén z dopravni kancelare po metalickych kabelech.

5.2 Kabelové sit é

V ramci modernizace ZST Praha Masarykovo nadrazi budou pfed zahdjeni pfedmétné stavby a v jejim
obvodu v provozu tyto kabely:
Dalkovy metalicky kabel:

* DK Praha — V3etaty (DK1)

Trat'ové metalické kabely:

+ TK US Masarykovo nadrazi — St.1 Bubny TCEPKPLEY 50XNO,
* TK TB Praha Balabenka — Telekomunika¢ni objekt 1.Pluku 2a TCEPKPFLEY 25XN0,8

Dalkové optické kabely

» Dalkovy opticky kabel CDP - Telekomunika¢ni objekt 1.Pluku 2a — 144 vidken

+ Dalkovy opticky kabel Telekomunika&ni objekt 1.Pluku 2a — Ustfedni stavédlo — 36 vlaken
« Dalkovy opticky kabel Telek. objekt 1.Pluku 2a — Masarykovo nadrazi (ATU) — 72 vlaken

+  Zavésny opticky kabel Telek. objekt 1.Pluku 2a — Masarykovo nadrazi (ATU) — 36 vlaken
» Dalkovy opticky kabel Telek. objekt 1.Pluku 2a — Kfizikova (Datis) — 36/48 vlaken

+  Dalkovy opticky kabel Ustfedni stavédlo — Masarykovo nadrazi (ATU) — 36 vlaken

+ Dalkovy opticky kabel US Praha Masarykovo nadrazi — VB Praha Bubny — 36 vlidken

» Dalkovy opticky kabel Masarykovo nadrazi (ATU) — DIazdéna — 48 vlaken

« Dalkovy opticky kabel TB Balabenka — Telekomunikaéni objekt 1.Pluku 2a — 48 vlaken

Dalkové a zav ésné optické kabely — CD-Telematika a.s.:

« DOK Praha Masarykovo nadrazi — Praha HoleSovice (¢.11A)

-11 -
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+ DOK Praha Masarykovo nadrazi — Praha hl.n. (€.11A)

« DOK Praha Masarykovo nadrazi — Praha hl.n.

+ DOK/ZOK Praha Masarykovo nadrazi — Milenium Plaza (¢.38)

» POK Telekomunikaéni objekt 1.Pluku 2a — Trocnovska — 12 vlaken
« DOK Masarykovo nadrazi — Hybernska — 48 vlaken

V obvodu ZST Praha Masarykovo nadraZi je polozeno velké mnoZstvi stavajicich mistnich metalickych a
mistnich optickych kabeld.

5.3 Telefonni zapojova €

V ZST Praha Masarykovo nadrazi je v sou¢asnosti v provozu telefonni zapojova¢ systému IP Cisco se
tfemi ovladacimi pracovisti. Dvé pracoviSté s dotykovou obrazovkou pro hlavniho vypravéiho a vypravéiho
panelisty a jedno pracovisté pomoci IP telefonu s rozSifujicim tlacitkovym panelem. V soucasné dobé je
provoz v ZST fizen z CDP Praha a na US v ZST Praha M.n. je pouze jedno pracovisté pro vypravéiho
PPV.

Ovladani rozhlasového zafizeni je z PC pro automatické hlaSeni a pro ziva hlaSeni pomoci ovladaciho
zafizeni fy INOMA.

5.3 Automaticka telefonni st Fedna

V ZST Praha Masarykovo nadraZi je v provozu ATU systému MD110, ktera je zapojena na nadfazenou
stfednu v ZST Praha hl.n. ATU je umisténa ve sdé&lovaci mistnosti ve dvorang.

5.5 Rozhlasové za fizeni

V sou€asné dobé je v Zelezni¢ni stanici Praha Masarykovo nadrazi rozhlasové zafizeni TESLA pro
informovani cestujicich. Stavajici rozhlasova Gstfedna TESLA a jednotky zesilovace. Rozhlasové zafizeni
je ve sdélovaci mistnosti ve VB v 1. patfe. Ovladani rozhlasu pro cestujici je provadéno automaticky z PC
informacniho systému a pro ziva hlaSeni z ovlddaciho pracovisté telefonniho zapojovace umisténé na
stole vypravciho v dopravni kancelafi pomoci vstupu pro telefonni linku .

5.6 Informa éni zaFizeni

Pro informovani cestujicich o vlakovych spojich je v prostoru Zel. stanice instalovan systém INISS fi.
Elektro€as. Pro zobrazeni vizualnich informaci jsou v sou¢asné dobé v odbavovaci hale instalovany dva
odjezdové jednostranné panely kazdy s péti fadky ve stfedni Casti haly na samostatné konstrukci.
Prijezdové informace jsou zobrazovany na jednostranném panelu se sedmi fadky, ktery je umistén u
vstupu do ¢asti E odbavovaci haly. Na jednotlivych néstupistich jsou umistény dvoustranné nastupistni
panely zavéSené na konstrukci zastfeSeni. V informacich a dopravni kancelafi je umistén téz kontrolni
monitor. Cely systém je fizen a kabelové pfipojen z dopravni kancelafe. Ovladani sytému je provadéno
z Gstfedniho stavédla. Vizudlni informace jsou doplnény o automatické hlaseni pomoci rozhlasového
zafizeni.
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5.7 Kamerovy systém

V soucasné dobé se v ZST Praha Masarykovo nadrazi nachazi stavajici kamerovy systém. Stavajici
kamerovy systém bude kompletné zdemontovan a nahrazen novym vyjma kamer v hale stanice, kde
stavajici kamery budou provizorné pfipojeny na novy kamerovy systém.

58 EZS

Stavajici sdélovaci mistnost v ¢asti dvorany neni vybavena zafizenim EZS ani zafizenim EPS. Timto
zafizenim je pouze vybaveny objekt Ustfedniho stavédia.

5.8 Sdélovaci za fizeni

Re3ena stavba zasahuje do budov Al a A2 se stavajicim sdélovacim zafizenim. Jedna se o stavajici
rozvody telefonniho zafizeni, hodinového zafizeni a datovych rozvodu.
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6 Navrhovany stav
6.1 PS 01-02-51 ZST Praha Masarykovo nadrazi, Gprav y DOK/ZOK SZDC s.o.

6.2 PS 01-02-52 ZST Praha Masarykovo nadrazi, Gprav y TK SZDC s.o.

Pro spojeni telekomunikaénich a datovych zafizeni, informaéniho systému, pramyslové televize,
rozhlasového zafizeni, a dispederské Fidici techniky v ZST Praha Masarykovo nadraZi jsou v provozu
stavajici a budou navrzeny dal$i nové dalkové optické kabely (DOK), tratové metalické kabely (TK).

Trasy kabeld budou vedeny na pozemcich SZDC s.o. spoleéné se zabezpe&ovacimi kabely. DOK se
navrhuji zafouknout do ochrannych trubek HDPE O 40/33 mm. V novych trasach se navrhuje ulozit dvé
trubky HDPE pro novy smér. Jedna trubka bude pro DOK, druha trubka bude rezervni. Pokladka téchto
trubek bude zavisla na trubky polozené v ramci ostatni ¢asti stavby.

Parametry optickych kabeld, pouzité optické komponenty, zplisob montaze a vyvedeni musi splhovat
podminky a zasady uvedené v dokumentu ,Zakladni technické specifikace dalkovych optickych kabelu
(DOK) a jejich prisludenstvi v telekomunikaéni siti SZDC*, vydaném SZDC s.o., 014, &.j. 27150/2017-
SZDC-014 ze dne 27.6.2017a souasné podminky stanovené v TKP.

Pouzité optické kabely musi splfiovat smérnici generalniho feditele SZDC &.16/2005 ,Zasady
modernizace vybrané Zelezni¢ni sit¢ CR“. Optické kabely musi splfiovat doporuéeni UIC ITU-T G.652D,
G.657A pro optické kabely SM.

Vystavbu novych kabell je nutné peclivé koordinovat se stavebnimi postupy stavby tak, aby kabely byly
pokladany po vyrobnich délkach a nedochazelo ke vkladani mimovypichovych spojek.

DOKy budou vyvadény ve viech uréenych ZST a dal$ich uréenych objektech do optickych rozvad&sa, kde
bude vyvedeno potfebné mnozstvi vidken.

Obsazeni a vyvedeni optickych vlidken DOK navrhujeme nasledovné:

e pro propojeni Pfenosového systému
e pro propojeni GSM-R
e pro propojeni zabezpecovaciho zafizeni

Méreni na optickych kabelech bude véetné méfeni Gtlumu svar( jednotlivych vidaken:

e méreni pfimou metodou na vinovych délkach 1310/1550/1625nm a to v obou smérech vcéetné
vyhodnoceni pramérnych hodnot
e méreni metodou OTDR na vinovych délkach 1310/1550/1625nm v obou smérech.

Jednotlivymi méfenimi musi byt prokazano, ze parametry dodanych optickych kabell jsou v souladu
s parametry, které jsou uvedeny v technickych podminkach dodanych vyrobcem. Tyto technické
parametry smontovanych kabell budou soucasti realiza¢ni dokumentace. Naméfené hodnoty dale musi
odpovidat pozadavkim vynosu ,Zakladni technické specifikace dalkovych optickych kabeld (DOK) a jejich
prisludenstvi v telekomunikaéni siti SZDC pro vystavbu optickych kabelll a jejich pfisluSenstvi
v telekomunikaéni siti SZDC s.o. dle vynosu &.j. 27150/2017-SZDC-014 ze dne 27.6.2017.
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Z davodu slozitych stavebnich postupd je taktéZz nutno upozornit na to, ze bude provedeno znacéné
mnozstvi provizornich pfeloZzek a ochran stavajicich kabel(. Tyto pfelozky a ochrany jsou nutné taktéz
z ddvodu zachovéani provozu. Provizorni pfelozky stavajicich kabeld budou provedeny tak, aby mohlo byt
pfistoupeno k jednotlivym pfestavbam kolejisté a vystavbam novych objektd. Kabely budou provizorné
prekladany i v téch pFipadech, Zze budou novou kabelizaci nahrazeny, ¢i dokonce zruSeny, pokud tyto
kabely budou nutné pro zachovani provozu.

Demontované optické kabely budou pfedany majiteli TUDC. V pfipadé jejich nevyhovuijiciho technického
stavu, pak budou ekologicky zlikvidovany pfimo stavebni firmou v rdmci demontaznich praci.

Jednotlivé DOK jsou navrzeny takto:
Stavajici a upravované Dalkové optické kabely:

1) Dalkovy opticky kabel TB Balabenka — Telekomunik  aéni objekt 1.Pluku 2a

V sou€asné dobé jsou mezi TB Balabenka a Telekomunikacnim objektem 1.Pluku 2a polozen opticky
kabel 36 vldken zafouknuty do HDPE trubky 40/33. Tento kabel bude vréamci pfedmétné stavby
ochranovan a HDPE trubka prekladana. Po Upravé tras HDPE trubky v obvodu stavby, bude stavajici OK
nahrazen novym optickym kabelem 48 vlaken zafouknutym do HDPE trubky 40/33 v celé kabelové délce.
Opticky kabel bude ukon¢en v TB Balabenka a Telekomunikaénim objektu 1.Pluku 2a ve stavajicich
optickych rozvadécich .

Reseni kabelu a Gpravy jsou postizeno:

V PS 01-02-51 ZST Praha Masarykovo nadr., Gpravy DOK/ZOK SZDC s.o., tedy ochrana a prelozka
HDPE trubky v obvodu stavby, vytazeni DOK 36 vlaken a néasledné zafouknuti nového DOK 48 vlaken a
jeho nové ukonceni ve stavajicich objektech TB Balabenka a Telekomunika¢ni objekt 1.Pluku 2a.

2) Dalkovy opticky kabel CDP - Telekomunika ¢éni objekt 1.Pluku 2a

V ramci nyni dokonceného projektu CDP Praha bude pfed pfedmétnou stavbou vystavén novy DOK 144
vldken mezi CDP Praha a Telekomunikaénim objektem 1.Pluku 2a zafouknuty do stavajici HDPE trubky
40/33. Tento kabel bude v ramci pfedmétné stavby ochrarfiovan a HDPE trubka prekladana. Po Upravé
tras HDPE trubky v obvodu stavby, bude stavajici OK nahrazen novym optickym kabelem 144 vlaken
zafouknutym do HDPE trubky 40/33 v celé kabelové délce. Opticky kabel bude ukonéen v CDP Praha a
Telekomunikaénim objektu 1.Pluku 2a ve stavajicich optickych rozvadécich.

ReSeni kabelu a Gpravy jsou postizeno:

V PS 01-02-51 ZST Praha Masarykovo nadr., Gpravy DOK/ZOK SZDC s.o., tedy ochrana a prelozka
HDPE trubky v obvodu stavby, vytazeni DOK 144 vlaken a nasledné zafouknuti nového DOK 144 vlaken a
jeho nové ukonceni ve stavajicich objektech CDP Praha a Telekomunikaéni objekt 1.Pluku 2a.

3)  Dalkovy opticky kabel Telekomunika éni objekt 1.Pluku 2a — Ust Fedni stav édlo

V souc¢asné dobé& je mezi Telekomunika&nim objektem 1.Pluku 2a a objektem Ustfedni stavédlo polozen
opticky kabel 36 vlaken zafouknuty do HDPE trubky 40/33. Dale je zde zaloZena rezervni chrani¢ka 40/33.
Kabel v HDPE trubce 40/33 a rezervni HDPE trubka je nyni uloZzena v kabelovodu, do kterého by se
nemélo stavebné zasahnout. Pfesto je navrzeno pfed a po stavbé provést preméfeni kabelu a
zkalibrovani HDPE trubek.
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ReSeni kabelu a Gpravy jsou postizeno:

V PS 01-02-51 ZST Praha Masarykovo nadr., Gpravy DOK/ZOK SZDC s.o., tedy piemé&Feni DOK a HDPE
trubek pfed a po stavbé.

4)  Dalkovy opticky kabel Telek. objekt 1.Pluku 2a—  Masarykovo nadrazi (ATU)

V sou¢asné dobé& je mezi Telekomunikacnim objektem 1.Pluku 2a a ATU na Masarykové nadrazi
poloZzen opticky kabel 72 vlaken zafouknuty do HDPE trubky 40/33. Déale je zde zaloZzena rezervni
chranicka 40/33. Tento kabel bude v ramci pfedmétné stavby ochranovan a HDPE trubky pfekladany. Po
Upravé tras HDPE trubek v obvodu stavby, bude stavajici OK 72 vlaken nahrazen novym optickym
kabelem 144 viaken zafouknutym do HDPE trubky 40/33 v celé kabelové délce. Opticky kabel bude
ukon&en v Telekomunikagnim objektu 1.Pluku 2a a objektu ATU ve stavajicich optickych rozvadééich.

Reseni kabelu a Gpravy jsou postizeno:

V PS 01-02-51 ZST Praha Masarykovo néadr., Gpravy DOK/ZOK SZDC s.o., tedy ochrana a prelozka
HDPE trubek v obvodu stavby, vytazeni DOK 72 vlaken a nasledné zafouknuti nového DOK 144 vidken a
jeho nové ukonéeni ve stavajicich objektech Telekomunikaéni objekt 1.Pluku 2a a ATU Masarykovo
nadrazi.

5)  Zavésny opticky kabel Telek. objekt 1.Pluku 2a — Masary  kovo nadrazi (ATU)

V soucasné dobé& je mezi Telekomunikacnim objektem 1.Pluku 2a a ATU na Masarykové nadrazi
zavéSen na trakénich podpérach zavésny opticky kabel (€.18) 36 vlaken. Tento kabel bude vramci
prfedmétné stavby a SO trakéniho vedeni ochrafiovan a pfevéSovan. Po Upravé kabelovodu bude tento
kabel nahrazen novym kabelem 144 viaken (viz bod 4).

ReSeni kabelu a tGpravy jsou postizeny:

V PS 01-02-51 ZST Praha Masarykovo nadr., Upravy DOK/ZOK SZDC s.o., tedy poloZeni nového
optického kabelu 144 vidken a jeho nové ukonceni ve stavajicich objektech Telekomunikaéni objekt
1.Pluku 2a a ATU Masarykovo nadrazi.

6) Dalkovy opticky kabel Telekomunika éni objekt 1.Pluku 2a — K FAzikova (Datis)

V soucasné dobé je mezi Telekomunikaénim objektem 1.Pluku 2a a objektem Kfizikova (Datis) polozen
opticky kabel 36 vladken, ktery je naspojkovan u byvalé Geodezie na opticky kabel 48 viaken (€.25a).
Kabely jsou zafouknuty do stavajici HDPE trubky. Déle je zde zalozena rezervni HDPE trubka. V ramci
stavby ,Rekonstrukce Negrelliho viaduktu“ bude pak ¢ast DOK 36 vldken nahrazena novym DOK 48
vldken a tedy v celé délce bude polozen DOK 48 vldken. Tento kabel bude v rdmci pfedmétné stavby
ochranovan a HDPE trubky pfekladany. Po Upravé tras HDPE trubek v obvodu stavby, bude stavajici OK
nahrazen novym optickym kabelem 48 vlaken zafouknutym do HDPE trubky 40/33 v celé kabelové délce
mezi Telekomunika¢nim objektem 1.pluku 2a a spojkou u byvalé Geodezie. Opticky kabel bude ukon&en
v Telekomunikaénim objektu 1.Pluku 2a ve stavajicim optickém rozvadéci a ve spojce u byvalé
Zelezni€ni geodezie.

ReSeni kabelu a Gpravy jsou postizeno:

V PS 01-02-51 ZST Praha Masarykovo nadr., Gpravy DOK/ZOK SZDC s.o., tedy ochrana a prelozka
HDPE trubek v obvodu stavby, vytazeni DOK 48 vladken a nasledné zafouknuti nového DOK 48 vlaken a
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jeho nové ukonceni ve stavajicim objektu Telekomunikaéni objekt 1.Pluku 2a a ve spojce u byvalé
Zelezni¢ni geodezie.

7)  Délkovy opticky kabel Ust Fedni stav édlo — Masarykovo nadrazi (ATU)

V sou¢asné dobé je mezi Ustfednim stavédlem a ATU na Masarykové nadrazi polozen opticky kabel 36
vldken zafouknuty do HDPE trubky 40/33. Déle je zde zalozena rezervni chrani¢ka 40/33. Tento kabel
bude v ramci pfedmétné stavby ochrafiovan a HDPE trubky pfekladany. Po Gpravé tras HDPE trubek
v obvodu stavby, bude stavajici OK nahrazen novym optickym kabelem 48 vlaken zafouknutym do HDPE
trubky 40/33 v celé kabelové délce. Opticky kabel bude ukon&en v Ustiednim stavédle a objektu ATU ve
stavajicich optickych rozvadécich.

ReSeni kabelu a Gpravy jsou postizeno:

V PS 01-02-51 ZST Praha Masarykovo nadr., Gpravy DOK/ZOK SZDC s.o., tedy ochrana a prelozka
HDPE trubek v obvodu stavby, vytazeni DOK 36 vlaken a nasledné zafouknuti nového DOK 48 vlaken a
jeho nové ukongeni ve stavajicim objektu Ustfedni stavédlo a ATU na Masarykové nadrazi

8)  Dalkovy opticky kabel US Praha Masarykovo nadraz i — VB Praha Bubny

V souc¢asné dobé jsou mezi US Masarykovo nadrazi a VB Bubny polozeny optické kabely 36 viaken a 12
vldken zafouknuté do jedné HDPE trubky 40/33 . V ramci stavby ,Rekonstrukce Negrelliho viaduktu*
budou polozeny mezi US Masarykovo nadrazi a VB Bubny nové dvé HDPE trubky 40/33 a do jedné z nich
bude zafouknut opticky kabel 48 vlaken, ktery stavajici OK 36 vlaken a 12 vlaken nahradi. Tento kabel
bude v ramci pfedmétné stavby ochrafiovan a po prestavbé ZST Praha Masarykovo nadrazi a Gpravé tras
HDPE trubek v obvodu stavby nahrazen novym optickym kabelem 144 vldken zafouknutym do jedné
z trubek. Opticky kabel bude ukongen v US Masarykovo nadrazi a VB Praha Bubny. Druha HDPE trubka
40/33 bude povazovana jako rezervni.

ReSeni kabelu a Gpravy jsou postizeno:

V PS 01-02-51 ZST Praha Masarykovo nadr., Gpravy DOK/ZOK SZDC s.o., tedy ochrana a prelozka
HDPE trubek v obvodu stavby, vytazeni DOK 48 vlaken a nasledné zafouknuti nového DOK 144 vidken a
jeho nové ukonéeni ve stavajicim objektu Ustfedni stavédlo a VB Praha Bubny.

9)  Dalkovy opticky kabel Masarykovo nadrazi (ATU) —  Dlazd éna (k. &.30)

V soucasné dobé je mezi ATU na Masarykové nadrazi a objektem Dlazdéna polozen opticky kabel 48
vldken (€.30) Castecné zavéSeni na zastfeSeni 1.nastupisté a ¢astecné zafouknuty do HDPE trubky 40/33.
Tento kabel bude vramci pfedmétné stavby ochrafiovan. Ochrana bude pouze v ¢asti zavéSeni na
zastfeSeni, kdy pfed snesenim zastfeSeni bude kabel provizorné vyvéSen na plast budovy. Po vystavbé
nového zastfeSeni bude kabel znovu umistén na nové zastfeSeni do kabelového Zlabu. Kabel nebude
pferuSovan, avSak bude pred a po vystavbé a definitivnim uloZeni pfeméfen.

Reseni kabelu a Gpravy jsou postizeno:

V PS 01-02-51 ZST Praha Masarykovo nadr., Upravy DOK/ZOK SZDC s.o., tedy ochrana, vyvé3eni a
znovu ulozeni do zastfeSeni stavajiciho DOK 48 viaken a jeho pfemérfeni pfed a po stavbé.

Pro pfipojeni zafizeni na trati (venkovni telefonni objekty, releové domky a zafizeni TRS, rozhlasové
zafizeni v zastavkach a pro dalkové ovladani osvétleni v zastavkach) jsou jiz vybudovany nebo budou
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nové vybudovény tratové kabely TK v provedeni TCEPKPFLEY(ZE) ..x4x0,8. Stavajici kabely budou
ochranovany a prekladany a nové ukonceny ve stavajicich rozvadécich. Metalické ukonéeni bude
provedeno zafezovou technikou.

Instalace optickych rozvadécu bude provedena do 19“ sk¥ini stejné jako kabely TK, které budou ukonceny
na zafezovych pascich pro ukonéeni metalickych okruhti z TK a MK.

Na vSech kabelech TK i PK bude provedeno stejnosmérné méfeni. Toto méfeni bude provedeno pred a
po pokladce. Dale bude na TK provedeno méfeni a vyrovnani kap. nerovnovah, kabel vzdy pokud se
bude jednat o kabel delSi nez 1,6 km. Toto vyrovnani bude provedeno vzdy pro dva Useky.

Metalické okruhy budou vybaveny ochrannymi ftranslatory a rozvodné pasky KRONE opatfeny
bleskojistkami. Tim se zmensi pfipadné vlivy pod dovolené meze.

Vystavbu novych a Upravu stavajicich kabel( je nutné peclivé koordinovat se stavebnimi postupy stavby
tak, aby kabely byly pokladany po vyrobnich délkdch a nedochazelo ke vkladani mimo vypichovych
spojek.

Jednotlivé TK jsou navrzeny takto:

Stavajici a upravované Tratové kabely

1)  Tratovy metalicky kabel US Masarykovo nadrazi — St.1 Bu  bny

V sou¢asné dobé jsou mezi US Masarykovo nadrazi a St.1- Bubny polozen metalicky kabel TCEKEY
150XNO0,8 (k.6.201), ktery pokraCuje z objektu St.1do VB Praha Bubny jako kabel TCEKEY 25XNO0,8
(k.€.256). V ramci stavby ,Rekonstrukce Negrelliho viaduktu* bude polozen novy metalicky kabel mezi US
Masarykovo nadrazi a VB Bubny profilu TCEPKPLEY 50XNO0,8 a stavajici metalické kabely budou
zruSeny. Tento kabel bude v rAmci pfedmétné stavby ochrafiovan a v rdmci pfedmétné stavby prelozen
v obvodu stavby mezi Negrelliho viaduktem a Ustfednim stavédlem.

ReSeni a Gpravy kabelu jsou postizeny:

V PS 01-02-52 ZST Praha Masarykovo nadrazi, Upravy TK SZDC s.o., tedy ochrany a piekladky
stavajiciho tratového kabelu v obvodu stavby a jeho nové ukonéeni ve stavajicim rozvadééi v Ustfednim
stavédle.

2)  Tratovy metalicky kabel TB Praha Balabenka — Telekom. o  bjekt 1.Pluku 2a

V sou€asné dobé je mezi TB Balabenka a Telekomunikacnim objektem 1.Pluku 2a poloZen tratovy
metalicky kabel TCEPKPFLEY 25XNO0,8. Tento kabel bude po dobu stavby ochrariovan a prekladan dle
rozsahu stavebni ¢innosti. Po vystavbé bude kabel pfeméren.

ReSeni a Gpravy kabelu jsou postizeny:

V PS 01-02-52 ZST Praha Masarykovo nadrazi, Upravy TK SZDC s.o., tedy ochrany a piekladky
stavajiciho tratového kabelu.

Kabelové trasy TK a trubek HDPE budou ve stanici vedeny hlavné kabelovody. Pokud bude kabelova
trasa feSena zemnim vykopem, bude tato trasa spole¢na s kabely pro zabezpecovaci zafizeni.

Pfi soubéhu s kabely zabezpecovaciho zafizeni a napéajeni jednotlivych prejezdi bude uloZzeni kabeld do
kabelové ryhy nasledné:
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Tento zplsob ulozeni kabell nam zaruéi dodrzeni normou pfedepsané vzdalenosti soubéhu.

Z davodu dodrzeni pfislusnych norem pro soubéh sdélovacich kabell s kabely zabezpecovacimi a
silnoproudymi je tfeba dodrzet nasledujici zasady:

» PF soubéhu s kabely zabezpe€ovacimi a silnoproudymi do 1kV je nutné dodrzet minimalni
vzdalenost samostatnych kabelovych prvk( 30cm a kabely nemusi byt ulozeny v chrani¢kach; v
pfipadné vzdalenosti 10cm musi byt kabely ulozeny v chranickach;

+ PFi soub&hu s trakénimi kabely tj. kabely do 35kV je nutné dodrZet prostorovou normu CSN
736005 pro soubéh sdélovaciho kabelu (OK). Vzdalenosti jsou mezi kabely 0,8m v pfipadé
nechranéného OK, 0,3m v pfipadé OK v chrani¢kach nebo Zlabech.

6.3 PS 01-02-53 ZST Praha Masarykovo nadrazi, Gprav y DK

Rekonstrukce ZST Praha Masarykovo nadrazi fesi Gpravu ZST s navaznosti na Upravu uloZeni
stavajiciho dalkového metalického kabelu Praha — VSetaty DCKQYPY 4XV1,3+13DM1,3+24DM0,9. Tento
DK bude v provozu i po rekonstrukci ZST Praha Masarykovo nadrazi.

Uvedeny kabel je ulozeny ¢asteéné ve spole¢né trase a dale pak prichozim kolektorem tkzv. topnym
kanalem, ktery bude v ramci stavby zdemolovan.

Pfed zahajenim terénnich Uprav kolejisté je tfeba provést pfesné zaméreni trasy kabelu a provedeni sond
k zjiSténi hloubky a zplGsobu ulozeni kabelu. Z kolektoru bude pak DK vymistén a provizorné prelozen do
nové trasy pod kolejistém. Po vystavbé nového kabelovodu bude kabel definitivné pfelozen do tohoto
nového kabelovodu.

Pfed zahajenim praci na Upravé ulozeni DK bude na kabelu provedeno zkracené méfeni. Po ukonc&eni
Upravy uloZzeni DK bude provedeno téz zkracené méreni.
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Ponévadz stavajici DK je jiz bran jen jako zaloha, neni tfeba zachovavat pfi prelozce typ kabelu ani jeho
kabelovou délku s ohledem na zachovani pupinacnich krokl. Vlozky budou provadény kabelovymi
nahradami kabely TCEPKPFLEZE 50XNO,8.

ReSeni, Gpravy a ochrany kabelu jsou postiZzeny:

V 01-02-53 ZST Praha Masarykovo nadrazi, Upravy DK tedy Gpravy, ochrany a prelozky DK v obvodu
pfedmétné stavby v ZST Praha Masarykovo nadrazi.

6.4 PS 01-02-54 ZST Praha Masarykovo nadrazi, Gprav y DOK CD-Telematika a.s.

Rekonstrukce ZST Praha Masarykovo nadrazi fesi Gpravu ZST s navaznosti na Upravu uloZeni
stavajicich DOK a ZOK firmy CD-Telematika a.s.. Dotéené DOK a ZOK budou v provozu i po rekonstrukci
ZST Praha Masarykovo nadrazi.

Tento provozni soubor Fesi Upravu téchto DOK a ZOK:

« Dalkovy opticky kabel (36 vldken) Praha Masarykovo nadrazi — Praha HoleSovice (€.11A);
« Dalkovy opticky kabel (36 vldken) Praha Masarykovo nadrazi — Praha hl.n. (¢.11A);

» Dalkovy opticky kabel (72 vlaken) Praha Masarykovo nadrazi — Praha hl.n;

« Dalkovy/zavésny opticky kabel (12 vliaken) Praha Masar.nadr. — Milenium Plaza (¢.38);

+ DOK Telekomunikaéni objekt 1.Pluku 2a — Trocnovska — 12 vldken

« DOK Masarykovo nadrazi — Hybernska — 48 vlaken

Pri vystavbé budou dalkoveé optické kabely ochranovany &i prekladany tak, aby byl zachovén jejich provoz.
Zavésné optické kabely v definitivnim stavu budou ulozeny do vykopu spole¢né s DOK, TK a
zabezpeCovacimi kabely. Z ekonomického rozboru vychazi jako vyhodnéjSi vyuzit kabelovou ryhu
zhotovenou pro sdélovaci kabely (DOK, TK) a zabezpecovaci kabely a novych kabelovodu a ulozit
stavajici kabely CD-Telematika a.s. do spole¢né kabelové ryhy a kabelovodi. Proto navrhujeme uloZit do
spole¢né kabelové ryhy a kabelovod( trubky HDPE 40/33 a ,zafouknout‘ nové OK.

Prelozky kabeld je nutné peclivé koordinovat se stavebnimi postupy stavby tak, aby kabely byly pokladany
po vyrobnich délkdch a nedochazelo ke vkladani mimo vypichovych spojek. Vyluky kabeld je nutné
minimalizovat na nejnizsi miru. Tyto kabely jsou patefnimi spoje, které vyuZziva nejen CD-Telematika a.s.,
ale také SZDC s.o.

MérFeni na optickych kabelech bude véetné méfeni Gtlumu svarl jednotlivych viaken:

« meéfeni pfimou metodou na vinovych délkach 1310/1550/1625nm a to v obou smérech vcetné
vyhodnoceni prdmérnych hodnot
* meéfeni metodou OTDR na vinovych délkach 1310/1550/1625nm v obou smérech.

Z davodu slozitych stavebnich postupd je taktéZz nutno upozornit na to, ze bude provedeno znacné
mnozstvi provizornich pfeloZzek a ochran stavajicich kabel(. Tyto pfelozky a ochrany jsou nutné taktéz
z ddvodu zachovéani provozu. Provizorni pfelozky stavajicich kabeld budou provedeny tak, aby mohlo byt
pfistoupeno k jednotlivym prestavbam kolejisté a vystavbam novych objektd. Kabely budou provizorné
prekladany i v téch pFipadech, Zze budou novou kabelizaci nahrazeny, ¢i dokonce zruSeny, pokud tyto
kabely budou nutné pro zachovani provozu.
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Demontované optické kabely budou pfedany majiteli CD-Telematika a.s. V pFipadé jejich nevyhovujiciho
technického stavu, pak budou ekologicky zlikvidovany pfimo stavebni firmou v ramci demontaznich praci.

Upravy a ochrany jednotlivych DOK jsou navrzeny takto:

1) DOK Praha Masarykovo nadrazi — Praha HoleSovice  (€.11A):

V souc¢asné dobé& je mezi ZST Praha Masarykovo nadrazi a zemni spojkou u trakéni podpéry ¢.93 v ZST
Praha Bubny poloZen dalkovy opticky kabel (36 viaken) firmy CD-Telematika a.s. zafouknuty do HDPE
trubky 40/33. Od kabelové spojky se kabel déli do dvou smért a to do ZST Praha Bubny a do ZST Praha
HoleSovice. Kabel je tedy nutné béhem stavby chranit a prekladat, tak, aby nepfekazel prestavbé kolejisté
a byl stéle v provozu. Po definitivni pfelozce HDPE trubek bude kabel zafouknut v celé kabelové délce
mezi ATU Masarykovo nadrazi a nejblizsi kabelovou spojkou. Stavajici profii DOK 36 viaken bude
zachovan. Po ukonéeni pfedmétné stavby bude kabel nadale v provozu.

ReSeni, Gpravy a ochrany kabelu jsou postiZzeny:

V PS 01-02-54 ZST Praha Masarykovo nadrazi, pravy DOK CD-Telematika a.s., tedy Upravy, ochrany a
prelozky DOK v obvodu pfedmétné stavby v ZST Praha Masarykovo nadrazi.

2) DOK Praha Masarykovo nadraZi — Praha hl.n. ( ¢€.11A):

V soucasné dobé je od spojky mezi ZST Praha Masarykovo nadrazi a ZST Praha hl.n. veden dalkovy
opticky kabel firmy CD-Telematika a.s. (36 vlaken) zafouknuty do HDPE trubky 40/33. Kabel je veden
zemi a kabelovody ulicemi mésta. Trasa kabelu by neméla byt pfedmétnou stavbou zasazena. Ponévadz
bude vSak stavba probihat v blizkosti kabelovych ukonéeni ve VB Praha Masarykovo nadrazi, je navrzeno
kabel pfed a po stavbé pfeméfit. Po ukonceni pfedmétné stavby bude kabel nadéle v provozu.

ReSeni, Gpravy a ochrany kabelu jsou postiZzeny:
V PS 01-02-54 ZST Praha Masarykovo nadrazi, Gpravy DOK CD-Telematika a.s., tedy pfeméfeni DOK
pfed a po vystavbé.

3) DOK Praha Masarykovo nadrazi — Praha hl.n.:

V soucasné dobé je od spojky mezi ZST Praha Masarykovo nadrazi a ZST Praha hl.n. veden dalkovy
opticky kabel firmy CD-Telematika a.s. (72 vlaken) zafouknuty do HDPE trubky 40/33. Kabel je veden
zemi a kabelovody ulicemi mésta. Trasa kabelu by neméla byt pfedmétnou stavbou zasazena. Ponévadz
bude vSak stavba probihat v blizkosti kabelovych ukon&eni ve VB Praha Masarykovo nadrazi, je navrzeno
kabel pfed a po stavbé pfeméfit. Po ukonceni pfedmétné stavby bude kabel nadéle v provozu.

Reseni, Gpravy a ochrany kabelu jsou postiZzeny:

V PS 01-02-54 ZST Praha Masarykovo nadrazi, Gpravy DOK CD-Telematika a.s., tedy pfeméfeni DOK
pfed a po vystavbé.

4)  DOK/ZOK Praha Masarykovo nadrazi — Milenium Plaz  a (€.38):
V souc¢asné dobé je mezi ATU na Masarykové nadrazi a objektem Milenium Plaza polozen opticky kabel

12 vldken (€.38) caste¢né zavéSeni na zastfeSeni 1.nastupisté a castec¢né zafouknuty do HDPE trubky
40/33. Tento kabel bude v ramci pfedmétné stavby ochrafiovan. Ochrana bude pouze v ¢asti zavéSeni na
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zastfeSeni, kdy pfed snesenim zastfeSeni bude kabel provizorné vyvéSen na plast budovy. Po vystavbé
nového zastfeSeni bude kabel znovu umistén na nové zastfeSeni do kabelového Zlabu. Kabel nebude
pferuSovan, avSak bude pred a po vystavbé a definitivnim uloZeni pfeméfen.

Re$eni, Gpravy a ochrany kabelu jsou postiZzeny:

V PS 01-02-54 ZST Praha Masarykovo nadraZi, Gpravy DOK CD-Telematika a.s., tedy ochrana, vyvéseni
a znovu uloZeni do zastfeSeni stavajiciho DOK 12 vldken a jeho pfeméfeni pfed a po stavbé.

5)  PFipojny opticky kabel Telekomunika éni objekt 1.Pluku 2a — Trocnovska

V soucasné dobé je mezi Telekomunikacnim objektem 1.Pluku 2a a objektem Trocnovska polozen
opticky kabel CD-Telematika a.s. (12 vliadken) zafouknuty do HDPE trubky 40/33 . Tento kabel bude
v rdmci pfedmétné stavby ochrafiovan a HDPE trubka pfekladana. Po Upravé tras HDPE trubky v obvodu
stavby, bude stavajici OK nahrazen novym optickym kabelem 12 vldken zafouknutym do HDPE trubky
40/33 v celé kabelové délce. Opticky kabel bude ukongen v Telekomunikaénim objektu 1.Pluku 2a a
objektu Trocnovska ve stavajicich optickych rozvadécich.

Reseni kabelu a Gpravy jsou postizeno:

V PS 01-02-54 ZST Praha Masarykovo nadraZi, Gpravy DOK CD-Telematika a.s., tedy ochrana a pfelozka
HDPE trubky v obvodu stavby, vytazeni DOK 12 vlaken a néasledné zafouknuti nového DOK 12 vlaken a
jeho nové ukonceni ve stavajicich objektech Telekomunika¢ni objekt 1.Pluku 2a a Trocnovska.

6) Dalkovy opticky kabel Masarykovo nadrazi (ATU) H  ybernska (k. &.30)

V soucasné dobé je mezi ATU na Masarykové nadrazi a objektem Dlazdéna polozen opticky kabel 48
vldken (€.30) Castecné zavéSeni na zastfeSeni 1.nastupisté a Castecné zafouknuty do HDPE trubky 40/33.
Tento kabel bude vramci pfedmétné stavby ochrafiovan. Ochrana bude pouze v ¢asti zavéSeni na
zastreSeni, kdy pfed snesenim zastfeSeni bude kabel provizorné vyvéSen na plast budovy. Po vystavbé
nového zastfeSeni bude kabel znovu umistén na nové zastfeSeni do kabelového Zlabu. Kabel nebude
pferuSovan, avSak bude pred a po vystavbé a definitivnim uloZeni pfeméren.

ReSeni kabelu a Gpravy jsou postizeno:

V PS 01-02-54 ZST Praha Masarykovo nadraZi, Gpravy DOK CD-Telematika a.s., tedy ochrana, vyvéeni
a znovu ulozeni do zastfeSeni stavajiciho DOK 48 vldken a jeho pfeméfeni pfed a po stavbé.
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6.6 PS 01-02-01 ZST Praha Masarykovo nadrazi, Gprav a mistni kabelizace

V obvodu pfedmétné ZST Praha Masarykovo nadrazi bude nutné vystavét novou mistni kabelizaci,
ponévadz stavajici kabelizace bude zna&né ponitena rekonstrukci ZST Praha Masarykovo nadrazi a
navic bude zméneén i jeji rozsah. Jen mala ¢ast staré mistni kabelizace bude zachovana. Jedna se hlavné
0 pFipojeni objektd, které jsou mimo obvod stavby a vlastné i mimo obvod stanice. Tyto kabely pak budou
pfivedeny do sdélovaci mistnosti v TB Praha Masarykovo nadraZzi.

Z davodu slozitych stavebnich postupd je taktéZz nutno upozornit na to, ze bude provedeno znacéné
mnozstvi provizornich pfeloZzek a ochran stavajicich kabel(. Tyto pfelozky a ochrany jsou nutné taktéz
z ddvodu zachovéani provozu. Provizorni pfelozky stavajicich kabeld budou provedeny tak, aby mohlo byt
pfistoupeno k jednotlivym pfestavbam kolejisté a vystavbam novych objektd. Kabely budou provizorné
prekladany i v téch pFipadech, Ze budou novou kabelizaci nahrazeny, ¢i dokonce zruSeny, pokud tyto
kabely budou nutné pro zachovani provozu.

Vystavbu nové kabelizace je nutné peclivé koordinovat se stavebnimi postupy stavby tak, aby kabely byly
poklddany po vyrobnich délkdch a nedochézelo ke vkladani mimo vypichovych spojek. Po ukonceni
kabelizace bude zpracovana kabelova kniha pland, ve které budou zapracovana veSkera mistni kabelova
vedeni. Vznikne tak kniha plant celé mistni kabelizace ZST Praha Masarykovo nadrazi.

Mistni metalické kabely jsou navrzeny v provedeni ,foam skin®* TCEPKPFLEZE (vypocet vlivi VVN bude
proveden v dalSim stupni PD). Profil kabell je navrzen ..XNO0,6 nebo ..XNO,8 dle potfeby a naspojkovani
na stavajici kabely.

Mistni kabely budou ukonéeny na zafezovych svorkovnicich umisténych v kabelovych plastovych skfinich
ve venkovnich objektech a v rozvadécovych skfinich v 19* provedeni ve sdélovacich mistnostech. Trasy
mistnich kabeld budou v maximalni mife vyuzivat spole¢né trasy s kabely DOK a TK a kabely pro
zabezpec€ovaci zafizeni.

Na vSech mistnich metalickych kabelech bude provedeno stejnosmérné méfeni. Toto méfeni bude
provedeno pred a po pokladce. Pokud bude kabel delSi nez 1,6 km, bude provedeno méfeni a vyrovnani
kapacitnich nerovnovah. Toto vyrovnani bude provedeno vzdy pro dva Useky.

Mistni kabely budou ve sdélovacich mistnostech uzemnény (-ZE plast) na samostatné uzemnéni, které
bude postaveno vramci pokladky MK pomoci zemniho pasku ulozeného do vykopu, pfipadné
kombinovaného se zemnimi ty¢emi pro dosazeni zemniho odporu do 5Q.

V prfipadé vyuziti stavajiciho uzemnéni ve stavajicich objektech, bude provedeno ovéfeni pozadovanych

hodnot méfrenim, vcetné predlozeni méficich protokol( pfi pfejimce stavby. Pokud nebudou hodnoty
uzemnéni vyhovujici, bude provedeno uzemnéni nové.

V ramci provozniho souboru mistni kabelizace budou pfeloZzeny a nové vystavény mistni optické kabely
(MOK).
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Stavajici a upravované mistni optické kabely:

1)  Stavajici MOK ke kameram na vjezdech do ZST Prah a Masarykovo nadrazi

V sou¢asné dobé jsou instalovany na vjezdech do ZST Praha Masarykovo nadrazi kamery sledujici
provoz Jedna se o tyto kamery:

+ Kamera umisténa na osvétlovacim stozaru (¢.1.4) vjezd od ZST Praha Liben;
+ Kamera umisténa na trakénim stozaru (¢.80) vjezd od ZTS Praha Bubny;
+ Kamera umisténa na trakénim stozaru (¢.90) vjezd od ZST Praha Bubny.

VSechny tyto kamery jsou pfipojeny mistnimi optickymi kabely 4 viaknovymi zafouknutymi do trubek
HDPE. Ponévadz kamery budou i po stavb& v provozu na stejném (vjezd od ZST Praha Libef) nebo
nejblizs§im mozném misté (viezd od ZST Praha Bubny), je tfeba stavajici MOK v HDPE trubkéach
ochranovat prekladat. Po Upravé tras HDPE trubek budou stavajici OK nahrazeny novym optickymi kabely
stejného profilu zafouknutymi do HDPE trubek 40/33 v celé kabelové délce. Optické kabely budou
ukonceny v objektu US a na svorkovnicich rozvodnych skfini kamerového systému. Spolu s prekladanymi
HDPE trubkami budou v ramci pfedmétného PS upravovany i napajeci kabely kamerového systému.

2)  Stavajici MOK Telekomunika ¢éni objekt 1.pluku 2a — objekt 1.pluku 2

V sou€asné dobé je mezi Telekomunikaénim objektem 1.pluku 2a — objekt 1.pluku 2 poloZzen mistni
opticky kabel (12 vldken) zafouknuty do HDPE trubky 40/33. Tento kabel nebude v ramci pfedmétné
stavby zasazen. Kabel vede stavajicim kabelovodem a nebude tedy ani ochrafiovan ani prekladan, presto
bude po stavbé pfemé&ren.

3)  Stavajici MOK Telekomunika ¢€ni objekt 1.pluku 2a — objekt Pod Vytopnou

V souc€asné dobé je mezi Telekomunikaénim objektem 1.pluku 2a — objekt Pod Vytopnou polozen mistni
opticky kabel (24 vldken) zafouknuty do HDPE trubky 40/33. Tento kabel nebude v ramci pfedmétné
stavby zasazen. Kabel vede stavajicim kabelovodem a nebude tedy ani ochrafiovan ani prekladan, presto
bude po stavbé pfemé&ren.

4)  Stavajici MOK US Masarykovo nadrazi — ED K Fenovka

V soucasné dobé je mezi ATU na Masarykové nadrazi a Objektem Krenovka poloZen opticky kabel 36
vldken zafouknuty do HDPE trubky 40/33. Dale jsou zde zaloZeny rezervni chrani¢ky 40/33. Tento kabel
bude v ramci pfedmétné stavby ochrafiovan a HDPE trubky pfekladany. Po Gpravé tras HDPE trubek
v obvodu stavby, bude stavajici OK nahrazen novym optickym kabelem 36 vlaken zafouknutym do HDPE
trubky 40/33 v celé kabelové délce. Opticky kabel bude ukon&en v objektu ATU a v objektu Krenovka ve
stavajicich optickych rozvadécich.

5)  Stavajici MOK US Masarykovo nadrazi — Trocnovska
V sou€asné dobé je mezi Telekomunikacnim objektem 1.Pluku 2a a objektem Trocnovska polozen
opticky kabel SZDC s.o.. (24 vldken) zafouknuty do HDPE trubky 40/33 . Tento kabel bude v ramci

pfedmétné stavby ochranovan a HDPE trubka prekladana. Po Upravé tras HDPE trubky v obvodu stavby,
bude stavajici OK nahrazen novym optickym kabelem 24 vidken zafouknutym do HDPE trubky 40/33
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v celé kabelové délce. Opticky kabel bude ukonéen v Telekomunikaénim objektu 1.Pluku 2a a objektu
Trocnovské ve stavajicich optickych rozvadécich.

6) Stavajici MOK Masarykovo nadrazi (ATU) — (Sklad  nabytku) KK3418

V sou¢asné dobé je mezi ATU na Masarykové nadrazi a KK3418 polozen opticky kabel 36 viaken (&.25)
zafouknuty do HDPE trubky 40/33. Tento kabel bude v ramci pfedmétné stavby ochranovan a HDPE
trubka prekladana. Po Upravé tras HDPE trubky v obvodu stavby, bude stavajici OK 36 vlaken nahrazen
novym optickym kabelem 36 vlaken zafouknutym do HDPE trubky 40/33 v celé kabelové délce. Opticky
kabel bude ukoncen v objektu ATU Masarykovo nadraZi ve stavajicim optickém rozvadéci a v koncovce
v KK3418.

7)  Stavajici MOK ATU Masarykovo nadrazi — Informa  éni st Fedisko

V souc¢asné dobé je mezi ATU na Masarykové nadrazi a Informaénim stfediskem polozen opticky kabel (4
vldknovy). Opticky kabel je zavéSen na zastfeSeni 1.néstupisSté. Tento kabel bude v ramci pfedmétné
stavby ochranovan. Ochrana bude pouze v ¢asti zavéSeni na zastfeSeni, kdy pfed snesenim zastfeSeni
bude kabel provizorné vyvéSen na plast budovy. Po vystavbé nového zastfeSeni bude kabel znovu
umistén do kabelového Zlabu po zdi nad novym zastfeSenim. Kabel nebude prerusovéan, avSak bude pfed
a po vystavbeé a definitivnim ulozeni preméfen.

8)  Stavajici MOK ATU Masarykovo nadrazi — Call cent  rum

V souc¢asné dobé je mezi ATU na Masarykové nadrazi a Informaénim stfediskem polozen opticky kabel (4
vldknovy). Opticky kabel je ¢aste¢né zavéSen na zastfeSeni 1.nastupiSté a ¢astecné veden chranickami
pod dvoranou. Tento kabel bude v rAmci pfedmétné stavby ochrafiovan. Ochrana bude pouze v ¢asti
zavéSeni na zastfeSeni, kdy pfed snesenim zastfeSeni bude kabel provizorné vyvéSen na plast budovy.
Po vystavbé nového zastfeSeni bude kabel znovu umistén do kabelového zlabu po zdi nad novym
zastfeSenim. Kabel nebude preruSovan, avSak bude pfed a po vystavbé a definitivnim ulozeni preméfen.

9)  Stavajici MOK Sd él.mistnost 1.p. — VBZ Mezipatro

V souc€asné dobé je mezi Sdélovaci mistnosti na Masarykové nadrazi a Informacnim stfediskem polozen
opticky kabel (4 vlidknovy). Opticky kabel je castecné zavéSen na zastfeSeni 1l.nastupiSté a Castecné
veden pod zastfeSeni nad dvoranou. Tento kabel bude v ramci pfedmétné stavby ochrafovan. Ochrana
bude pouze v ¢asti zavéSeni na zastfeSeni, kdy pfed snesenim zastfeSeni bude kabel provizorné vyvésen
na plast budovy. Po vystavbé nového zastfeSeni bude kabel znovu umistén do kabelového Zlabu po zdi
nad novym zastfeSenim. Kabel nebude pferuSovan, avSak bude pfed a po vystavbé a definitivnim ulozeni
pfeméren.

Nové mistni optické kabely:
1) Nové MOKy mezi Trafostanicemi EOV, osv étlovacimi stozary a Ust rFednim

stav édlem Masarykovo nadrazi

V ramci rekonstrukce ZST Praha Masarykovo nadrazi budou vystavény nové mistni optické kabely mezi
US Masarykovo nadrazi a trafostanicemi EOV a osvétlovacimi stozary. Kabely budou profilu 6 nebo 12
vldken dle pozadavk(l provozovatell a budou zafouknuty do novych trubek HDPE.
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2)  Novy MOK mezi Ust Fedni stav édlo Masarykovo nadrazi — Rozvodna NN

V ramci rekonstrukce ZST Praha Masarykovo nadraZzi bude vystavén novy mistni opticky kabel mezi US
Masarykovo nadrazi a Rozvodnou NN. Kabel bude profilu 12 vlaken a bude zafouknut do nové trubky
HDPE.

3) Novy MOK mezi Rozvodnou NN - Dieselagregatem

V ramci rekonstrukce ZST Praha Masarykovo nadrazi bude vystavén novy mistni opticky kabel mezi
Rozvodnou NN a Dieselagregatem. Kabel bude profilu 12 vliaken a bude zafouknut do nové trubky HDPE.

4)  Novy MOK mezi VB a Sd élovaci mistnosti pod schodist ém

V ramci rekonstrukce ZST Praha Masarykovo nadrazi bude vystavén novy mistni opticky kabel mezi
Vypravni budovou a Sdélovaci mistnosti pod schodistém. Kabel bude profilu 12 viaken a bude zafouknut
do nové trubky HDPE.

5)  Nové MOKy mezi Vytahy a Ust Fednim stav édlem Masarykovo nadrazi

V ramci rekonstrukce ZST Praha Masarykovo nadrazi budou vystavény nové mistni optické kabely mezi
US Masarykovo nadraZi a vytahy. Kabely budou profilu 6 vidken a jedna se o mikrokabely. Tyto
mimkrokabely budou zafouknuty do mikrotrubi¢ek zatazenych do novych HDPE trubek.

MérFeni na optickych kabelech bude v€etné méfeni Gtlumu svarl jednotlivych viaken

« meéfeni pfimou metodou na vinovych délkach 1310/1550/1625nm a to v obou smérech vcetné
vyhodnoceni prdmérnych hodnot
* méfeni metodou OTDR na vinovych délkach 1310/1550/1625nm v obou smérech.

Jednotlivymi méFfenimi musi byt prok&zano, ze parametry dodanych optickych kabeld jsou v souladu
s parametry, které jsou uvedeny v technickych podminkach dodanych vyrobcem. Tyto technické
parametry smontovanych kabel( budou soucésti realiza¢ni dokumentace. Naméfené hodnoty déale musi
odpovidat pozadavkim vynosu ,Zakladni technické specifikace dalkovych optickych kabelt (DOK) a jejich
pfisludenstvi v telekomunikaéni siti SZDC pro vystavbu optickych kabell a jejich pfisluSenstvi
v telekomunikagni siti SZDC s.o. dle vynosu &.j. 27150/2017-SZDC-014 ze dne 27.6.2017.

Samostatné trasy HDPE bez pfilozi metalickych kabeld budou oznaceny na lomovych bodech
Ballmarkery. Pokud bude samostatna trasa HDPE delSi nez 100m, bude podél trasy HDPE polozen
vytyCovaci vodi¢ ukonéeny na jedné strané v nejblizsi kabelové Sachté kabelovodu na svorkovnici LSA
umisténé v nové malé rozvodné skfini a na druhé strané budou propojeny jednotlivé Zily v kabelové
koncovce.

Demontované kabely budou pfedany majiteli TUDC s.o. V pfipadé jejich nevyhovujiciho technického
stavu, pak budou ekologicky zlikvidovany pfimo stavebni firmou v rdmci demontaznich praci.
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6.7 PS 01-02-71 ZST Praha Masarykovo nadrazi, infor maéni systém

Ucelem tohoto projektu je navrhnout a vybudovat v Zelezniéni stanici Praha Masarykovo nadrazi novy
elektronicky hlasovy a vizudlni systém (déle 1S). Pomoci PC a jednotlivych prvkil systému s vazbou na
rozhlasové zafizeni ve stanici a zastavkach dojde k automatickému zvukovému i vizualnimu informovani
cestujicich.

Systém IS je informacni prostfedek pro poskytovani informaci o vlakovych spojich s aktualni situaci
v Zelezni€ni stanici ve vizualni a zvukové podobé. Systém je tvofen akustickou ¢asti pro hlaSeni vlakovych
spoju a vizudlni poskytujici informace prostfednictvim digitalnich informacnich panelt a monitor(.

Server informacéniho systému pro PPV se navrhuje umistit do sdélovaci mistnosti dvorany ve skfini
spole¢né s pfepinaCem datové sité a ostatnim sdélovacim zafizenim. Ovladani celého systému bude
provadéno pomoci novych ovladacich pracovist, ktera budou umisténa na Gstfednim stavédle pracovisti
PPV. Déle bude ovladani provadéno z CDP Praha z dispecerského pracovisté.

Pomoci fidiciho serveru je mozné dodavat informace o aktualnich dopravnich procesech (Casy
skuteénych pfijezdd a odjezd( vlaku a z toho vyplyvajiciho zpozdéni), které poskytuje graficko-
technologickd nadstavba zabezpecovaciho zafizeni. Jednotlivé zmény grafikonu, pfipadné servisni
zasahy do systému musi byt mozné provadét dalkové (dalkova sprava dat) po datové siti. Ridici SW
informacéniho systému musi umoznovat zasilani aktuélnich informaci zobrazovanych na odjezdovych
panelech na internetové stranky SZDC s.o. Komunikace jednotlivych prvkd IS vramci této stavby je
provadéna pomoci technologické datové sité.

Soucasti informacniho systému je i automatické hldSeni pomoci rozhlasového zafizeni. Propojeni mezi
serverem IS a rozhlasovymi IP Ustfednami bude provedeno pomoci datového prepina¢ a datové
technologickeé sité. Z ovladaciho pracovisté zapojovace dojde téz k ovladani hlaSeni ve stanici.

Novy informaé¢ni systém musi podporovat zasilani poruchovych stavi do systému DDTS ZDC cestou
integracnich koncentratori a konverze protokolu SNMP (popf. jiného, jehoz Uplny format musi byt v tomto
pfipadé ale poskytnut dodavatelem bud SZDC nebo dodavateli integracnich koncentratort) na protokol
podle CSN EN 60870-5-104.

Vystavbu informa¢niho zafizeni nutno koordinovat s harmonogramem vystavby tak, aby informovéani
cestujicich probihalo postupné béhem vystavby s realizaci jednotlivych nastupist’.

Jednotlivé panely a prvky informac¢niho systému v prostoru Zst. se navrhuji umistovat v souladu se
smérnici SZDC ¢&. 118 a Grafickym manualem jednotného orientacniho a informacéniho systému SZDC
néasledovné:

Stavajici odjezdova hala

« Stfedni ¢ast - 2x novy odjezdovy panel kazdy o kapacité 12ti zobrazovanych fadkd s moznosti
S moznosti zobrazeni aktuélnich ,béZicich* informaci

» Pristup z ul. Na Florenci - 2x novy odjezdovy panel kazdy o kapacité 12ti zobrazovanych
fadkd s moZnosti s moZnosti zobrazeni aktualnich ,bé&zicich* informaci

* Navhodném misté bezbariérové pfistupové cesty bude umistén informacni panel, ktery splfuji
legislativni poZzadavky informacnich zafizeni pro osoby se zrakovym postizenim, pro osoby se
zdravotnim postizenim a pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

* Novwy pfijezdovy panel a celkové kapacité 12ti Fadkud

* Novy odjezdovy panel pro zobrazeni informaci o odjezdech vlakd z Zst. Praha Hlavni nadrazi.
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» Panely budou dopInény hlasovymi moduly pro nevidomé

Nova nastupisteé:

*  Néastupistni panely, ¢tyfi u kazdé nastupistni hrany (1x u vstupu z odbavovaci haly, 1x ve
stfedni ¢asti nastupisté, 1x u vystupu z nadchodu v prostoru eskalatoru a schodisté a 1x u
vystupu z nadchodu v prostoru vytahu. Panely umoznuji, v pfipadé pozadavku, zobrazeni
aktualnich ,bézZicich” informaci. Na jednom panelu z kazdé dvojice bude umisténo hodinové
zafizeni. Vytypované nastupistni panely budou osazeny hlasovymi moduly pro nevidomé. Na
panelech bude uveden téz staticky udaj o pfisluSné koleji.

* Rozmisténi paneld bude provedeno tak, aby bylo mozné na panelech zobrazovat informace o
odjezdu dvou vlakovych souprav z kazdé nastupistni hrany.

* Na kazdém néstupisti bude umistén informacni elektronicky panel oboustranny, ktery bude
zobrazovat informace (aktualni pfijezd a odjezd vlak, jizdni fady, fazeni vlakd...) Celkem se
jedna o 6 paneld.

* Na kazdém nastupisti bude umisténa dvojice pfestupnich monitord v prostoru u pfichodu
z odbavovaci haly a u pfistupu z nadchodu.

e Jeden informa¢ni monitor na samostané konstrukci se zastfeSenim bude umistén v prostoru u
pfichodu na nastupisté €. 1 z ulice Hybernska a druhy u pfistupu na nastupisté ¢. 6 z ulice Na
Florenci

Nadchod:

e U vstupll na nadchod z ulice Na Florenci a z ulice Opletalova se navrhuje umisténi z kazdého
sméru 2x odjezdovy panel 12-ti fAdkovy se zobrazenim obdobnych informaci jako u hlavnich
odjezdovych panelll v prostoru pro cestujici v odjezdové hale.

* V severozapadni ¢asti platformy, v misté kde dochéazi k rozpletu paprskovitych pfistupovych
cest k jednotlivym vstuplim na nastupisté, bude umistén odjezdovy panel

* U eskalator(i a schodist u jednotlivych pFistupll na nastupisté se navrhuji umistit odjezdové
monitory s pozadovanym poctem zobrazovanych vlakovych spoja.

Venkovni vypravei:

« Pro zobrazeni aktualnich informaci o odjezdech a pfijezdech vlak(i se navrhuje v dopravni
kancelafi instalovat informacni monitory (1xpfijezdy, 1x odjezdy).

Stavajici informacni panely v hale a na jednotlivych néstupistich budou dle moznosti a postupu praci
v dobé rekonstrukce ochrafovany a provizorné pfipojeny na stavajici informacni systém. Rozvody
k jednotlivym prvkdm budou vedeny provizorné po zastfeSeni haly. Po vystavbé kabelovodu bude
kabelizace pro novy informaéni systém vedena definitivné v kabelovodu na néastupisté 1 az 6 a do
nadchodu.

Navrzené typy informacnich panelt vyuZivaji technologii transreflexnich displeji s rastrem 64x96 mm
podsvicenym LED diodami (nastupistni panely) a velkoploSné LED obrazovky uréené na provoz 24/7/365
(odjezdové panely).

Koncova zafizeni informacéniho systému musi byt autentifikovany pfes sluzbu prot. 802.1x. Neohlasené
odpojeni a pfipojeni koncovych zafizeni musi byt vyhodnoceno jako bezpeénostni incident.

Cislovani koleji na panelech informagniho systému bude v souladu se Smérnici SZDC ¢&. 118 a
pFislusného grafického manualu.
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Novy informacni systém v Zst. Praha Masarykovo nadrazi je nutné vybudovat tak, aby do né&j bylo mozné
pfipojit stavajici i nové informaéni prvky, které jsou feSeny vramci navaznych staveb a rekonstrukce
vnitfnich prostor Masarykova nadrazi (elektronické informacni panely, vyhledavace spojeni, informacni
zobrazovaci panely a monitory....) a zajistit tak i vzajemnou koordinaci navaznych a souvisejicich staveb.

6.8 PS 01-02-91 ZST Praha Masarykovo nadrazi, p Fenosovy systém

Tento provozni soubor feSi pfipojeni nové vybudovaného zafizeni v zst Praha Masarykovo nadrazi na
na CDP a pfislusnych centralnich serverd. Stavajici pfenosové propojeni pomoci pfenosového systému
SDH neni kapacitné perspektivni. Navrhuje se novy pfenosovy systém MPLS.

Navrhuje se pfenosovy systém MPLS kompatibilni s pfenosovym systémem vybudovanym na CDP Praha
a Prerov v ramci stavby KAC. Déle pro pfipojeni zafizeni na pfenosovy systém se navrhuje vybudovat
novou datovou technologickou sit s pfistupovymi switchi L3 do boxu MPLS. Schéma zapojeni
pfenosového systému a datové sité je uvedeno na vykresu €. 3.1 . Datova sit bude vybudovana pomoci
novych datovych pfepinacl na které bude pfipojen stavajici pfepinac telefonniho zapojovace a pfipadné
datova sit UAS. Propojeni prepinac¢u L3 s MPLS boxem bude pomoci optickych propojek multimédovych
(MM).

Pfipojeni MPLS boxu do CDP Praha a CDP Pferov bude po stavajicich optickych kabelech dvéma
nezavislymi trasami. Prvni trasa mezi objektem US Praha Masarykovo nadrazi — Pernerova — CDP Praha
a druhé trasa US Praha M.n.- Kienovka SEE- PB Praha hl.n.- mistnost u tunelu zapad — PB Balabenka —
CDP Praha.

Soucasti pfenosového systému je i vybudovani datové sité ve stanici. Jedna se o datové sité pro pfipojeni
nasledujicich zafizeni:

« Datové pfipojeni rozvadécu u vytahovych Sachet

+ Datové propojeni sdélovaci mistnosti ve dvorané& ZST a Ustfednim stavédlem US pro propojeni
TZ- RU, server IS, monitor IS, kamer na nastupistich a nadchodu s ulozistém na US

« Datové pfipojeni nn rozvodny a sdélovaci mistnosti pod schodami u ulice Na Florenci

« Integraéni koncentrator (InK) pro zafizeni:

>  Elektricky ohfev vymén (EQV)
> Osvétleni

>  Predtapéci zafizeni (PTZ)

>  Vytahy

>  Eskalatory

Z hlediska bezpe&nosti musi byt vSechna koncova zafizeni autentifikovana pres sluzbu protokolu 802.1x.
Z téchto divodud je nutné pouzit protokol IEEE 802.1x a systém vyhodnocujici neopravnény pfistup do
sité.

Umist éni zafizeni

Umisténi zafizeni technologické sité ve sdélovaci mistnosti ,dvorana“ bude v nové skfini spoleéné s nové
ukonéenymi OK. Na Ustfednim stavédle bude novy prepina¢ umistény ve stavajici skfini.

Ve stavajicim objektu VB jsou dvé stavajici sdélovaci mistnosti a to 6. G112 a G113. Cast objektu
stavajici VB patfi CD a.s. a ¢ast Ceské posté. Déleni objektu prochazi po pravé sténé mistnosti G104,
G110, G112. Dle pozadavku TUDC bude nové sdé&lovaci zafizeni umisténo pouze do mistnosti ¢. G112
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Napajeni

Ve sdélovaci mistnosti ,dvorana“ se navrhuje novy napéjeci zdroj. Zdroj bude slozen z usmérfiovace 48V,
akubaterie o kapacité zajiStujici napajeni zafizeni po dobu 6 hodin provozu a stfidace 48VDC/230VAC.
Na Ustfednim stavédle bude stavajici stfida¢ doplnén pfipadné vymeénén za novy, ktery zajisti vykonové
pokryt zvySené poZzadavky na napdjeni pro nasledujici zafizeni. Pro napajeni pfenosového systému MPLS
a L3 switch(l zapojenych ve stacku bude pouzit stavajici usmérfiova¢ Benning u kterého se navrhuje
vyména stavajicich modull 33A za nové o vykonu 2000W. Vyména modull spociva pouze ve vymeéné
bez jakékoliv zmény infrastruktury zdroje. Podminkou je ale vyménit vSechny moduly ve zdroji. Napajeni
switchu u vytah bude pomoci zalohovaného zdroje 48VDC na dobu zalohy 2 hodiny. V nn rozvodné a ve
sdélovaci mistnosti se navrhuje UPS na dobu zalohy 6 hodin provozu.

Klimatizace

Stavajici stav:

V budové Ustfedniho stavédla jsou klimatizovany tfi mistnosti. Dvé v 1. patfe (dopravni kancelaf a
stavédlova Ustfedna) a jedna v prizemi (UNZ). PouZit je zde split-systém, s jednou vnitfni jednotkou a
jednou jednotkou venkovni pro kazdou mistnost. VSechny tfi venkovni jednotky jsou umistény na
vybetonovaném zakladu cca 3 m od severni fasady objektu a jsou chranény Zeleznou kleci. Rozvod
chladiva mezi venkovnimi a vnitfnimi jednotkami je veden od venkovnich jednotek ve spole¢né trubce z
PE @250 v zemi k venkovni zdi objektu a cca na koté -0,7 prostupuje do vnitfniho rohu Satny (€. mistnosti
108), kde drazkou ve zdi stoupa do podhledu v pfizemi. V podhledu je veden jednak k vnitfni klima-
jednotce v pfizemi, jednak stoupa do podhledu v 1.patfe, kde ji veden k dalSim dvéma klima-jednotkam.

Navrhované feSeni

V obou sdélovacich mistnostech €.111 a 112 situovanych v pfizemi jsou vnitfni zdroje tepla od technologii
sdélovaciho zafizeni. Pozadovana vnitfni teplota je +20 az 25 °C, v letnich mésicich vSak teplota
dosahuje az 40 °C. Proto musi byt obé mistnosti klimatizovany. Bude pouzit opét split-systém s jednou
vnitini a jednou venkovni jednotkou pro kazdou mistnost, o chladicim vykonu 2x 5,6 kW.

Obé venkovni jednotky budou osazeny proti stavajicim jednotkdm vyfuky od sebe. Betonovy zéklad pod
jednotkami i kryci klec je nutno patficné zvétsit (dodavka stavby). Rozvod chladiva mezi venkovnimi a
vnitfnimi jednotkami bude veden stejnym zplUsobem jako u stavajicich jednotek (zajisti stavba).

Pfikon obou venkovnich klimatiza¢nich jednotek ¢€ini cca 3kW.

6.9 PS 01-02-31 ZST Praha Masarykovo nadrazi, Gprav a TZ

V ramci tohoto provozniho souboru se doplfiuje stavajici IP telefonni zapojova¢ na Ustfednim stavédle
v zst Praha Masarykovo nadrazi. Doplnéni se navrhuje nasledujici:

* Vyména stavajicich dotykovych pracovist All In one za nové (v pfipade, Ze vyména probéhla
v rdmci jinych akci, pracovisté budou ponechéany)

+ Uprava okruht do TZ z dGvodd ruseni okruht od vjezdovych navéstidel VP

« Doplnéni IP komunikatord do vytaht a u vstupu do vytahl (2x- na nastupisti, na nadchodu)

« Nové nahravaci zafizeni provozu telefonniho zapojovace a rozhlasu pro cestujici
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Stavajici ovladani rozhlasového zafizeni pro ,ziva“ hlaSeni je pomoci ovladaciho pracovisté RRU-OP-
GDA a to jak od operatorky, tak i od vypravcich. Vzhledem k tomu, Ze se navrhuje nové rozhlasové
zafizeni systému IP je nutnd i zména ovladani. Stavajici ovlddaci terminaly s dotykovou obrazovkou
ovladani IP rozhlasu umi v€etné zapinani jednotlivych vétvi a Upravy hlasitosti pro noéni provoz. Stavajici
analogové rozhlasové Ustfedny véetné ovladani RRU-OP-GDA budou demontovany na dal3i pouziti.

Vystavba novych nastupist bude obsahovat i bezbariérovy pfistup pomoci vytahd. U kazdého vytahu
bude k dispozici telefonni spojeni s dohledovym pracovistém DZDC na CDP anebo s udrzujici organizaci.
IP komunikator umozfiuje pomaoci tlacitek cilové volby az 7 telefonnich ¢€isel. Komunikator bude pfipojen
na IP telefonni Ustfednu se signalizaci SIP protokolem. V dobé vystavby jiz bude stavajici ATU MD110
zménéna na IP systém MX-ONE server a IP komunikatory budou pfipojeny na tuto novou IP Ustfednu.

Napajeni IP komunikatorl bude ze switche napajenym portem s PoE. Napajeci zdroj v rozvadéci u vytahu
bude napajet switch 48VDC se zalozni akubaterii 12V, ktery zdroj ndsobi na 48VDC.

Vzhledem ke stéfi stavajiciho nahravaciho zafizeni ReDat3 a vzhledem k pozadavkim na nahravéani
provozu rozhlasového zafizeni, navrhuje se nahravaci zafizeni nové.

6.10 PS 01-02-41 ZST Praha Masarykovo nadrazi, kame rovy systém

Tento provozni soubor feSi navrh na vybudovani kamerového systému z ddvodud vizudlni kontroly a
ochrany majetku pfed poSkozenim ¢&i odcizenim a sledovani dopravni situace na nastupiStich a
v nadchodu Zst Praha Masarykovo nadrazi. Kamerovy systém se navrhuje v IP technologii s kompresi
H.265 nebo vysSi. Jednotlivé kamery na nastupistich budou sledovat nastupni hrany, vstupy do vytahi a
vystupy z nadchodu. Jednotlivé kamery v nadchodu budou sledovat samotny nadchod, vstupy do vytahd a
také jednotlivé vstupy do naddchodu.

Hlavni zafizeni, kterd nalezi k tomuto PS, jsou nasleduijici:

e 54x IP kamera na nastupistich;
e 14x IP kamera na nadchodu;
e 4x IP kamera na pfistupech z ulic Hybernska a Na Florenci;
e 3x IP kamera na vjezdu do Zst Praha Masarykovo nadrazi (v kolejisti);
K12.1 — umisténa na OV 1.4, sledovani pfijezdu ze sméru Praha Liber

0 K12.2 —umisténa na TP €.80, sledovani pfijezdu ze sméru Praha Bubny
0 K12.3 —umisténa na TP €.90, sledovani pfijezdu ze sméru Praha Bubny
0 K12.4, oto€nd — umisténa na OV 5, sledovéani pfijezdi ze smérd Praha Liben a Praha

Bubny
e 6x IP kamery ve vytahu;
«  Server kamerového systému;
*  2x dohledové pracovisté kamerového systému (PPV + CDP).

Stavajici kamery umisténé na nastupistich budou demontovany véetné rozvodu a dalSiho pfisluSenstvi.
Stavajici kamery v odjezdové hale a odbavovaci hale budou zachovany a zapojeny do nového
kamerového systému pomoci pfevodnikd koax./ET.

Kamery umisténé na trakénich stozarech ¢€.80 a ¢€.90 (vjezd od zst Praha Bubny) budou demontovany a

nahrazeny novymi IP kamerami. Kamera umisténa na osvétlovaci vézi €.1.4 (vjezd od zst Praha Liberi)
bude demontovana a nahrazena novou IP kamerou. Nova IP kamera bude umisténa na OV 5 (vjezd od
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Zst Praha Liber, ZST Praha Bubny). VSechny kamery na zhlavi budou pFipojeny pomoci OK 4 vl. SM (v
ramci PS mistni kabelizace) do budovy Ustfedniho stavédla. Napéajeni jednotlivych kamer na zhlavi bude
zachovano stavajici, pfipadné vybudovano z nejblizSiho rozvadéce osvétleni.

Demontaz musi byt provedena vsouladu se smérnici SZDC & 42 ,Hospodafeni s vyziskanym
materialem".

Umist éni a pFipojeni kamer

Na jednotlivych nastupistich se navrhuje umistit vzdy 2 IP kamery pro monitorovani jedné nastupni hrany,
dale jednu kameru pro monitorovani vystupu z nadchodu a jednu a jednu pro monitorovani vystupu z
vytahu. VSechny kamery na nastupistich budou umistény na zastfeSeni nastupisté. Kamery na nadchodu
budou sledovat vystup z eskalatorl a vytahl (celkem 15 kamer), vystupy z vytahu (celkem 6 kamer),
vystupy na nadchod (celkem 9 kamer). Déle se navrhuje umistit 6 kamer monitorujicich vstupy do
nadchodu nebo vytahu pfimo z uliéniho prostoru.

VSechny kamery budou pfipojeny pomoci optickych kabell 4vl. SM umisténych do ochrannych
mikrotrubi¢ek vedenych po zastfeSeni nastupist v podhledu nebo v nadchodu rovnéz v podhledu. Kamery
budou pfipojeny na switch umistény ve sdélovaci mistnosti ve VB a nebo ve sdélovaci mistnosti pod
schodistém pro pfistup na nadchod z ulice Na Florenci. PrisluSenstvi kamerového systému (pfevodniky
OK/ET, OR, ) bude umisténo v 19" skfini ve sdélovacich mistnostech. Na strané kamer budou optické
kabely ukonceny v pfevodniku OK/Ethernet pro pramyslové prostfedi, ktery bude umistén v plastové
kabelové rozvodnici spole¢né se zdrojem pro napajeni kamer. Napajeni kamer ve vytahu bude ze zdroje,
ktery bude v rozvadécdi pro vytah s umisténym datovym switchem sité DTS.

Na nastupistich se navrhuji pevné IP kamery v barevném provedeni pro venkovni pouziti. Kamery budou
umistény izolované v povétrnostnim krytu pro venkovni pouziti s vyhfivanim. Kamery v nadchodu se
navrhuji taktéz v barevném provedeni typu DOME ve venkovnim antivandal provedeni. VSechny kamery
museji byt umistény tak, aby byly co nejlépe ochranény pfed posSkozenim nebo odcizenim.

Rozvody k jednotlivym kameram na nastupiStich budou vedeny v podhledu stfechy nastupisté a
provizorné po zastfeSeni haly a po vystavbé kabelovodu bude kabelizace pro kamery vedena definitivné
v tomto kabelovodu na nastupiSté 1 az 6 a do nadchodu. Zafizeni umisténa v hale budou po dobu
vystavby provizorné pfipojena do sdélovaci mistnosti v souladu se stavebnimi postupy.

Napajeni kamer

Napajeni jednotlivych IP kamer bude provedeno z rozvadéce, ktery bude umistény v rozvodné NN pod
schody na nadchod. Pro napajeni kamer bude pouzit kabel CYKY 3Jx2,5. U IP kamer bude umistén zdroj
230V/24V/12V (dle typu vyrobce kamery). Pro umisténi zdroje a prevodniku OK/Ethernet bude pouzita
kabelova rozvodnice, do které budou tato zafizeni umisténa. Napajeni jednotlivych kamer na zhlavi bude
zachovano stavajici (kamery umisténé na trakénich podpérach — smér Praha-Bubny). Kamery umisténé
na osvétlovacich vézich budou napajeny z rozvadéce osvétleni u jednotlivych vézi.

Zakladni pozadavky na kamery

V soucasné dobé probiha rychly rozvoj kamer predevSim z hlediska jejich rozliSeni a vnitfni inteligence
(vymaskovani prostoru, vstup poplachovych ¢idel, vystup hlasového typového hlaSeni a podobné).
Vymaskovani bude provedeno ergonomicky vhodnou barvou. Proto se navrhuji jenom zékladni vlastnosti
a to predevsSim:

-32-



sunop Modernizace a dostavba ZST Praha Masarykovo nadrazi

® PRAHA D.1.2 Zelezni éni sd élovaci za fizeni

* Min. obrazové rozliSeni 3 MPix a vyssi

» Svételna citlivost 0,01 Ix ¢ernobily méd, 0,1 lux (* 0,08 lux) barevny mod
* ReZim den/noc

* Videodetekce pohybu

« Maskovani privatnich zén

e« Komprese — H.265, H.265+

e Snimky za vtefinu — min. 1-25 programovatelné

« Sitové rozhrani — Ethernet 10/100Base-T (RJ-45)

*  Protokol TCP/IP, multicast IP

» Napéjeni — PoE, 12VDC, 24VDC

«  Kryti IP 66, antivandalni provedeni

« Provozni teplota -30°C aZ 60°C

« Mechanické provedeni a poloha branici jejich poSkozeni a zcizeni

e Chranit vSechny metalické vstupy jednotlivych kamer pred statickymi vyboji a
* indukovanym prepétim

PresnéjSi umisténi kamer bude blize specifikovano v dalSim stupni projektové dokumentace.

Kamerovy systém musi splfiovat pozadavky uvedené jako pfiloha dopisu &.j. 18453/2018-SZDC-014,
»Zakladni technické poZzadavky na kamerové systémy, 1. Aktualizace".

Zaznam z kamer a dohledova pracovist _é

Pro ukladani zaznamu z jednotlivych kamer v Zst Praha Masarykovo nadrazi bude vyuzit novy kamerovy
server (zaznamové zafizeni) umistény ve sdélovaci mistnosti na US. Pfenos obrazu z jednotlivych kamer
bude nasledné zajiStén na kamerovy server (zaznamové zarizeni). Dostate¢na kapacita datovych toku
bude zajiSténa pomoci pfenosového systému. Datové toky od budou pfepojeny ze stavajici technologie
SDH na nové budované zafizeni MPLS.

Dohledova klientska pracovisté kamerového systému se navrhuji dvé. Prvni bude umisténo v dopravni
kancelafi na Gstfednim stavédle Zst Praha Masarykovo nadrazi (pracovisté PPV). Druhé klientské
pracovisté bude umisténo na CDP Praha. Klientsk& pracovisté se skladaji z PC, LCD monitora, mysi a
klavesnice. Vymaskovani zabér bude provedeno pomoci ergonomicky vhodné barvy.

Kamerovy systém musi umozZznit na dispeCerské pracovisté prendSeni obrazu pouze aktivni (navolené)
kamery.

V ramci PS pfenosového systému bude zajiSténa dostateéna kapacita datovych tokd aby nedochazelo
k problémdm pfi pfenosu na CDP Praha. Stavajici kamery budou pfepojeny z SDH na nové budovany
pfenos MPLS.

Cely systém je budovan a koncipovan tak, aby byl umoznén pfistup ke kameram i vybranym
zaméstnancum pomoci standardnich pocitaCovych programu jako jsou napf. internetové prohlizece.

Nové vybudovany kamerovy systém bude v ramci této stavby za¢lenén do Kontrolné analytického centra
(KAC). Do KAC budou zaclenény jen kamery, které maji pfimou souvislost s dopravni situaci.

6.11 PS 01-02-21 ZST Praha Masarykovo nadrazi, rozh lasové za Fizeni
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Ucelem tohoto projektu je navrhnout a vybudovat v Zelezniéni stanici Prana Masarykovo nadrazi na nové
zrekonstruovanych nastupistich a v prostoru nadchodu nové rozhlasové zafizeni pro informovani
cestujicich. Reproduktory na stavajicich nastupiStich budou demontovany a nahrazeny novymi pro
informovani cestujicich. Navrhuji se nové rozhlasové Ustfedny systému IP, které umozni ovladani pro zZiva
hlaSeni ze stavajiciho telefonniho zapojovace IP.

Rozhlasové zafizeni bude slozeno z prevodniku VoIP a zesilovace nf se 100V vystupem (IP rozhlasova
Ustfedna), coz zjednoduSi a zprehledni napojeni na zdroje modulace. Rozhlasova Ustfedna musi
umoznovat zpétnou kontrolu provedeného hlaseni véetné monitorovani vystupu zesilovace a kontrolu linky
k reproduktorim.

Rozhlas bude ovladan z PC nebo mikropoc€itace pro automaticka hlaSeni. Pro ziva hlaSeni bude vyuzit
telefonni IP zapojova¢ (TZ) a jeho SW pro telefonni fizeni spojeni a hlaSeni bude z ovladaciho pracovisté
telefonniho zapojovace z CDP Praha, nebo z pohotovostniho pracovisté vypravciho (PPV).

Rozhlasova Gstfedna se umistit do nové RU budou ve skfini 19* 47U 600x600, ktera bude umisténa ve
sdélovaci mistnosti ve dvorané v objektu G (vedle skfiné s IS, datovou siti a kamerovym systémem).

Na novou rozhlasovou Ustfednu budou pfipojeny nové reproduktory z rekonstruovanych nastupist a
stavajici rozhlasové rozvody v hale C1, C2 a v budové E, F.

Rozvody k reproduktordm na néastupistich budou vedeny provizorné po zastfeSeni haly a po vystavbé
kabelovodu bude rozhlasova kabelizace vedena definitivné v tomto kabelovodu na néastupisté 1 az 6.

Reproduktory v ZST pro ozvuéeni nastupist se navrhuje umistit do podhledu zastfeSeni nastupist, na
stozarky venkovniho osvétleni, nebo na samostatné rozhlasové stozarky. Pro ozvuceni nastupist se
navrhuje pouZzit reproduktory o jmenovitém pfikonu 15W s prepinatelnym vykonem 6-10-15W na
osvétlovacich, rozhlasovych stozarkd. Na zastfeSeni nastupist se navrhuje pouzit stropni podhledové
reproduktoru pro venkovni prostfedi o jmenovitém pfFikonu 1,5/3/6/12W s pfepinatelnym vykonem.

Pro automatické hlaSeni budou RU propojeny pies datovy pfepina¢ na server informagniho systému.
Manualni hlaSeni bude FeSeno pomoci ovladaciho termindlu z Ustfedniho stavédla Masarykova nadrazi.

Evakuacni rozhlasové zafizeni nebylo pozadovano. Predpoklada se, ze bude feSeno v rAmci navazné
stavby ,Revitalizace vefejné prfistupnych prostor Masarykova néadrazi“. Vramci této stavby dojde
k propojeni rozhlasového zafizeni SZDC a evakuaéniho rozhlasu.

Informace o poruchéach hlaseni budou z rozhlasotdsy genaseny do systému DDTS ZDC
prostednictvim dotazu SNMP protokolem do MIB databéaibciho systému rozhlasové
ustredny (konverze SNMP na EN 60870-5-104) dle TS &/ZQE (teti vydani).

HlaSeni z rozhlasové ustdny bude nahravano na zaznamovézeami ReDat 3 a nasledibude
zaznam standardni cestou ulozen do Konéralmalytického centra (KAC).

Standartni hlaSeni bud&Seno z inform#iho serveru. Individualni hlaSeni bude moZasit
z dispeerského termindlu dispera, popipad z ovladaciho terminalu v jednotlivych Zst.
Propojeni jereSeno IP technologickou siti.

Nastaveni hlasitosti nového rozhlasovéhdgizzni se provede ve smyslu platnych norem,
predpig: a vyhlasek.
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Mluvené informace (srozumitelnost) musi mit dle HISM 1300/2014 minimalni Urovendexu
prenosweci pro mistni rozhlas (metoda STI-PA) 0,45. To gowuladu se specifikaci, EN 60268-
16:2011.

Pred predanim stavby musi byt provedeno autorizovas®&mh akustického hluku na hranici
ochranného pasma. Nastaveni hlasitosti nového asplEho zézeni se provede ve smyslu
platnych norem, fedpis: a vyhlasek.

Rozhlasové z#&eni bude uzerdno, ochra@no ped nebezp@mym dotykem (100V rozvodu). U
reproduktorz bude provedeno galvanické @thi reproduktoru od kovovych konstrukci.
VSechny prvky a galvanické atiehi musi mit elektrickou pevnost na 4kV.

Vystavbu rozhlasového /izeni nutno koordinovat s harmonogramem vystavkyatay hlaSeni
pro cestujici probihalo postupmehem vystavby s realizaci jednotlivych nasttipis

6.12 PS 01-02-41 ZST Praha Masarykovo nadrazi, EZS

Vzhledem k tomu, Ze jednotlivé objekty, kde bude umisténo technologické zafizeni v ramci feSené stavby
,Modernizace a dostavba ZST Praha Masarykovo nadraZzi“, budou bezobsluzné, navrhuje se ostraha
jednotlivych objektd pfed vstupem nepovolanym osobam. V ramci PS elektronické zabezpecovaci

signalizace dojde k ochrané objekt:

. ZST Praha Masarykovo nadrazi — Vypravni budova objekt ,G* (sdélovaci mistnost)

. ZST Praha Masarykovo nadraZi — technologicky objekt u ul. Na Florenci (sd&lovaci mistnost a
NN mistnost

. ZST Praha Masarykovo nadraZi — technologicky objekt u ul. Hybernska (diesel)

ZajiSténi objektd bude provedeno jako dvojstupriové (plastova ochrana, prostorova ochrana).

Pro plastovou ochranu se navrhuje zajistit vstupni dvefe do hlidaného prostoru objektu dvernimi
magnetickymi kontakty v lehkém nebo v tézkém provedeni. U oken budou umistény ¢idla reagujici na
rozbiti skla. Prostorové zajiSténi stfezenych objektd budou zajiStovat prostorova dualni gidla. V
technologickych mistnostech budou rozmistény pozarni hlasiCe napojeny na UGstfednu EZS.
Zabezpecovaci Ustfedna EZS bude umisténa ve sdélovaci mistnosti. Sou¢asti Ustfedny bude i napajeci
zéalohovany zdroj s moznosti dobijeni. Ustfedna bude napéajena ze sité 230V/50Hz.

Cidla budou umisténa tak, aby byla zajisténa predevsim plastova ochrana objektu (okna, dvefe atd.) a
doplnéna o ochranu vnitfnich prostor(i. Na Ustfednu EZS bude pfipojen ovladaci panel, ktery se navrhuje
umistit u vchodu do objektl (technologickych objektd). Ustfedny budou pfipojeny na integraéni
koncentrator InK v jednotlivych stanicich a jejich stavy budou sméfovany do dohledového pracovisté
DDTS ZDC prostfednictvim technologické datové sité a pfenosového systému.

6.13 PS 01-02-92 ZST Praha Masarykovo nadrazi, Gpra va sd élovaciho za Fizeni

V ramci provozniho souboru sdélovaciho zafizeni bude provedena demontaz sdélovaciho zafizeni
v demolovanych budovach Al a A2, pfipadné jeho premisténi. Demontdz se tyka hlavné datovych a
telefonnich rozvodd vcetné zasuvek. Dale poté budou demontovany telefonni pfistroje, aktivni prvky,
skfing, zalozni napdjeci zdroje a pfipadna dalSi sdélovaci zafizeni umisténa v prostorach demolovanych
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objektd Al a A2. Demontaz musi byt provedena v souladu se smérnici SZDC &. 42 ,Hospodafeni
s vyziskanym materialem®.

6.14 PS 01-02-93 ZST Praha Masarykovo nadrazi, DDTS ZDC

Pfedmétem provozniho souboru DDTS ZDC je zapojeni uréenych technickych zafizeni do systému
délkové diagnostiky zelezniéni infrastruktury. VeSkeré prenosy a sbér dat bude navrzeno v souladu
s technickou specifikaci TS 2/2008-ZSE ,Dalkova diagnostika technologickych systému Zelezni¢ni
dopravni cesty” v platném znéni. Systém bude umoznovat jeho nasledné rozSifeni a dopInéni v souladu s
pokracéujicimi a navazujicimi stavbami.

Do sité Ethernet (technologicka datové sit) a pfes pfenosovy systém budou z jednotlivych Zelezniénich
stanic a objektl zapojena jednotlivA zafizeni (Osvétleni, EOV, EZS/ASHS, rozhlasové a informacni
zafizeni, kamerovy systém, eskalatory, vytahy, jednotlivh méfeni, méfeni elektrické energie, technologie
vytahl a Cerpadel a dalSi TLS dle TS 2/2008-ZSE), u kterych bude na vystupu definovano dohodnuté
rozhrani a pfenosovy protokol. Konfigurace systému je navrzena jako aplikace klient/server. Informace
budou pfenaseny na integracni server (InS) v CDP Praha.

Sbér dat z jednotlivych technologii bude probihat pomoci uréenych sériovych rozhrani (RS 232, RS 422,
RS 485, M-Bus, ModBus) a pfes ethernetové rozhrani sité Ethernet TCP/IP technologické datové sité.
Data budou pomoci pfevodnik( pfipojena pfes pfisluSny integraéni koncentrator (InK), ktery bude
umistény v rozvadéci dalkové diagnostiky (RDD). Integra¢ni koncentratory budou primarné pfipojeny
k integracnimu serveru InS v CDP Praha. V ramci tohoto PS budou dodany dva mobilni klienti.

ZaFizeni pfipojovana do sité dalkové diagnostiky TS ZDC:

» Elektrickd zabezpecovaci signalizace (EZS);

«  Aktivni prvky lokalni technologické datové sité (LTDS)
« Zdroje 48V DC pro sdélovaci zafizeni

* Informacni systém pro cestujici

* Rozhlasové zafizeni;

e Kamerovy systém;

* Osvétleni (OSV);

*  Elektricky ohfev vymén (EOV);

« Silnoproudé technologie v rozvodnach nn

« Podruzna mérfeni el. energie;

» Technologie vytah(, eskalatord a pfip. ¢erpadel;

» Klimatizace a vzduchotechnika

« DalSi TLS vybrané spravci, investorem a dle TS 2/2008-ZSE;

Terminologie DDTS ZDC:

* InS - Integracni server

* InK - Integracni koncentrator

* RDD - Rozvadéc dalkového ovladani /PLC - ,Programmable Logic Controller”/

« TDS - Technologicka datova sit DDTS ZDC / s protokolem IP na sitové vrstvé
s neverejnymi IP adresami/

« TLS - Technologicky systém Zelezni¢ni dopravni cesty

-36 -



sunop Modernizace a dostavba ZST Praha Masarykovo nadrazi

® PRAHA D.1.2 Zelezni éni sd élovaci za fizeni

Rozhrani a komunikace mezi navaznymi technologiemi

V ramci provoznich soubori DDTS ZDC bude dodan rozvadé¢ RDD véetné InK, prevodnikd,
prfechodovych svorkovnic, pfepétovych ochran, PLC automaty a dalSimi potfebnymi prvky pro pfipojeni
jednotlivych TLS.

PFipojeni jednotlivych rozvadééd REOV a ROV bude pomoci metalickych nebo optickych kabelu a to dle
mistnich podminek v jednotlivych objektech. V pfipadé, ze komunikace systému EOV a OSV, bude
probihat pomoci optickych kabell, budou jednotlivé mediakonvertory (OK/Ethernet) souc¢asti provoznich
soubort sdélovaciho zafizeni v€etné media konvertor( v rozvadécich REOV, ROV.

Integra éni koncentrator

Pro zpracovani diagnostickych informaci z TLS v Useku stavby bude wvyuzit stavajici integracni
koncentrator InK umistény vZST Praha Masarykovo nadrazi, ktery bude zajiStovat pFipojeni
komunikacnich rozhrani jednotlivych zafizeni TLS a PLC automatu RDD, zpracovani diagnostickych
informaci z téchto zafizeni a jejich pfenos po TDS na integracni server InS v CDP Praha. Stavajici InK je
umistény v rozvadéci RDD na Ustfednim stavédle ve sdélovaci mistnosti a komunikaéné napojen na
sdélovaci zafizeni. Pfipojen je do sit¢ TDS pomoci datovych switchd a pfenosového systému. InK
umoZiuje pfimé pfipojeni klienta, ktery je pfipojen shodné jako InS protokolem CSN EN 60870-5-104.
Jako integra¢ni koncentrator je pouzit primyslovy pocitaé se systémovym a aplikaénim programovym
vybavenim s dostateCnym po¢tem komunikacnich portd, bez pohyblivych ¢asti a obsahuje dva nezéavislé
Ethernet porty pro provozni a servisni pFistup.

Napajeni integracniho koncentratoru a servisni zasuvky resp. rozvadéée RDD bude vyuZito stavajici.

Rozvad éée RDD

Rozvadé¢ RDD bude umistén v zst. Praha Masarykovo nadrazi v objektu vypravni budovy a v nové TS
22/0,4kV. Samotny rozvadé¢ RDD bude 19 provedeni a bude umistén v blizkosti rozvadése DRT. Bude
vybaven prechodovymi svorkovnicemi, pfepétovymi ochranami, napajecim zdrojem, pfisluSnym poctem
prevodniku, fidicim automatem PLC a dalSimi potfebnymi prvky pro pfipojeni TLS.

Napajeni rozvadé¢ RDD bude provedeno z rozvadéce zajiSténé sité v mistnosti rozvodny z rozvadéce
ATN (jisticem 6A, kabelem CYKY-J 3x2,5). Servisni zasuvka vrozvadéci RDD bude napajena
z distribuéniho rozvadéce RH 230V AC (jisticem 16A, kabelem CYKY-J 3x2,5).

Rozvadéce dalkové diagnostiky RDD budou instalovany v nasledujicich objektech nebo mistnostech
v ZST Praha Masarykovo nadrazi:

. Trafostanice TS 22/0,4kV — rozvodna nn (objekt pod schodistém)
. Vypravni budova — sdélovaci mistnost

Prenasené informace do DDTS ZDC

» Elektrickd zabezpecovaci signalizace (EZS);

«  Aktivni prvky lokalni technologické datové sité (LTDS)
» Zdroje 48V DC pro sdélovaci zafizeni

* Informacni systém pro cestujici

* Rozhlasové zafizeni;
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e Kamerovy systém;

* Osvétleni (OSV);

* Elektricky ohfev vymén (EOV);

« Silnoprouda technologie v rozvodnach nn

« Podruzna mérfeni el. energie;

» Technologie vytah(, eskalatord a pfip. ¢erpadel;

» Klimatizace a vzduchotechnika

« DalSi TLS vybrané spravci, investorem a dle TS 2/2008-ZSE;

Integra €ni server InS a Terminalovy server TeS

Data z InK ZST Praha Masarykovo nadraZi budou pfenasena na zdvojeny InS CDP. V ramci feSeného PS
dojde k SW Upraveé tohoto serveru.

V ramci této stavby bude doplnén stavajici terminalovy server TeS v CDP Praha, slouzici pro Fizeni
aplikace DDTS v dotykovém terminalu vypravéiho (tzv. ,tenky klient*) o pracovisté PPV1 a PPV2.

Klientska a servisni pracovist & DDTS ZDC

V ramci tohoto provozniho souboru budou dodana dvé mobilni/pfenosné pracovisté pro dohled TLS ze
systému DDTS ZDC (SSZT, SEE). Dale budou doplnéna nasledujici klientska pracovisté:

Stacionarni klientské pracovisté

Pracovisté vypravc€ich budou vybaveny integrovanym termindlem pro hlasovou komunikaci s dotykovou
obrazovkou tzv. telefonni zapojovac. Tento telefonni zapojova¢ bude vybaven aplikaci pro zobrazovani
informaci z DDTS ZDC.

Mobilni klientské pracovisté

V ramci tohoto PS budou dodany dva novi mobilni klienti (notebooky), které budou slouzit jako servisni
pracovisté v pfipadé zasahu na misté poruchy (SSZT a SEE). Mobilni klient bude vybaven bezdratovou
technologii (GPRS a integrovany 3G modem a Wifi) pro pfipojeni do TDS pfes servisni kanal.

Zobrazovani dat a stavovych informaci

Zobrazeni dat bude feSeno na pracovisti vypravéiho pomoci dopravniho klienta (telefonniho zapojovace —
terminal s dotykovou obrazovkou). Zobrazeni dat v CDP Praha bude fe$eno pomoci klienta DDTS ZDC u
prisludného dispe¢era DZDC definovaného v ramci navazujicich staveb DOZ. V ramci provozniho soubor
DDTS ZDC budou jednotliva zafizeni (dohledovy a mobilni klienti, server InS atd.) parametrizovana a SW
doplnéna o data z novych Zst./zast. a objektd v daném Useku stavby. Samotné zafizeni (terminal
s dotykovou obrazovkou) je dodano vramci souvisejicich provoznich soubori sdélovaciho zafizeni.
V ramci tohoto provozniho souboru bude dodan SW a licence. Servisni zdsah bude mozné provést pres
vybudovany servisni kanal v siti DDTS ZDC, ktery umoZni servisni organizaci pfistup na jednotliva PLC
technologii pfes InK.

V blizkosti stolu vyprav¢iho vybudovana datova zasuvka pro pfipojeni dopravniho klienta. Zasuvka bude
vybudovana v rdmci strukturované kabelaze PS sdél. zaf.

Pro potfeby pfipojeni mobilniho klienta DDTS ZDC v jednotlivych Zst. bude pro potfeby OR (SEE) Praha
zfizeno datové pripojeni (datova zasuvka) v rozvadési RDD. Po potfeby OR (SSZT) Praha bude ve
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sdélovaci mistnosti (mistnosti SSZT) zfizena datova zasuvka. Datové zasuvky v rozvadéci RDD budou
soucésti tohoto PS.

Dopln éni integra éniho serveru a klientskych pracovi§  t DDTS ZDC

Déle je pfedmétem tohoto provozniho souboru doplnéni (SW parametrizace) integracniho serveru InS
systému dalkové diagnostiky technologickych systémua Zelezniéni dopravni cesty a jeho klientskych
pracovist na CDP Praha. Cilem navrZzeného technického FfeSeni tohoto PS je doplnéni SW data pro
vybudovany systém DDTS ZDC v Zelezniénich stanicich a zastavkach.

Cilem realizace tohoto provozniho souboru je:

« Doplnéni Integra¢niho serveru InS (parametrizace, konfigurace, doplnéni datovych struktur);

« Doplnéni Terminalového serveru TeS (parametrizace, konfigurace, doplnéni datovych struktur);

« Doplnéni, parametrizace a konfigurace jednotlivych klientskych pracovist na ED SZDC Praha
Kfenovka a CDP Praha se systémovym a aplikacnim programovym vybavenim s jeho oZivenim,
nastavenim a parametrizaci;

« Parametrizace a konfigurace systému dalkové diagnostiky TS ZDC na ED SZDC Praha Kfenovka
a CDP Praha s prenosy diagnostickych informaci z jednotlivych TLS respektive InK v Zelezni€nich
stanicich po TDS s pfenosovym protokolem dle CSN EN 60870-5-104;

« Doplnéni a parametrizace klientského pracovisté na SZE Hradec Kralové;

« Doplnéni a parametrizace klientského pracovisté na OR Praha — SBBH:;

« Doplnéni a parametrizace klientského pracovisté na HZS SZDC;

« Aplikace tenkého ,klienta* DDTS ZDC v dotykovych terminalech;

« Konfigurace SMS Gateway Praha;

« Uvedeni systému dalkové diagnostiky TLS na ED SZDC Praha Krenovka a CDP Praha do
provozu s verifikaci pfenasenych dat.

Dopln éni servisnich pracovi§ t DDTS ZDC

Trvalé servisni pracovisté neni budovano. Je budovan pouze servisni kanal v siti DDTS ZDC umozfiujici
servisni organizaci pfistup na jednotliva PLC / technologie pfes InK a InS.
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7 Zivotni prost Fedi, likvidace odpad G

Hospodareni s odpady béhem vystavby a pfi vlastnim provozu se bude Fidit ustanovenim zakona ¢.
2185/20021Sb. o odpadech a dalSimi pfedpisy v odpadovém hospodarstvi.

Likvidace odpad(i je provadéna podle programu odpadového hospodéafstvi viz Vyhlaska MZP &.
383/20021Sh. o podrobnostech nakladani s odpady. Odpadovy material bude uloZen dle kategorizace
odpadl nezadvadnym zplsobem na fizenou skladku, kde musi dodavatel uzavfit smlouvu o ulozeni
odpadového materialu s osobou opravnénou k nakladani s odpady.

8 Bezpecénost a ochrana zdravi p Fi praci

VSeobecné zasady bezpecnosti prace a ochrany zdravi pfi praci jsou uvedeny v:

» Z&koniku préace - zakon ¢. 2188/21988 Sb

» €. 591/2006 Sb. O blizSich minimalnich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na
staveniStich

«  CSN 34 32100 Bezpeénostni predpisy pro obsluhu a préci na el. zafizeni

* VyhlaSky 50/78Sh. o odborné zpusobilosti z elektrotechniky

« CSN 34 32109 Bezpeé&nostni predpisy pro &innosti na trakénim vedeni a v jeho blizkosti

+ SZDC Bpl — Pfedpis 0 bezpe&nosti a ochrané zdravi pfi praci

e Z&kon 2174/21968 Sb o statnim dozoru nad bezpecnosti prace

« Vyhl. & 21210/21975 CUBP o evidenci pracovnich traz(i

« Vyhl. CUBP &. 48/21982, kterou se stanovi zakladni poZadavky k zajisténi  bezpecnosti prace a
technického zafizeni

* Vyhl. ministerstva stavebnictvi €.77/21965 a vycviku, zpGsobilosti a registraci obsluh
stavebnich stroju

VyhlaSka ¢islo 591/2006 Sb. je zavazna pro stavebni firmy a subjekty, které provadéji stavebni prace. Ve
vyhlaSce jsou stanoveny zakladni povinnosti a pfedevsim se jedné:

» proskoleni pracovnikd, ktefi stavebni prace provadéji a obsluhuji stavebni stroje

» vedeni evidenci o Skoleni

» opatfit pracovniky ochrannymi pomuckami

» zajistit oznaceni stavenisté

» vypracovat technologicky postup a seznamit s nim pracovniky

» provadét stavebni prace osobami s odbornou zpusobilosti

» pfed zahdjenim stavby nechat vytycit spravci prabéh podzemnich siti

» dodrzovat ochranna pasma téchto siti

» provadét pravidelné kontroly stroju a zafizeni

PFi praci je tfeba dbat vdech pfislusnych norem a ustanoveni SZDC, Zelezni¢nich pfedpist, PTPZ a
zvlasté predpisu o bezpecnosti prace.

Pfi stavebni ¢innosti musi byt technologie stavby volena s ohledem na minimalizaci veSkerych praci, které
by mély negativni dopad na okolni prostfedi, zejména hluk, praSnost a vibrace.

- 40 -



sunop Modernizace a dostavba ZST Praha Masarykovo nadrazi
® PRAHA D.1.2 Zelezni éni sd élovaci za Fizeni

Pfi montazi, provozu a udrzbé sdélovaciho zafizeni musi byt dodrzeny vSechny platné normy a smérnice
tykajici se bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci. Vedouci pracovisté je povinen dbat na to, aby
pracovisté bylo fadné pfipraveno a odpovidalo plathym bezpe€nostnim pfedpisum.

Pfed nastoupenim montérd na montéz je vedouci pracovisté povinen na pracovisti zajistit odborny dozor
pfi praci. Pokud neni na pracovisti mistr nebo vedouci €ety a pracuji zde nejméné dva pracovnici, musi
byt jeden z nich povéFen fizenim pracovniho postupu s ohledem na bezpecnost prace.

Kazdodenné pfed zahajenim prace musi mistr ¢i vedouci ety nebo jiny pracovnik povéfeny fizenim
pracovniho postupu provéfit stav bezpe€nostniho zafizeni, poucit zaméstnance o zasadach bezpecénosti
prace s pfihlédnutim na konkrétni poméry na pracovisti v dobé smény a zejména upozornit pracovniky na
rizikové okolnosti.

Pfi praci v dopravni kancelafi musi vSichni montéfi dbat pokynu zodpovédnych dopravnich pracovnik.

Pfed uvedenim zabezpecovaciho zafizeni do provozu musi byt provéfena spravnost uzemnéni, jisténi a
dimenzovani vodica.
VSechna nebezpecna mista musi byt fddné oznacena viditelnymi bezpe€nostnimi tabulkami. O vysledku

pfislusnych zkouSek a komisionalnich Fizeni pro uvadéni zafizeni do zkuSebniho provozu a trvalého
provozu se provede protokolarni zaznam.

9 Pozarni ochrana

Realizace a provoz stavby nevyzaduje zabezpeceni speciélni pozarni ochrany. Je vSak nutné, aby béhem
vystavby zUstala zachovana prajezdnost komunikaci (popfipadé pfistup) pro zachranna vozidla Pozarni
ochrany.

Stavba bude vybudovéana z nehoflavych materiall, pfipadny pozar v prostoru stavby by byl likvidovan
mistné pfisluSnym hasi¢skym sborem.

Pfi provadéni stavby musi byt v zavislosti na stupni jejiho provedeni spinény pozadavky vyhlasky
€.246/2001 Sh., o pozéarni prevenci ve znéni pozdéjSich pfedpisl a vyhlasky ¢.23/2008 Sb., o technickych
podminkach pozarni ochrany staveb, ve znéni pozdéjSich pfedpisu v rozsahu nezbytném pro zajisténi jeji
pozarni bezpecnosti.

Pfi stavebnich a montéznich pracich je nutno dodrzovat protipozarni opatfeni. Realiza¢ni firma zajisti, ze
po dobu vystavby nebude zvySeno nebezpeci pozaru a budou dodrzovana hygienickd a bezpeénostni
opatfeni.

PFi montazi kabelovych spojek smrstovaciho typu je nutné dbat na pouzivani bezplamenné technologie
obzvlasté v uzavienych prostorach. Bezpodmineéné je nutno provést hermetické utésnéni kabell pfi
vstupu do objektd a to z obou stran vstupniho télesa a kabelu. Nutné je i utésnéni vstupl do RD a
chranicek i rezervnich v pfekopech a protlacich. Shodné oboustranné hermetické utésnéni je nutné
provést rovnéz pfi vstupu do budov.

Realizaci a provozem této stavby nedojde ke zvySeni pozarniho zatizeni uvedené oblasti.
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10 ZkuSebni provoz

Podle zékona o drahach €. 266/94Sbh. je tento provozni soubor charakteru ,stavby drahy“. U tohoto
provozniho souboru musi byt zplsobilost k uzivani pfed vydanim kolauda¢niho rozhodnuti ovéfena
technicko-bezpec€nostni zkouSkou (TBZ) a naslednym zkuSebnim provozem. Rozsah a podminky TBZ a
zkuSebniho provozu stanovi provadéci predpis tj. vyhl. 2177/95Sb.

Ukonéeni stavby bude provedeno kolaudacnim Fizenim, které na zékladé pozadavku investora vyda
pFislusny stavebni Gfad.

11 Ostatni

11.1 ZvlaStni podminky pro realizaci PS a SO

Pokud by bylo pfistoupeno k etapizaci rekonstrukce Zelezni¢ni stanice v ramci dané stavby, bude nutno
tuto skute¢nost podfidit stavebnim postuplm odpovidajicim dopravni technologii, tak aby nebyl
dlouhodobé naruSen provoz ani nakladni ani osobni dopravy.

11.2 Pokyny pro montdz a demontaz

Veskeré prace spojené s montazi a demontdzi sdélovacich zafizeni (pfenosovy systém, telefonni
zapojovac, kamerovy systém, rozhlasové a informacni zafizeni atd.) a kabell (optické, metalické) jsou
obvyklé a nevyzaduji zvlastniho upozornéni. Je tfeba postupovat tak, aby demontovana zafizeni byla i
nadale pouzitelna pro dal$i moznou montadz do novych lokalit nebo popf. na nahradni dily. Musi byt
provedena se Uzka koordinovanost praci s pokladkou mistni i dalkové kabelizace, rozhlasové
kabelizace, informa ¢éniho systému, zabezpe c¢ovaciho za fizeni a venkovniho osv étleni ve vSech
Zelezni énich stanicich.

11.3 PoZadavky na bezpe €nost a ochranu zdravi p Fi praci

Prace na sdélovacich zafizenich a vedenich podle této PD mohou Fidit a provadét pouze pracovnici s
pfedepsanou kvalifikaci (vzdélani, odborna praxe, Skoleni, pfezkouSeni atd.) a zdravotni zpusobilosti.

Pri préaci je tfeba dodrzovat stanovené technologické postupy a platné technické i bezpecnostni predpisy.
Tyka se to predevSim ohroZeni vyplyvajicich z prace na elektrickych zafizenich, prace v kolgjisti a
soubéhu praci na rznych PS a SO stavby.

PracoviSté musi byt predepsanym zplisobem vybaveno a zajiSténo.

Kromé obecnych kvalifikacnich pfedpoklad (odborné vzdélani a praxe v pfisl. profesni specializaci) je
tfeba respektovat predpisy:
+ SZDC zZam 1 — Pfedpis o odborné zpUsobilosti a znalosti osob pfi provozovani drahy a drazni
dopravy, ve znéni zmény €. 3, uéinné od 1.4.2017
» SZDC Bpl — Pfedpis 0 bezpeénosti a ochrané zdravi pfi praci
« SZDC (CSD) T4 — provoz technickych zafizeni datové sité
« SZDC (CSD) T10 Udrzba a opravy televiznich zafizeni
« SZDC (CSD) T31 Udrzovani sdélovacich a zabezpe&ovacich kabeld
« SZDC (CSD) T35 Udrzba a opravy zafizeni rozhlasovych, hodinovych, informagnich a poZarni
signalizace
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PFislusné normy TNZ a elektrotechnické normy CSN zejména pak:

« CSN 33 2000-4-41 — Elektrotechnické predpisy CSN. VSeobecné piepisy pro ochranu pred
nebezpeénych dotykovym proudem

« CSN 33 2160 — Elektrotechnické predpisy. Pfedpisy pro ochranu sdélovacich vedeni a zafizeni
pfed nebezpeénymi vlivy trojfazovych vedeni VN, VVN, ZVN

« CSN 34 2040 ed.2 — Elektrotechnické predpisy CSN. Predpisy pro ochranu sdélovacich a
zabezpecovacich vedeni a zafizeni pfed nebezpecnymi a rusivymi vlivy elektrické trakce 25 kV, 50
Hz

« CSN 34 2300 ed.2 — Pfedpisy pro vnitini rozvody sdélovacich vedeni

11.4 Péce o Zivotni prost Fedi

Pfi navrhované vystavbé je tfeba dodrzovat z hlediska péce o zZivotni prostfedi pfedevsim tato vSeobecné
platn& opatfeni:

* mechanismy pouzivané pfi provadéni zemnich praci musi byt spravné sefizeny (exhalace!) a
béh motord musi byt omezen na nezbytné nutnou dobu (zemni prace, chranicka)

» ekologicky nebezpecny odpad (napf. zbytky barev, lak(, rozpoustédel, fedidel, ropnych  produktd,
elektrolytu, odfezky kabel( a jejich oballl atd.) musi byt odborné likvidovan podle  ekologickych a
bezpecnostnich zasad - nikdy nesmi byt ponechan na mistech praci.

» po dokonceni praci musi byt stavenisté fadné uklizeno. To plati zejména pro Useky kabelové ryhy
provadéné v zavérecnych fazich stavby (napf.néstupisté), kde je nutné odklidit pfebyte€nou zeminu
a uvést povrch do stavu umoznujiciho finalni Gpravu povrchu

» pfedpokladané néaroky na likvidaci odpadovych materialll jsou u tohoto provozniho souboru
minimalni, zejména proto, Ze nebudou provadény zadné demoliéni prace. Zbytky kabell a vodi¢u,
stavebnich natért, natérovych hmot a fedidel jakoZ i komunalni odpad budou likvidovany
jednotlivymi postupy v ramci stavby.

12 Ochrana elektrickych rozvod U

12.1 Prost fedi

Vniténi prvky sdélovaciho zaFizeni jsou umistény uvnitf budov v prostfedi norméainim dle CSN 33 2000-3.
Vnéjsi kabely a prvky jsou konstruované pro vnéjSi prostredi.

12.2 Ochrana p fed nebezpe €nym dotykem Zivych €asti

U zivych ¢asti ve sdélovacich mistnostech bude ochrana pfed nebezpecnym dotykem Zzivych Easti
provedena zébranou, nebot se jednd o umisténi zafizeni v prostorach pfistupnych pouze uréenym
pracovnikm s elektrotechnickou kvalifikaci ve smyslu &l. 4212.3N3 CSN 33 2000-4-421 a ¢&l. 5.4 CSN 34
2600. DveFe musi byt uzam&eny a opatfeny bezpeénostnimi tabulkami podle CSN 34 2600.

12.3 Ochrana p fed nebezpe énym dotykem nezZivych &asti

Pro ochranu pred nebezpeénym dotykem neZivych &asti plati pfislusna ustanoveni CSN 34 2600 a CSN
33 2000-4-421. Podle druhu jednotlivych napéjecich soustav se uziva nasledujicich zpasobd ochran:

Ochrana samoc¢innym odpojenim od zdroje v siti TNC-S 3x400/2321V, 50Hz (3x380/220V)
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Ochrana nezivych ¢asti obvodud FELV (napéajeni malym stejnosmérnym napétim 24V, 48V, 60V).

U zafizeni v prostordch normalnich a nebezpeénych staéi provést ochranu zékladni, u zafizeni
umisténého v prostorach zvlast nebezpeénych se provede s ohledem na prostfedi ochrana zvySena tim,
Ze se provede doplikové pospojovani nezivych ¢asti.

13 Zivotni prost Fedi, likvidace odpad
Hospodareni s odpady bé&hem vystavby a pfi vlastnim provozu se bude Fidit ustanovenim zakona ¢.

185/2001Sb. o odpadech a dalSimi pfedpisy v odpadovém hospodafstvi.

Likvidace odpad(i je provadéna podle programu odpadového hospodéafstvi viz Vyhlaska MZP &.
383/2001Sb. o podrobnostech nakladani s odpady. Odpadovy material bude ulozen dle kategorizace
odpadl nezadvadnym zplsobem na fizenou skladku, kde musi dodavatel uzavfit smlouvu o ulozeni
odpadového materialu s osobou opravnénou k nakladani s odpady.

14 Rozpo étova €ast — Soupis praci, dodavek a hlavniho materialu

14.1 Vypracovani rozpo ¢&tu

Rozpoétova dokumentace na tento projekt byla zpracovana dle ,T Fidnik G tj. datové zakladny SZDC a
OTSKP v cenové hladiné roku 2018.

Rozpocet s ocenénim bude obsazen v samostatné slozce a nebude soucasti této PD. Ve vSech
soupravach je obsazen pouze vykaz vymer.
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