FORMULAR SO/PS

Verze SOPSIPPIZ0L7I07120

Soupis praci, dodavek a hlavniho materialu SELEY
Stavba: Modernizace a dostavba ZST Praha Masarykovo nadrazi za objekt: - Ké
Nazev SO/PS: ZST Praha Masarykovo nadraZi, Gprava mistni kabeliz ace PS 01-02-11
Majetek: SZDC s.o. ISPROFIN: 3273214 901
Stupen dokumentace: Stadium 2 Dokumentace pro Gzemni  Fizeni - DUR Oznaceni (S-kod): S631500649
SUDOP PRAHA, a.s. Cenova Urovel 2018
Zpracovatel: . —
Vratislav H dla Datum zpracovani 15.8.2018
Cena
P%t‘:;"é Koéd polozky | Cenova soustava Nézev polozky M Mnozstvi K&l
) Jednotkova | Celkem
1 2 3 4 5 6 7 | 8
1 015 g Poplatky za ulozeni odpadu komplet 1,000
Dodavky
2 | TCEPKPFLEZE 3XN06 km 0300
3 | TCEPKPFLEZE 5XN06 km 1,200
4 TCEPKPFLEZE 10XN06 km 0300
5 TCEPKPFLEZE 15XN06 km 0200
6 TCEPKPFLEZE 20XN0.6 km 0300
7 TCEPKPFLEZE 25XN0.6 km 0100
8 TCEPKPFLEZE 35XN0.6 km 0900
9 TCEPKPFLEZE 50XN0.6 km 0800
10 | TCEPKPFLEZE 3XN08 km 0500
11 | TCEPKPFLEZE 5XN08 km 1,000
12 TCEPKPFLEZE 10XN08 km 1,400
13 TCEPKPFLEZE 25XN08 km 0400
1 TCEPKPFLEZE 50XN08 km 4,200
15 TCEPKPFLEZE 150XNO.8 km 5,600
17 Ukongovaci metalicke kabely ec km 0500
18 Kabel CYKY 3x2,5 km 1,000
19 Opticky kabel 4 viaknovy km 1,200
20 Opticky kabel 6-ti iaknovy km 4,500
2 Opticky kabel 12-ti iaknovy km 3,500
22 Opticky kabel 24-ti idknovy km 2,000
23 Opticky kabel 36-ti iaknovy km 2,800
24 Opticky mikrokabel 6-ti viaknowy km 3,500
25 cka do 10/8 mm - dodavka. km 3,100
26 ckova spojka priméru do 10 mm kus 40,000
2 HDPE trubka 40133 km 11,500
28 Spojka na HDPE kus 80,000
2 Koncovka na HOPE kus 120,000
30 Pigtaily E2000/APC konektor DIAMOND kus 720,000
31 Patchcord E2000/APC konektor DIAMOND kus 360,000
32 Konstrukce rezervy optického kabelu véetné krytu o rozmérech 600 x 600 mm kus 35,000
33 V7O na sloupku kus 2,000
34 Kabelové soubory (spojky) kus 65,000
35 [ Ochranné translatory 600/600 T10 kus 150,000
36 Opticky maly rozvadéc + prislusenstvi kus 26,000
a7 (Opticky rozvades + prislusenstvi (velky) kus 7,000
38 Rozvodna skfif 19" kus 6,000
39 [Ukongeni MK (PASKY, BLESKOJITSKY atd) kus 55,000
40 Trubka HFT 32/28,2 mm véetns prichytek m 640,000
41 Drobny montazni material % 20,000
42 Material (kabely+material) pro provizomi kabelizaci % 30,000
Montaze
43 Vytycent kabel.vedeni a spojek km 7,500
44 MontaZ a polozeni MK km 17,700
45 Demontaz MK km 12,000
46 CYKY 31,5 montaz km 1,000
47 Monta spojky MK kus 65,000
48 Demonta? spojky na MK kus 35,000
49 Rozvodna skfifi 19" - montaz ks 6,000
50 MontaZ translatoru kus 150,000
51 Demonta translatori kus 100,000
52 Montéz VTO kus 2,000
53 Demontaz VTO kus 2,000
54 Montaz ukonceni MK ks 55,000
55 Demonta? ukongeni MK kus 30,000
56 Demonta? kabelovych zavéri kus 30,000
57 Méfeni a vyrown kap.nerovnovah do 8 km & 2940,000
58 éma méfeni za provozu par 5 580,000
50 Ochrana MK km 3,000
60 lochra MOK km 4,000
61 Konstrukce rezervy optického kabelu vEetné krytu_montaz kus 35,000
62 Trubka HFT 32/28,2 mm véetns prichytek m 640,000
63 Zaviacny opticky kabel zafouknuti km 14,000
64 'Zamaeny opticky kabel vyfouknuti km 4,000
65 tka zatazeni km 3100
66 Mikrokabel zafouknuti km 3,500
67 MontaZ konektoru E2000, FC/APC vé. provareni kus 720,000
68 MontaZ patchcord E2000/APC konektor DIAMOND kus 360,000
69 Demonta? konektoru E2000, FCIAPC kus 180,000
70 Demonta? patchcord E2000/APC konektor DIAMOND kus 90,000
71 Méfeni OK (12v) pred pokiadkou isek 48,000
72 Méfeni DOK pred pokladkou do 36 vidken isek 6,000
73 Méfeni DOK pred pokladkou do 72 vidken isek 2,000
74 Méfeni MOK (12v1pii pokladce isek 48,000
75 Méfeni DOK pii pokladce do 36 viaken isek 6,000
76 Méfeni DOK pii pokladce do 72 viaken isek 2,000
7 Méfeni MOK po montaZi 3x vina délka do 12 viaken isek 48,000
78 Méfeni DOK po montaZi 3x vina délka do 36 viaken isek 6,000
79 Méfeni DOK po montaZi 3x vina délka do 72 viaken isek 2,000
80 zaverecné a rozsitens méreni MOK (12v) isek 48,000
81 Zavérecné a rozsitené méreni DOK 3x vinova délka do 36 v isek 6,000
82 Zavérecné a rozsitené méreni DOK 3x vinova délka do 72 v isek 2,000
83 MontaZ optického rozvédéte malého kus 26,000
84 MontaZ optického rozvédéce velkého kus 7,000
85 HDPE trubka 40133 km 11,500
86 HDPE trubka 40133 - demontaz km 3,500
87 Spojka na HDPE kus 80,000
88 Koncovka na HOPE kus 120,000
89 Kontrola tiakutgsnosti HDPE isek 62,000
90 Kalibrace HDPE km 11,500
91 Drobné montazni prace a upravy % 20,000
92 Demontaze (procenta z montaze) % 20,000
93 Montaze provizorni kabelizaci (procenta z montaze) % 20,000
94 Vykop a zahoz samostatné kabel.ryhy + ost.vGetns chranicek km 3,000
95 Protlaky pod koleji vé ich jam m 450,000
9% Kabelove zlaby km 6,500
o7 ¢ préce km 7,500
98 Drobné zemni prace a pravy % 20,000
9 Drobné zemni prace a Gpravy pro provizorni stavy % 20,000
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FORMULAR SO/PS

verze SOPS/PP/2017/07/20

Soupis praci, dodavek a hlavniho materialu SELEY]
Stavba:  Modernizace a dostavba ZST Praha Masarykovo nadrazi za objekt: - Ke
N&azev SO/PS: ZST Praha Masarykovo nadrazi, rozhlasové za fizeni PS 01-02-21
[Majetek: SZDC s.o. ISPROFIN: 3273214901
Stupen dokumentace: Stadium 2 Dokumentace pro Gzemni  fizeni - DUR Oznaceni (S-kdd): S631500649
SUDOP PRAHA, a.s. Cenova Uroveri: 2018
Zpracovatel: —
Jan VIk Datum zpracovani: 4.3.2019
. ) ) Cena
Po;;?gve Kéd polozky s(;EI;SaV:a Nazev polozky MJ Mnozstvi [K¢€]
Jednotkova Celkem
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Poplatky za uloZeni odpadu komplet 1,000
2 Reproduktor vnéjsi (tlakova/podhledovy) ks 677
3 IP rozhlasova Ustfedna s 300W zesilovacem ks 17
4 Rozhlasovy rozvod RU, véetné pfislusenstvi ks 2
5 Ukonéeni RK ks 17
6 Rozhlasové kabelové vedeni - definitivni trasa km 7
7 Rozhlasové kabelové vedeni - provizorni trasa km 2,3
8 LAM TWIN FTP 4x2x0,5 km 0,5
9 kabel propojovaci km 0,5
10 Skfifi 19" pro rozhlas véetné prisluSenstvi ks 2
11 Drobny montazni material % 40
12 Montéz a poloZeni rozhlas kabell km 7
13 Montaz ukoncéeni RK ks 16
14 Mont&z reproduktoru ks 666
15 Montéz rozhlasové Ustfedny ks 16
16 Montaz 19" sk¥iné ks 2
17 Méreni rozhlasu pripad 1
18 Uvedeni rozhlasového zafizeni do provozu pripad 1
19 Propojeni RZ SZDC a evakua¢niho RZ pripad 1
20 Vnitfni rozvody km 0,5
21 Drobné montazni prace % 40
22 DemontaZe (RU + stavajici rozhlas) % 15
23 zemni prace véetné prechodu m 100
24 Drobné zemni prace usek 7 I
25 Geografické prace km 0,1 I
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FORMULAR SO/PS

verze SOPS/PP/2017/07/20

Soupis praci, dodavek a hlavniho materialu CELKEM
Stavba: Modernizace a dostavba ZST Praha Masarykovo nadrazi za objekt:
Nazev SO/PS: ZST Praha Masarykovo nadrazi, Gprava TZ
/ ’ PS 01-02-31
|Majetek: SZDC s.o. ISPROFIN: 3273214 901
Stupen dokumentace: Stadium 2 Dokumentace pro tzemni  Fizeni - DUR Oznadeni (S-kéd): S631500649
SUDOP PRAHA, a.s. Cenova Uroveri: 2018
Zpracovatel: —
Ing. Petr Poupa Datum zpracovani: 15.8.2018
Poradové Cenova cena
aelo: Kéd polozky v Néazev polozky MJ MnoZstvi [Ké€]
Jednotkova Celkem
1 2 3 4 5 6 7 8
1 015 F8 Poplatky za ulozeni odpadu komplet 1,000
Dodavky
1 Telekomunika¢ni terminél s dotykovym panelem ks 2
2 Dodavka -licence do telekom.serveru ks 2
3 Pfevodnik MB,analog/IP ks 1
4 Nahravaci zatizeni provozu TZ ks 1
5 komunikac¢ni terminal IP do vytaht ks 18
6 Prevodnik pro nahravani rozhlasového zafizeni na serveru KAC v CDP Praha ks 2
7 Licence pro nahravani rozhlasového provozu na serveru KAC celek 1
Mont&z a montazni materidl v ¢éetn é oziveni
8 Montaz a montazni material véetné oZiveni % 30
9 Drobné montazni prace a Upravy % 5
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FORMULAR SO/PS

verze SOPS/PP/2017/07/20

Soupis praci, dodavek a hlavniho materialu .
Stavba: Modernizace a dostavba ZST Praha Masarykovo nadrazi za objekt: - K¢
N&azev SO/PS: ZST Praha Masarykovo nadrazi, EZS PS 01-02-41
[Majetek: SZDC s.o. ISPROFIN: 3273214901
Stuper dokumentace: Stadium 2 Dokumentace pro Gzemni  Fizeni - DUR Oznaceni (S-kdd): S631500649
SUDOP PRAHA, a.s. Cenova Uroveri: 2018
Zpracovatel: —
Jan VIk Datum zpracovani: 15.8.2018
. . . Cena
Po;;?gve Kéd polozky s(;EI;SaV:a Nazev polozky MJ Mnozstvi [K¢€]
Jednotkova Celkem
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Poplatky za uloZeni odpadu komplet 1,000
2 Dodavky
3 Ustredna EZS ks 1
4 Software EZS ks 1
5 Poplachova siréna ks 2
6 Klavesnice ks 2
7 Cteéka karet u vchodu, véetné prisluSentvi ks 2
8 Koncentrator RIO 8 sm ks 4
9 Dudlni ¢idlo ks 4
10 Magnaticky konrtakt ks 4
11 Pozarni hlasi¢ ks 4
12 Detektor tfisteni skla ks 4
13 Prepétové ochrany ks 2
14 UNI 1INT integraéni modul pro pfipojeni na dohled ks 1
15 Prevodnik UDS10 (RS232/Lan) ks 1
16 Rozvodna krabice RKZ111 16sv ks 10
17 Drobny montazni material a kabely % 1
18
19 Montaze
20 Montéz elektrické zabezpecovaci signalizace a za¢lenéni do KAC % 1
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FORMULAR SO/PS

verze SOPS/PPI2017/07/20

Soupis praci, dodavek a hlavniho materialu

- CELKEM L
Stavba: Modernizace a dostavba ZST Praha Masarykovo nadrazi za objekt: - K¢
Nazev SO/PS: ZST Praha Masarykovo nadrazi, Gpravy DOK/ZOK SZDC PS 01-02-51
Majetek: SZDC s.o. ISPROFIN: 3273214 901
Stupefi dokumentace:  Stadium 2 Dokumentace pro Gzemni  Fizeni - DUR Oznaceni (S-kod): S631500649
SUDOP PRAHA, a.s. Cenova uroveni: 2018
Zpracovatel:
Vratislav H tla Datum zpracovani: 15.8.2018
. . . Cena
Pog;?gve Kéd polozky scoi';!c:vaa Nazev polozky MJ Mnozstvi [Ké]
Jednotkova | Celkem
1 2 3 4 5 6 7 [ 8
1 015 F8 Poplatky za uloZeni odpadi komplet 1,000
Dodavka

2 Opticky kabel 36 viaken km 6,000

3 Opticky kabel 48 vidken km 2,000

4 Opticky kabel 144 vidken km 10,000

5 HDPE trubka 40/33 km 12,000

6 Spojka na HDPE kus 70,000

7 Koncovka na HDPE kus 80,000

8 Pigtaily E2000/APC konektor DIAMOND kus 1130,000

9 Patchcord E2000/APC konektor DIAMOND kus 520,000

10 Plastova komora zemni kus 5,000

11 Spojka opticka kus 3,000

12 Opticky rozvadéc + pfislusenstvi (velky) kus 6,000

13 Konstrukce rezervy optického kabelu véetné krytu o rozmérech 600 x 600 mm kus 6,000

14 Trubka HFT 32/28,2 mm véetné pfichytek m 500,000

15 Rost kabelovy m 0,300

16 Drobny montazni material % 30,000

17 Materil (kabely al) pro provizomi % 30,000

Montaze

18 Vytyéeni kabel.vedeni a spojek Kkm 6,500

19 Konstrukce rezervy optického kabelu véetné krytu montaz kus 15,000

20 Konstrukce rezervy optického kabelu véetné krytu demontaz kus 9,000

21 Trubka HFT 32/28,2 mm véetné pfichytek m 500,000

22 Trubka HFT 32/28,2 mm véetné pfichytek - demontaz m 500,000

23 Montaz rozvadéu kus 6,000

24 Zaviaény opticky kabel zafouknuti Kkm 18,000

25 Zavlaény opticky kabel vyfouknuti km 18,000

26 Ochrana DOK km 6,000

27 Montaz konektoru E2000, FC/APC V&. provareni kus 1130,000

28 Montaz patchcord E2000/APC konektor DIAMOND kus 520,000

29 DemontéZ konektoru E2000, FC/APC kus 1050,000

30 Demontaz patchcord E2000/APC konektor DIAMOND kus 520,000

31 Montaz plastové komory zemni kus 5,000

32 DemontaZ plastové komory zemni kus 3,000

33 Montaz optické spojky kus 3,000

34 Demonta optické spojky kus 3,000

35 MéFeni DOK pred pokladkou do 36 viaken usek 4,000

36 ni DOK pred pokladkou do 72 vidken usek 3,000

37 ni DOK pred pokladkou do 144 viaken asek 3,000

38 MéFeni DOK pii pokladce do 36 vidken usek 4,000

39 MéFeni DOK pii pokladce do 72 vidken usek 3,000

40 MéFeni DOK pii pokladce do 144 vidken usek 3,000

41 Méfeni DOK po montazi 3x vina délka do 36 viaken asek 4,000

42 MéFeni DOK po montaZi 3x vina délka do 72 vidken usek 3,000

43 Méfeni DOK po montazi 3x vina délka do 144 vidken asek 3,000

44 Zavérecné a rozsifené méfeni DOK 3x vinova délka do 36 vi. usek 4,000

45 Zavéretné a rozsitené méfeni DOK 3x vinové délka do 72 vi. usek 2,000

46 Zavérecné a rozsifené méfeni DOK 3x vinova délka do 144 vi. usek 3,000

47 HDPE trubka 40/33 km 12,000

48 HDPE trubka 40/33 - az km 10,000

49 Spojka na HDPE kus 70,000

50 Koncovka na HDPE kus 80,000

51 Kontrola tlakutésnosti HDPE usek 26,000

52 Kalibrace HDPE km 12,000

53 Drobné montazni prace a tpravy % 20,000

54 DemontaZe (procenta z montaze) % 20,000

55 Montaze provizorni kabelizaci (procenta z montaze) % 20,000

56 Vykop a zdhoz samostatné kabel.ryhy + ost.véetné chranicek km 1,500

57 Protlaky pod koleji v&.startovacich jam m 350,000

58 Kabelové Zlaby km 2,500

59 Geografické prace km 6,000

60 Drobné zemni prace a pravy % 20,000

61 Drobné zemni prace a Gpravy pro provizorni stavy % 20,000
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FORMULAR SO/PS

verze SOPS/PP/2017/07/20

Soupis praci, dodavek a hlavniho materialu

. CELKEM .
Stavba: Modernizace a dostavba ZST Praha Masarykovo nadrazi za objekt: - K¢
Nazev SO/PS: ZST Praha Masarykovo nadraZi, Gpravy TK PS 01-02-52
Majetek: SZDC s.o. ISPROFIN: 3273214901
Stuperi dokumentace: Stadium 2 Dokumentace pro Gzemni  Fizeni - DUR Oznaceni (S-kéd): S631500649
SUDOP PRAHA, a.s. Cenova uroverni: 2018
Zpracovatel: . —
Vratislav H ula Datum zpracovani: 15.8.2018
5 ; . Cena
P°6r|,as‘|j§"e K6d polozky S%izgz\ Nézev polozky M3 Mnozstvi K]
Jednotkova Celkem
1 2 3 4 5 6 7 8
1 015 F8 Poplatky za uloZeni odpadu komplet 1,000
Dodévka

2 TCEPKPFLEZE 25XNO0,8 km 1,500

3 TCEPKPFLEZE 50XNO0,8 km 1,000

4 Ukon&ovaci metalické kabely v rozvadégich km 0,200

5 Kabelové soubory (spojky) kus 6,000

6 Ochranné translatory 600/600 T10 kus 75,000

7 Ukongeni TK (PASKY, BLESKOJITSKY atd) ks 30,000

8 Drobny montazni material % 30,000

9 Material (kabely+materil) pro provizorni kabelizaci % 30,000

Montaze

10 Vytyceni kabel.vedeni a spojek km 2,500

11 Montaz a poloZeni TK km 2,500

12 Demontéaz TK km 2,000

13 Montaz spojky TK kus 6,000

14 Demontaz spojky TK kus 6,000

15 Monté&Zz ukonéeni TK ks 2,000

16 Demontaz ukonceni TK ks 2,000

17 Montaz translatort kus 75,000

18 Demontaz translatort kus 75,000

19 Méfeni a vyrovn.kap.nerovnovah do 8 km Gt 150,000

20 Stejnosmérnd méfeni za provozu par 300,000

21 Ochrana TK km 2,500

22 Drobné montazni prace a Gpravy % 10,000

23 Demontaze (procenta z montaze) % 10,000

24 MontaZze provizorni kabelizaci (procenta z montaze) % 10,000

25 Vykop a zahoz samostatné kabel.ryhy + ost.véetné chrani¢ek km 1,000

26 Protlaky pod koleji v&.startovacich jam m 100,000

27 Kabelové Zlaby km 1,000

28 Geografické prace km 3,000

29 Drobné zemni prace a Gpravy % 20,000

30 Drobné zemni prace a Upravy pro provizorni stavy % 20,000
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FORMULAR SO/PS

verze SOPS/PP/2017/07/20

Soupis praci, dodavek a hlavniho materialu

_ CELKEM .
Stavba: Modernizace a dostavba ZST Praha Masarykovo nadraZi za objekt; - Ké
N&azev SO/PS: ZST Praha Masarykovo nadraZi, Gpravy DK PS 01-02-53
Majetek: SZDC s.o. ISPROFIN: 3273214901
Stuper dokumentace: Stadium 2 Dokumentace pro Gzemni  Fizeni - DUR Oznaceni (S-kdd): S631500649
SUDOP PRAHA, a.s. Cenova Uroveri: 2018
Zpracovatel: .
Vratislav H ala Datum zpracovani: 15.8.2018
© " 4 Cena
Po;;?gve Kéd polozky s(;EI;SaV\?a Nazev polozky MJ Mnozstvi [K¢€]
Jednotkova Celkem
1 2 3 4 5 6 7 8
1 015 F8 Poplatky za uloZeni odpadd komplet 1,000
Dodavka
2 TCEPKPFLEZE 50XN0,8 km 0,800
3 Kabelové soubory (spojky) ks 5,000
4 Ukoncovaci kabely v rozvadécich m 0,050
5 Ochranné translatory 600/600 T10 kus 50,000
6 Ukongeni TK (PASKY, BLESKOJITSKY atd) ks 20,000
7 Drobny montaZni material % 20,000
8 Material (kabely+materidl) pro provizorni kabelizaci % 30,000
Montaze
9 Vytyceni kabel.vedeni a spojek km 0,500
10 MontéZ a polozeni DK km 0,800
11 Demontaz DK km 0,600
12 MontéZ spojky DK kus 5,000
13 Demontaz spojky DK kus 3,000
14 Ochrana DK km 0,400
15 Demontaz ukon&eni DK ks 2,000
16 Nové ukonceni DK kus 2,000
17 Monta? translatort kus 50,000
18 Demonta? translatord kus 50,000
19 Demontaz kabelovych zavért kus 10,000
20 Stejnosmérna méfeni za provozu par 200,000
21 Zavérené méfeni na DK &t 100,000
22 Drobné montéazni prace a Upravy % 20,000
23 DemontaZe (procenta z montaze) % 20,000
24 MontaZe provizorni kabelizaci (procenta z montaze) % 20,000
25 0,300
Vykop a zahoz samostatné kabel.ryhy + loze, folie apod. km
26 Protlaky pod koleji v&.startovacich jam m 80,000
27 Kabelové Zlaby km 0,300
28 Geografické prace km 0,500
29 Drobné zemni prace a Gpravy % 10,000
30 Drobné zemni prace a Gpravy pro provizorni stavy % 10,000
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FORMULAR SO/PS

verze SOPS/PP/2017/07/20

Soupis praci, dodavek a hlavniho materialu

- CELKEM L
Stavba: Modernizace a dostavba ZST Praha Masarykovo nadrazi za objekt: - Keé
Nazev SO/PS: ZST Praha Masarykovo nadrazi, Gpravy DOK €D - Telematika PS 01-02-54
Majetek: Ostatni ED-Telematika a.s. ISPROFIN: 3273214 901
Stupen dokumentace Stadium 2 Dokumentace pro izemni  Fizeni - DUR Oznaceni (S-kéd): S$631500649
SUDOP PRAHA, a.s. Cenova Uroveri: 2018
Zpracovatel: ) . —
Vratislav H dla Datum zpracovani: 15.8.2018
. . . Cena
P"g:f(‘)’:"e Kéd polozky Siﬁgg(f; Nazev polozky MJ Mnozstvi K&
Jednotkova | Celkem
1 2 3 4 5 6 7 [ 8
1 015 F8 Poplatky za uloZeni odpadd komplet 1,000
Dodavka

2 Opticky kabel 12 viaken km 0,400

3 Opticky kabel 36 viaken km 9,000

4 HDPE trubka 40/33 km 1,500

5 Spojka na HDPE kus 15,000

6 Koncovka na HDPE kus 12,000

7 Pigtaily E2000/APC konektor DIAMOND kus 120,000

8 Patchcord E2000/APC konektor DIAMOND kus 60,000

9 Spojka opticka kus 2,000

10 Konstrukce rezervy optického kabelu véetné krytu o rozmérech 600 x 600 mm kus 3,000

11 Trubka HFT 32/28,2 mm v&etné prichytek m 500,000

12 Rost kabelovy m 0,300

13 Drobny montazni material % 20,000

14 Material (kabely+material) pro provizorni kabelizaci % 20,000

Montaze

15 Vyty&eni kabel.vedeni a spojek km 2,500

16 Konstrukce rezervy optit kabelu v&etn& krytu montaz kus 3,000

17 Konstrukce rezervy opti kabelu v&etn& krytu demontaz kus 3,000

18 Trubka HFT 32/28,2 mm v&etné piichytek m 500,000

19 Trubka HFT 32/28,2 mm v&etné prichytek - demontaz m 500,000

20 Zavlaény opticky kabel zafouknuti km 9,400

21 Zavlagny opticky kabel vyfouknuti km 9,400

22 Ochrana vyvéseni DOK km 0,600

23 MontaZz konektoru E2000, FC/APC v¢&. provareni kus 120,000

24 Montaz patchcord E2000/APC konektor DIAMOND kus 60,000

25 Demontaz konektoru E2000, FC/APC kus 120,000

26 Demontaz patchcord E2000/APC konektor DIAMOND kus 60,000

27 Montaz plastové komory zemni kus 2,000

28 Demontaz plastové komory zemni kus 2,000

29 Montaz optické spojky kus 2,000

30 Demontaz optické spojky kus 2,000

31 Méfeni OK (12vl.) pfed pokladkou usek 2,000

32 Méfeni DOK pred pokladkou do 36 viaken usek 2,000

33 Méfeni DOK pred pokladkou do 72 viaken usek 2,000

34 Mé&feni MOK (12vl.)pfi pokladce usek 4,000

35 Méfeni DOK pfi pokladce do 36 viaken usek 4,000

36 Méfeni DOK pfi pokladce do 72 viaken usek 4,000

37 Mé&feni MOK po montaZi 3x vina délka do 12 viaken asek 4,000

38 Méfeni DOK po montazi 3x vina délka do 36 viaken usek 4,000

39 Méfeni DOK po montazi 3x vina délka do 72 viaken usek 4,000

40 Zavéregné a rozsifené méfeni MOK (12vl.) usek 2,000

41 Zavéreené a rozsifené méfeni DOK 3x vinova délka do 36 vi. asek 2,000

42 Zavéreené a rozsifené méfeni DOK 3x vinova délka do 72 vi. asek 2,000

43 HDPE trubka 40/33 km 1,500

44 HDPE trubka 40/33 - demontaz km 1,500

45 Spojka na HDPE kus 15,000

46 Koncovka na HDPE kus 12,000

47 Kontrola tlakutésnosti HDPE asek 6,000

48 Kalibrace HDPE km 1,500

49 Drobné montazni prace a Gpravy % 20,000

50 Demontaze (procenta z montaze) % 20,000

51 Montaze provizorni kabelizaci (procenta z montaze) % 20,000

52 Vykop a zahoz samostatné kabel.ryhy + ost.véetné chrani¢ek km 0,500

53 Protlaky pod koleji v&.startovacich jam m 105,000

54 Kabelové zlaby km 0,500

55 Geografické prace km 2,500

56 Drobné zemni prace a tpravy % 10,000

57 Drobné zemni préace a Gpravy pro provizorni stavy % 10,000
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FORMULAR SO/PS

verze SOPS/PP/2017/07/20

PROPOCET

Stavba:

Modernizace a dostavba ZST Praha Masarykovo nadrazi

CELKEM
za objekt:

- Ké

Nazev SO/PS:

ZST Praha Masarykovo nadraZi, informa  éni systém

PS 01-02-71

Majetek: SZDC s.o. ISPROFIN: 3273214901
Stuperi dokumentace: Stadium 2 Dokumentace pro Gzemni  Fizeni - DUR Oznaceni (S-kéd): S631500649
SUDOP PRAHA, a.s. Cenova uroverni: 2018
Zpracovatel: ) . —
Reiterman Ales Datum zpracovani: 5.3.2019
5 ; . Cena
P°6r|,as‘|j§"e K6d polozky S%izgz\ Nézev polozky M3 Mnozstvi K]
Jednotkova Celkem
1 2 3 4 5 6 7 8
1 015 F8 Poplatky za uloZeni odpadu komplet 1,000
Dodévka
2 Ridici servery informaéniho systému véetné zalozniho zdraje a pfisluenstvi ks 2,000
SW vybaveni informaéniho systému (obsahuje SW fidiciho PC, SW pro
komunikaci s rozhlas.tstfednou, SW pro lokalni hiaseni,
3 pro ovladani tabuli, komunikace s hlasi¢em pro nevidomé, pro zobrazovani na
informa&nim monitoru) ks 2,000
4 HW a SW doplinéni fidiciho serveru ks 1,000
Ovladaci pracovisté informacniho systemu véetné PC, zalozniho zdraje a
5 prislusenstvi ks 3,000
Mikro PC ve funkci fidici jednotky pro oviadani monitorti véetné SW modulu pro
6 zobrazovani informaci na monitorech ks 28,000
Odjezdova tabule 12 fadkova, jednostranna,
7 LCD s LED podsvétlenim ks 10,000
Pfijezdova tabule 12 fadkova, jednostranna,
8 LCD s LED podsvétlenim ks 1,000
Nastupistni tabule dvoustranna s cislem koleje (nastupisté), LCD s LED
9 podsvétlenim ks 12,000
Nastupidtni tabule dvoustranna s hodinami a ¢islem koleje (nastupisté), LCD
10 s LED podsvétlenim ks 24,000
11 Elektronicka informac¢ni panel jednostranny ks 1,000
12 Elektronicka informac¢ni panel oboustarnny ks 6,000
13 StoZarova konstrukce pro umisténi paneld ks 4,000
14 Akusticky informacni systém pro nevidomé ks 33,000
15 Monitory 46“ pro dopravni kancelar ks 2,000
16 Monitory 46“ odjezdové, antivandal ve vytapéné,vétrané skiini ks 26,000
17 Datové kabelové rozvody véetné uchyceni a ochrannych prvkd km 7,500
18 Napéjeci kabelové rozvody véetné uchyceni a ochrannych prvka km 9,200
19 Kabelovy rost na zastfeseni km 1,400
20 Nespecifikovany material pro pfipadnou tpravu projektu pripad 1,000
21 Séfmontaz a oziveni zafizeni pfipad 1,000
22 Ostatni nespecifikovany material ks 1,000
Montaze
23 Montaz prvkd informaéniho systému % 25,000
Montaze
24 Zemni prace véetné pfechodd km 1,000
25 Drobné zemni prace lsek 7,000
26 Geografické prace km 1,800
Demontaze
27 Demontaz informaénich serverti a oviddacich pracovist ks 3,000
28 Demontaz informaénich panelt a monitort ks 12,000
29 Demontaz rozvodl do Srotu véetné nosnych prvka m 1,850
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FORMULAR SO/PS

verze SOPS/PP/2017/07/20

_ ] PROPOCET SELE] ‘e
Stavba: Modernizace a dostavba ZST Praha Masarykovo nadraZi za objekt: - C
N&azev SO/PS: ZST Praha Masarykovo nadrazi, kamerovy systém PS 01-02-72
[Majetek: SZDC s.o. ISPROFIN: 3273214901
Stupen dokumentace: Stadium 2 Dokumentace pro Gzemni  fizeni - DUR Oznaceni (S-kdd): S631500649
SUDOP PRAHA, a.s. Cenova Uroveri: 2018
Zpracovatel: ) —
Michal Drozd Datum zpracovani: 15.8.2018
. ) ) Cena
Po;;?gve Kéd polozky s(;EI;SaV\?a Nazev polozky MJ MnoZstvi [K¢€]
Jednotkova Celkem
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Poplatky za uloZeni odpadu komplet 1,000
IP kamera pevna, véetné prislusenstvi (kryt, drzak, nap. zdroj, rozvodnice s
2 pfisluSenstvim) ks 82
[P kamera otocna, v€etné prisluSenstvi (kryt, drzak, nap. zdroj, rozvodnice s
3 pfisluSenstvim) ks 4
3 IP kamera - licence ks 86
4 Rozvodna venkovni kfifi pro KS, véetné vybaveni ks 22
4 Kamerovy server véetné HDD, nap. zdroj, licence, pfisluSenstvi ks 1
5 Klientské pracovisté véetné prisluSenstvni (klavesnice, mys, monitor) ks 2
5 Pramyslovy switch, do 8p eth PoE., véetné prislusenstvi, kofigurace ks 20
6 Pramyslovy switch, do 10p SFP., véetné prislusenstvi, kofigurace ks 3
6 Prevodnik OK/ET, primyslovy ethernet, samostatné ks 4
7 SFP modul ks 44
7 SkFin 19" 47u 800x800 ks 1
8 Opticky kabel pro zafouknuti SM 4 vl. km 24
8 Mikrotrubicka 10/8 mm pro pfimé poloZeni do zemé km 24
9 Kabel silovy CYKY 3Jx2,5 km 55
9 Ochranna PVC trubka km 55
10 Kabelovy Zlab na zastfeSenf km 15
10 Trubka ochrannd, pancéfova km 0,5
11 Rozvadéc opticky kompletni 24 vl. véetné pfislusenstvi ks 1
11 Rozvadé¢ opticky kompletni 144 vl. véetné piisluSenstvi ks 2
12 Propojovaci patchcord ks 192
12 Opticky konektor ukonéujici véetné pictailu ks 192
13 Ostatni nespecifiovany material ks 1
14 Montaze a montazni material véetné oZiveni % 25
15 Drobné montazni prace a Upravy % 5
16 Demontaz prvkl stavajiciho kamerového systému pripad 1
17 Demontaz stavajicich kamer ks 10
18 DemontaZ rozvodu do Srotu véetné nosnych prvkl km 2
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FORMULAR SO/PS

verze SOPS/PP/2017/07/20

Soupis praci, dodavek a hlavniho materialu CELKEM . Ke
Stavba: Modernizace a dostavba ZST Praha Masarykovo nadraZi za objekt:

Néazev SO/PS: ZST Praha Masarykovo nadrazi, p Fenosovy systém PS 01-02-91
IMajetek: SZDC s.o0. ISPROFIN: 3273214 901
Stuperi dokumentace: Stadium 2 Dokumentace pro izemni  Fizeni - DUR Oznaceni (S-kod): S$631500649

! SUDOP PRAHA, a.s. Cenova Uroven: 2018
Zpracovatel: Ing. Petr Poupa Datum zpracovani: 15.8.2018
. . Cena
Po;as?gve Kéd polozky s‘;ﬁzg;fa Nazev polozky MJ MnoZstvi [Ké]
Jednotkova Celkem
1 2 3 4 5 6 7 8
1 015 F8 Poplatky za uloZeni odpadu komplet 1,000
Dodavky
MPLS box 2x fizeni, 4x8GE (SFP), 1xSFP GE EX, 2xSFP GE ZX 2xSFP GE
MM, 2xDC ks 1
L3 switch stohovatelny 12SFP+48GE+4x10GE SFP ks 2
L2 pFepina§ 24x10/100 portli véetné SFP prevodnikl -nn rozvodna, sdél.m. ks 2
Na Florenci
Doplnéni SFP do stavajiciho pfepinace v Zst Bubny ks 1
L2 pfepinac 48 GigE, 2 x 10G SFP+, LAN Base ks 1
L2 prepinac 24 10/100 + 2 T/SFP LAN Base ks 6
10GBASE-SR SFP Module ks 4
10GBASE-LR SFP Module ks 6
1000BASE-LX/LH SFP transceiver module, MMF/SMF, 1310nm, DOM ks 16
Priimyslové switche
IE 3000 4-Port Base Switch w/ Layer 3 ks 1
IE 4 10/100,2 FE SFP, Base ks 21
100Mbps Single Mode Rugged SFP ks 42
SkFif 19" 45u 600x600 ks 3
SkFif u vytahovych Sachet 400x800 hl.200 ks 6
Napajeni
Dodavka - Telekomunikaéni zdroj 48 V / 60 V ss se zvys. proud. zatizenim
nad 30 A, o dalSich 10 A, se zalohovanym napéajenim nad 2 do 6 hod. ks 1
Dodavka - Méni¢ napéti 48 V ss / 220 V st se zatizenim nad 1 kVA, za kazdy
dal3i 1 kVA ks 1
Rekonstrukce napajeciho zdroje Benning na US, vyména moduld ks 6
Akubaterie 2x 4x12/155Ah ks 8
Montaz a montazni material v cetn € oziveni
Montaz a montazni material véetné oziveni % 40
Drobné montazni prace a Upravy % 5
Klimatizace US
Klimatizace s venkovni jednotkou celek 1
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FORMULAR SO/PS

verze SOPS/PP/2017/07/20

Soupis praci, dodavek a hlavniho materialu

: i} CELKEM Ké
Stavba:  Modernizace a dostavba ZST Praha Masarykovo nadrazi za objekt:
N&azev SO/PS: ZST Praha Masarykovo nadrazi, Gprava sd  &lovaciho za Fizeni
/ . PS 01-02-92
[Majetek: SZDC s.o. ISPROFIN: 3273214901
Stuper dokumentace: Stadium 2 Dokumentace pro Gzemni  Fizeni - DUR Oznaceni (S-kdd): S631500649
SUDOP PRAHA, a.s. Cenova Uroveri: 2018
Zpracovatel: . —
Michal Drozd Datum zpracovani: 15.8.2018
R . . Cena
'oradove enova e
2 o a o e K
Slslo: Kéd polozky A Néazev polozky MJ Mnozstvi [Ké]
Jednotkova Celkem
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Poplatky za uloZeni odpadu komplet 1,000
5 Demontaz telefonnich rozvodu véetné koncovych zafizeni v demolovaném
objektu pipad 2
3 DemontaZ datovych rozvodl véetné aktivnich prvkd v demolovaném objektu  |pFipad 2
3 Demontaz ostatnich sdélovacich zafizeni pripad 2
4 Demontaz rozvodu do Srotu véetné nosnych prvkl km 0,6
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FORMULAR SO/PS

verze SOPSIPPI2017/07/20

PROPOCET CELKEM .
Stavba: Modernizace a dostavba ZST Praha Masarykovo nadrazi za objekt:
Nazev SO/PS: PS 01-02-93 ZST Praha Masarykovo nadrazi, DDTS ZDC PS 01-02-93
Majetek: SZDC s.0. ISPROFIN: 3273214901
Stupen dokumentace: Stadium 2 Dokumentace pro Gzemni  Fizeni - DUR Oznaceni (S-kéd): S631500649
2 I SUDOP PRAHA, a.s. Cenova Uroven: 2018
pracovatel: Tomas Brada Datum zpracovani: 15.8.2018
. Cena
P%'::;"é Kéd polozky | Cenova soustava Nézev polozky MJ Mnozstvi [K&]
Jednotkova | Celkem
1 2 3 4 5 6 7 [ 8
1 015 8 Poplatky za ulozeni odpadi komplet 1,000
2 R-polozky  [Kabel sdglovaci pro strukturovanou kabelaz FTP/STP - dodavka kmpar 1,000
3 R-polozky  |Kabel sdslovaci pro strukturovanou kabela? FTP/STP - montaz kmpar 1,000
4 R-polozky |Kabel sdslovaci pro vnitini pouZiti pres 20 pari praméru 0,5 mm kmpar 0,700
5 R-polozky  |Kabel sdslovaci pro vnitini pouZiti do 10 pard praméru 0,5 mm kmpar 0,700
6 R-polozky  [DINLISTA-0,5M KUS 4,000
7 R-polozky | Protipozami ucpavka do EI 90 m2 1,000
8 R-polozky |Elektroinstalacni lista Siky pres 30 do 60 mm m 60,000
9 R-polozky | Jistic jednopolovy (10 kA) od 4 do 10 A kus 9,000
10 R-polozky | Jistic jednopolovy (10 kA) od 13 do 20 A kus 9,000
11 R-polozky |Ochranné pospojovani Cu vodicem do 16 mm2 kus 30,000
12 R-polozky | Prepétova ochrana datového kabelu kus 30,000
13 R-polozky SvODIC PREPETI TYP 1+2 (TRIDA B+C) 1-2 POLOVY kus 9,000
14 R-polozky SvODIC PREPETI TYP 1+2 (TRIDA B+C) 3-4 POLOVY kus 9,000
15 R-polozky | Zatazeni kabelu do chranicky - kabel do 4 kg/m m 200,000
16 R-polozky | Zasuvka instalacni jednoducha, monta na krabici kus 6,000
17 R-polozky  |Rozvadét strukt. kabelaze, organizar-dodavka kus 6,000
18 R-polozky  |Rozvadét strukt. kabelaze, patchpanel-dodavka kus 6,000
19 R-polozky  |Rozvadét strukt. kabelaze, montaz organizaru, patchpanelu kus 6,000
20 R-polozky | Zasuvkovy panel-dodavka. kus 3,000
21 R-polozky | zasuvkovy panel-montaz kus 3,000
22 R-polozky PRURAZ ZDIVEM (PRICKOU) ZDENYM TLOUSTKY DO 45 CM kus 5,000
23 R-polozky EKVIPOTENCIALNI PRIPOJNICE kus 3,000
24 R-polozky ELEKTROINSTALACNI TRUBKA S FUNKCNI ODOLNOSTI PRI POZARU VCETNE UPEVNENT m 100,000
|A PRISLUSENSTVI DN PRUMERU PRES 25 DO 40 MM
25 R-polozky  |Oznacovaci Stitek na kabel kus 150,000
26 R-polozky |Kabel nn nebo vodi¢ jednozilovy cu s plastovou izolaci od 4 do 16 mm2 m 180,000
27 R-polozky  |Kabel NN dvou- a tiizilovy Cu's plastovou izolaci do 2,5 mm2 m 100,000
28 R-polozky KABEL NN CU OVLADACI 7-12ZILOVY DO 2,5 MM2 M 200,000
29 R-polozky |Ukonceni jednozilového kebelu v rozvadaci nebo na pristroji od 4 do 16 mm2 kus 30,000
30 R-polozky |Ukonceni dvou az pétizilového kabelu v rozvadéci nebo na pristroji do 2,5 mm2 kus 30,000
31 R-polozky UKONCENI 19-24Z[LOVEHO KABELU V ROZVADECI NEBO NA PRISTROJI DO 2,5 MM2 KUS 24,000
32 R-polozky |Bateriové vedeni o priezu do 16 mmz2 - dodavka m 15,000
33 R-polozky | Bateriové vedeni o priezu do 16 mm2 - montaz m 15,000
34 R-polozky  |Napéjeci zdroj 24 V DC do 10 A kus 2,000
35 R-polozky  |Napéjeci zdroj 24 V DC - montaz kus 2,000
36 R-polozky | Akumulatorova baterie do 500 VAN - dodavka kus 2,000
37 R-polozky | Akumulatorova baterie do 500 VAN - montaz kus 2,000
38 R-polozky | Vybavena skiifi pro automatizaci 19" pres 15 U kus 2,000
39 R-polozky  |DDTS, integraéni koncentrétor (doplnéni stavajiciho Ink) kus 1,000
40 R-polozky  |DDTS, fidici stanice PLC, zakladni vybaveni kus 2,000
41 R-polozky  |DDTS, karta do 12-ti vstupu pro PLC, kus 10,000
42 R-polozky  |DDTS, karta do 12i vystupi pro PLC kus 10,000
43 R-polozky  |DDTS, prevodnik RS485/M-Bus/ Ethernet - serial server kus 2,000
44 R-polozky  |DDTS, modul vyhodnoceni vypadku napéti kus 2,000
45 R-polozky  |DDTS, snimas teploty kus 9,000
46 R-polozky  |DDTS, montaz kus 15,000
47 R-polozky  |DDTS, SW doplnéni InS kus 248,000
48 R-polozky  |DDTS, SW doplnéni Tes kus 21,000
49 R-polozky | Zélozni zdroj UPS 230 V do 3000 VA - dodavka kus 2,000
50 R-polozky | Zélozni zdroj UPS 230 V do 3000 VA - montaz kus 2,000
51 R-polozky  |DDTS, SW pro Tes kus 1,000
52 R-polozky  |DDTS, SW doplnéni stacionariho kiienta kus 10,000
53 R-polozky  |DDTS, SW pro klienta v DTTZ kus 4,000
54 R-polozky  |DDTS, SW doplnéni klienta v DTTZ kus 6,000
55 R-polozky  |DDTS, Klientské pracovisté mobilni kus 2,000
56 R-polozky  |DDTS, SW pro mobilniho Kiienta kus 2,000
57 R-polozky  |DDTS, SW doplnéni mobilniho iienta kus 2,000
58 R-polozky  |DDTS, zhotoveni servisni datové zaduvky kus 8,000
59 R-polozky  |DDTS, integrace EOV kus 9,000
60 R-polozky  |DDTS, integrace OSV kus 12,000
61 R-polozky  |DDTS, integrace EZS kus 1,000
62 R-polozky  |DDTS, integrace OSE kus 3,000
63 R-polozky  |DDTS, integrace ROZ kus 6,000
64 R-polozky  |DDTS, integrace KAM kus 85,000
65 R-polozky  |DDTS, integrace aktivniho prvku prenosového systému LTDS kus 6,000
66 R-polozky  |DDTS, integrace ISC kus 80,000
67 R-polozky  |DDTS, integrace napajeciho zdroje kus 6,000
68 R-polozky  |DDTS, integrace VYT kus 6,000
69 R-polozky  |DDTS, integrace eskalatoru kus 15,000
70 R-polozky  |DDTS, integrace VZT kus 4,000
71 R-polozky  |DDTS, integrace rozvadace MaR kus 2,000
72 R-polozky  |DDTS, integrace EE kus 12,000
73 R-polozky  |DDTS, parametrizace EZS kus 1,000
74 R-polozky  |DDTS, piipojeni InK do InS kus 1,000
75 R-polozky  |DDTS, parametrizace a napinéni datovych struktur kus 3,000
76 R-polozky  |DDTS, odzkouseni programového vybaveni kus 3,000
77 R-polozky  |DDTS, systémova a datova analyza technologického modelu kus 3,000
78 R-polozky  |DDTS, tprava a odzkouseni programovych prostiedki kus 3,000
79 R-polozky  |DDTS, konfigurace prenosi dat jednotlivych TLS kus 245,000
80 R-polozky  |DDTS, zavéreéna zkouska hod 48,000
a1 R-polozky CELKOVA PROHLIDKA, ZKOUSENI, MERENI A VYHOTOVENI VYCHOZI REVIZNI ZPRAVY, KUS 2,000
PRO OBJEM IN PRES 500 DO 1000 TIS. K&
82 R-polozky DOKONCOVACI MONTAZNI PRACE NA ELEKTRICKEM ZARIZENI HOD 24,000
83 R-polozky  |ZKUSEBNI PROVOZ HOD 48,000
84 R-polozky  |ZASKOLENI OBSLUHY HOD 24,000
85 R-polozky |Provedeni prohlidky a kousky pravnickou osobou, vydani prikazu zpusobilosti kus 3,000
86 R-polozky |Manipulace na zafizenich provadéné provozovatelem hod 24,000
87 R-polozky | Doplnéni, konfigurace, parametrizace SMS brany DDTS ZDC kus 1,000
88 R-polozky | Drobné montazni prace a upravy kus 1,000
89 R-polozky DDTS ZDC, SPOLUPRACE ZHOTOVITELE URCENEHO ZARIZENI PRI INTEGRACI DO DDTS kus 4,000
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