
FORMULÁŘ SO/PS 
verze SOPS/PP/2017/07/20 

Stavba:

SŽDC s.o.

Stádium 2   Dokumentace pro územní řízení - DUR

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 7 8

1 015 F8 Poplatky za uložení odpadů komplet 1,000

2 R-položky Připojení telemechanické cesty, oživení, zprovoznění ks 1,000

3 R-položky SW-ovladače komunikace, parametrizace komplet 1,000

4 R-položky Systémová a datová analýza ks 1,000

5 R-položky Doplnění a úpravy SW tabulek RTis komplet 1,000

6 R-položky Definice a deklarace nových struktur dat komplet 1,000

7 R-položky Aktualizace modelu řízené technologie žst. v průběhu výstavby komplet 1,000

8 R-položky Provozní dokumentace sada 1,000

9 R-položky Školení dispečerů komplet 1,000

10 R-položky Zprovoznění systému s novými daty 2x TB komplet 1,000

11 R-položky Verifikace činnosti systému s nov.daty 2x TB komplet 1,000

12 R-položky Přenos dat na SDD komplet 1,000

13 R-položky Komplexní vyzkoušení ks 1,000

Název SO/PS:

Datum zpracování:

PROPOČET
Modernizace a dostavba ŽST Praha Masarykovo nádraží

ŽST Praha Masarykovo nádraží, ED Praha Křenovka, doplnění DŘT

Majetek: ISPROFIN:

PS 01-03-12

S631500649

2018

3 273 214 901

CELKEM
za objekt:

-  Kč                         

Cena
[Kč]

Stupeň dokumentace:

Tomáš Brada

Pořadové 
číslo:

Kód položky
Cenová 

soustava
Název položky MJ Množství

SUDOP PRAHA, a.s.

Označení (S-kód):

Zpracovatel:
Cenová úroveň:

15.08.2018
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