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V4

1 Identifika¢ni udaje stavby

1.1 Udaje o stavbé

Nazev stavby:

Misto stavby:

Tratové Useky:

Zacatek stavby:

Konec stavby:

Obce:

Katastralni uzemi:
Pfedmét dokumentace:
Charakter stavby:

Stupen dokumentace:

Vyznam traté v ramci sité:

Vztah na evropskou sit:

Pfedepsané parametry:

Cislo ISPROFIN:
Cislo stavby:

S-éislo:

Modernizace a dostavba ZST Praha Masarykovo nadraZi

Zelezniéni trat Praha-Libefi — Praha Masarykovo nadra?i — Praha-
HoleSovice Stromovka; sou€ast celostatni drahy

Praha-Liben — Praha Masarykovo nadrazi (TUDU 150142)
ZST Praha Masarykovo nadrazi (TUDU 150143)

Praha Masarykovo nadrazi — Praha-Bubny (TUDU 80102)
ZST Praha-Bubny (TUDU 80103)

km 408,423

s presahem stavebnich profesi do km 408,370 (sanace zdi, upravy
Zel. svrsku) a technologickych profesi do km 407,050 (Upravy
navéstidel, kabelové trasy)

km 410,612

s presahem stavebnich profesi do km 410,659 (navéstni krakorec,
Upravy Zel. svrsku) a technologickych profesi do km 411,500 (dpravy
navéstidel, kabelové trasy, kamerovy systém)

Hlavni mésto Praha

Nové Mésto, Zizkov, Karlin

Stavba drdhy a stavba na draze, zména dokoncené stavby
Modernizace a dostavba Zelezniéni trati

Dokumentace pro vydani rozhodnuti o umisténi stavby drahy (DUR)
dle vyhlasky ¢. 499/2006 Sb. v aktualnim znéni

Vychozi stanice pro pfiméstskou zelezni¢ni dopravu ve smérech
Cesky Brod — Kolin — Pardubice, Lysa nad Labem — Milovice /
Nymburk — Kolin — Kutna Hora, Kralupy nad Vitavou — Roudnice nad
Labem — Usti nad Labem, Kladno — Rakovnik

Modernizace uzlu Praha a zelezni¢ni spojeni na letidté jsou mezi
uréenymi projekty hlavniho Vychodniho a vychodostfedomorského
koridoru TEN-T.

Tratova tfida zatizeni: D4
Maximalni tratova rychlost: 110 km/h
Trakéni napajeci soustava: 3 kV DC

327 321 4901
521 372 0006
S631500649

Predpokladany termin vystavby: 07/2022—08/2026

Napln této ¢asti dokumentace: PS 01-04-31 ZST Praha Masarykovo nadrazi, pracovni plocha —
odsavaci stojany

2 SUDOP
¥ PRAHA
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1.2 Udaje o zadateli
Zadatel (stavebnik): Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace,
DI&azd&na 1003/7, 110 00 Praha 1, IC: 70994234, DIC: CZ 70994234

Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace,
Stavebni sprava zapad, Sokolovska 278/1955, 190 00 Praha 9

Hlavni inzenyr stavby: Ing. Dana Kubatova

Cislo smlouvy zadavatele: E618-S-6463/2017/Svj

1.3 Udaje o zpracovateli dokumentace

Zpracovatel dokumentace: Spoleénost ,SP + SEU_ZST Praha Masarykovo nadrazi_PD*
zastoupena spravcem:
SUDOP PRAHA a.s., Olsanska 2643/1a, 130 80 Praha 3,
IC: 25793349, DIC CZ 25793349

Hlavni inzenyr projektu: Ing. Jan Bonev, autorizace CKAIT ID00, &. 0012582
Cislo smlouvy zhotovitele: 17 379 201

2 Vychozi podklady a prazkumy

e Zadavaci dokumentace na zhotoveni aktualizace pfipravné dokumentace stavby a zaméru
projektu (Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah, VSeobecné technické
podminky projekt stavby VTP_PD_06-17_OPD2 a Zvlastni technické podminky 31611/2017-
SZDC-GR-06 v¢&. Dodatku &. 1),

«  Pfipravna dokumentace a piepravni prognéza stavby Modernizace a dostavba ZST Praha
Masarykovo nadrazi (SUDOP PRAHA a.s. 2014),

» Studie zastfeSeni Zst. Praha Masarykovo nadrazi (SUDOP PRAHA a.s. a JAKUB CIGLER
ARCHITEKTI, a.s. 2017),

» obecné platné zakony a vyhlagky a interni predpisy zadavatele dle Zadavaci dokumentace,

« geodetické doméfeni (SUDOP PRAHA a.s.; plvodni geodetické zaméfeni SZG 2013 +
doméreni SUDOP PRAHA a.s. 2013),

»  aktualizace geodetickych informaci KN (DKM),

» doplnujici geotechnicky prazkum (SUDOP PRAHA a.s.; ptvodni prazkum SUDOP PRAHA
a.s. 2013),

e korozni prizkum (SUDOP PRAHA a.s.),

« aktualizace vyjadreni spravcu stavajicich inzenyrskych siti (SUDOP PRAHA a.s.).

3 Stavajici stav

Cinnosti provozniho o$etfeni souprav v podobé jejich zbrojeni vodou jsou v souéasnosti provadény
u vybranych koleji ve Dvorané, kde je situovan rozvod vody pomoci hadic. Pfevazné jsou ale tyto
¢innosti zahrnujici téz odsavani vakuovych WC provadény mimo Zelezni¢ni stanici v zdzemich
dopravce.

4 Novy stav

4.1 Obecné

Ocekavany narust intenzity provozu povede k nutnosti odstavovani vlakovych souprav v obdobi mimo
dopravni $pi¢ku, s nimz je spojena potfeba provozniho oSetfeni souprav. Idedlni lokalita pro zajisténi
potfebnych funkci je pravé v blizkosti hlavové stanice v centru mésta, kde budou soupravy mezi ranni
a odpoledni Spickou odstavovany. Sou€asné se jevi jako nezbytné zajistit moznost provadéni téchto
¢innosti véem dopravcdm bez rozdilu.

suDoOP 3
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Zaroven se ponechani rozvodd vody v kolejisti pomoci hadic i v novém stavu ukazalo v prostoru
Dvorany Masarykova nadrazi jako nerealné sohledem na zajiSténi bezpecnosti provoznich
zaméstnancl i cestujicich.

V obvodu Hrabovka ZST Praha Masarykovo nadrazi je proto navriena zpevnéna plocha mezi
kolejemi ¢. 104 a 106 s hranami o délce 200 m u kazdé z koleji. Na této ploSe bude umisténa
technologie pro zbrojeni souprav vodou, odsavani vakuovych WC a zasuvkové stojany. Technologie
je zahrnuta do PS 01-04-31 ZST Praha Masarykovo nadrazi, pracovni plocha — odsavaci stojany.

Budoucim spravcem celé plochy véetné véech technologii bude SZDC, OR Praha.

4.2 Zakladni koncepce stojant

Soucasti této ¢asti dokumentace (PS 01-04-31) je doddvka a montaz vlastnich odsévacich stojant
umoziujicich odsavani vakuovych WC a zbrojeni souprav vodou, pfipadnd samostatnd skfin
s Cerpadlem a sdélovaci rozvody mezi jednotlivymi prvky systému. Vzhledem k vétSimu poctu stojant
se jevi jako vhodnéjsi koncepce se samostatnou Cerpaci stanici, ktera zajisti potfebny podtlak pro
Cerpani ze vSech stojanl a snizi tak pocet technologickych prvkd jinak nezbytnych u kazdého.

4.3 Umisténi stojanu

V podélném sméru jsou stojany navrzeny tak, aby zajistily jak moznost obsluhy stavajicich, tak
vyhledové uvazovanych cca 200m souprav. Pfedpokladaji se cca 26m vozy a s ohledem na obvyklé
umisténi nadrzi jsou stojany rozmistény vystfidané po 14 a 12 metrech.

V pfiéném sméru jsou stojany navrzeny ve standardni svétlé vzdalenosti cca 3,2 m od osy koleje
€. 104 a cca 3,0 m od osy koleje €. 106. V zUzenich na koncich pracovni plochy budou minimalné
2,63 m od osy koleje mimo volné postranni prostory prijezdného prafezu. Re$eni umozni cca 1,5m
prijezd po ploSe mezi stojany a koleji ¢. 104 a soucasné zalozeni zakladl pro stojany mezi
prefabrikaty vymezujicimi pracovni plochu.

Celkem je navrzeno 16 stojand.

Cerpaci stanice je navrzena vné kolejisté na zpevnéné ploSe upravené vramci SO 01-18-02 ve
vzdalenosti cca 5,0 m od osy koleje.

4.4 Technické parametry Feseni

Stojany musi pro odsavani i zbrojeni vodou umoznit pracovni radius alespori cca 8 m od svého stfedu,
aby byla pokryta celd délka obou koleji. Sou€asné jejich konstrukce musi umoznit pouZiti u koleji
s trakénim vedenim v POTV. Hadice pro odsavani i zbrojeni budou vybaveny ventily znemoznujicimi
zapnuti zafizeni bez pfipojené hadice k vozu. Ventily hadic pro zbrojeni vodou musi zajistit, aby
béhem prace nedoslo k ohrozeni trakéniho vedeni.

Cerpaci stanice bude vykonové odpovidat navrzenému poétu stojant, sledovano je feSeni bez
potfeby rozvodu stlaéeného vzduchu, k proplachu hadic bude pouzita voda z rozvodu pitné vody.

Ovladani celého systému bude samoobsluzné zaméstnanci dopravce, a sice pomoci RFID karet
pouzivanych u jednotlivych stojan. Odecty provedeného zbrojeni a odsavani budou ukladany v fidici
jednotce u Cerpaci stanice a spole¢né s informaci o dopravci, resp. konkrétni karté, budou bezdratové
distribuovany do datového uloZiété slouziciho SZDC.

U Cerpaci stanice se pfedpoklada prikon ramcové 32 kW, 3x 400V AC, u jednotlivych stojant pak do
1 kW za kazdy.

4 SUDOP
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5 Souvisejici PS a SO

Zelezobetonové zaklady véetné prislusnych prostupli a svorniki pro odsavaci stojany a skfifi
s Cerpadlem jsou soucasti SO 01-12-02. Rozvody vody k jednotlivym stojanam feSi SO 01-16-09.
Podtlakova kanalizace od jednotlivych stojanll k Cerpaci stanici, stejné jako gravitacni kanalizace od
této stanice do vefejné kanalizace a taktéz gravitacni kanalizace od stojanu jsou souc¢asti SO 01-16-
08. Pripojeni Cerpaci stanice i samostatnych stojand na rozvod nn je sou¢asti SO 01-36-01.

6 PFilohy

1) Situace
2) PFi¢ny fez stojanem
3) Schéma
bfezen 2019 Ing. Jan Bonev
SUDOP PRAHA as.
SUDOP 5
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