

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

Číslo změny:	Obsah změny:	Datum změny:
01	-	-
02	-	-
03	-	-

Investor:



Správa železniční dopravní cesty, s.o.
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Stavební správa západ
Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

Účastníci Společnosti „SP + SEU_ŽST Praha Masarykovo nádraží_PD“:



Vedoucí sdružení:



SUDOP PRAHA a.s.
Olšanská 1a, 130 80 Praha 3
tel.: +420 267 094 111

e-mail: praha@sudop.cz

Hlavní inženýr projektu:

ING. JAN BONEV

Garant profese:

ING. JIŘÍ ELBEL

Středisko:

MOSTŮ

Vedoucí střediska:	Odpovědný projektant SO, IO, PS:	Vypracoval:	Kontroloval:
ING. DANA WANGLER	ING. JIŘÍ ELBEL	DLE PŘÍLOH	DLE PŘÍLOH

Název akce:

**MODERNIZACE A DOSTAVBA
ŽST PRAHA MASARYKOVO NÁDRAŽÍ**

Číslo smlouvy:

17 379 201

Projektový stupeň:

DUR (PD)

Část:

INŽENÝRSKÉ OBJEKTY
MOSTY, PROPUSTKY, ZDI


SO 01-14-02 ŽST PRAHA MASARYKOVO NÁDRAŽÍ, LÁVKA PRO PĚŠÍ U BULHARA

Datum:

03/2019

Číslo částí:

D.2.1.4.2

		<i>Stavba</i>	Modernizace a dostavba ŽST Praha Masarykovo nádraží				
		<i>Objekt</i>	SO 01-14-02 ŽST Praha Masarykovo nádraží, lávka pro pěší U Bulhara				
		<i>Číslo zakázky / stupeň PD</i>	17-379.201 / DÚR				
		<i>Datum vydání</i>	08/2018	01.03.19			
		<i>Platné vydání</i>	Koncept	Čistopis	Změna č.1	Změna č.2	Změna č.3
<i>Číslo přílohy</i>	<i>Název přílohy</i>	<i>Vydání / Změna</i>					
1	Technická zpráva	x	x				
2	Situace		x				
3	Přehledný výkres	x	x				