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SEZNAM ZKRATEK

Neni-li v téchto ZTP vyslovné uvedeno jinak, maji zkratky pouzité v téchto ZTP
vyznam definovany ve Vseobecnych technickych podminkach.
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SPECIFIKACE PREDMETU DILA

Uéel a rozsah predmétu Dila

Predmétem dila je zhotoveni stavby ,Vyména kolejnic v obvodu ST Karlovy Vary"
jejimz cilem je Zajisténi bezpecnosti a provozuschopnosti dopravni cesty.

Rozsah Dila ,Vyména kolejnic v obvodu ST Karlovy Vary"“ je zhotoveni stavby
(vyména kolejnic z ddvodu opotiebeni nebo velkého vyskytu kontaktné& Gnavovych vad
vCetné opétovného zfizeni bezstykové koleje a vymény opotfebenych nevyhovujicich
¢asti uzlu upevnéni) a vyhotoveni nasledné dokumentace skute¢ného provedeni praci.

Umisténi stavby

Stavba bude probihat na tratich v obvodu Spravy trati Karlovy Vary.

PREHLED VYCHOZICH PODKLADU

Projektova dokumentace

Projektova dokumentace neni na stavbu ,Vyména kolejnic v obvodu ST Karlovy
Vary" vyhotovena. Jeji obsah nahrazuje Dil 3 Technicka specifikace stavby.

KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI

Zhotoveni stavby musi byt provedeno v koordinaci s pfipravovanymi, pfipadné aktualné
realizovanymi akcemi a to i daldich investord, které pfimo s predmétnou akci souvisi
nebo ji mohou ovlivnit. Soucasti plnéni Dila je i zajisténi koordinace pfi realizaci praci,
poskytovani a rozsahu vyluk, pfidéleni prostorll pro staveni&té v jednotlivych Zst. apod.

ZVLASTNI TECHNICKE PODMINKY A POZADAVKY NA
PROVEDENI DILA

VSeobecné
Cl. 1.1.10. VTP se rusi.
Cl. 3.1.1. VTP se méni takto:

Zhotovitel se zavazuje vést Stavebni denik o stavbé v souladu s
ustanovenimi zdkona ¢. 183/2006 Sb. [1] a § 6 vyhlasky ¢. 499/2006 Sb.
[28]. Identifika¢ni Udaje ve Stavebnim deniku (Udrzba a opravy staveb
statnich drah) se vyplni v rozsahu dle Pril. 9 vyhlasky ¢. 499/2006 Sb. [28]
a to ode dne prevzeti Stavenisté do dne radného predani a prevzeti Dila
nebo jeho Casti do PfredCasného uzivani Dila nebo casti Dila ke Zkusebnimu
provozu, popfipadé do dne odstranéni posledni vady nebo dokonceni
nedokoncené prace, zjiSténé pfi kontrolni prohlidce Dila. Zhotovitel je
povinen vést Stavebni denik v ceském jazyce.

Cl. 3.1.2. VTP se méni takto:

Zhotovitel je povinen pouzivat typizovany stavebni denik SZDC: Stavebni
denik (udrzba a opravy staveb statnich drah).

Cl. 3.1.3. VTP se méni takto:

Typizovany stavebni denik a informace ke spravnému vedeni jsou uvedeny
ve vzoru tohoto stavebniho deniku. Kontakt, kde je mozné vzor SD
stahnout, samotné SD zakoupit, ¢i stdhnout (vCetné pravidel cislovani),
jsou uvedené v zavérecné kapitole téchto VTP ,12. Pravni predpisy".

Cl. 3.2.1. VTP se méni takto:
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Denni zdznamy do Stavebniho deniku budou obsahovat nalezitosti, které
vyplyvaji z PFil. 9 vyhlasky ¢. 499/2006 Sb. [28], TKP [64]. Budou do né&j
zejména zapisovany vsSechny zdznamy souvisejici se stavebni cinnosti,
kontrolou a vSechny skutecnosti dileZité pro vé&cné, ¢asové a finanéni
plnéni SOD, vietné mnoZzstvi provedenych praci a montazi. U nasazeni
mechanizanich prostfedkl bude uveden druh mechanizace (kolejové,
zemni ¢i specialni) s uvedenim pracovni doby, ne vsak naradi.

4.1.6 Cl. 3.2.2. VTP se méni takto:

4.1.7

4.1.8
4.1.9

4.1.10

Zhotovitel se zavazuje, Ze Stavebni denik bude obsahovat mimo jiné i
nasledujici nalezitosti, které se tykaji prislusného Dila, Cast Dila nad ramec
vyhlasky ¢. 499/2006 Sb. [28]:

a) zahajeni a ukonceni vyluk,

b) vyjadreni UOZI Zhotovitele o provedeni zaméteni podzemnich vedeni a
zafizeni technické infrastruktury pred zakrytim a souhlas TDS se
zakryvanim praci,

c) zdGvodnéni rozdilG provedenych praci od Projektové dokumentace
(pokud je vyhotovena) nebo téchto ZTP vcietné jejich pFiloh, pfipadné
stavebniho povoleni, odlvodnéni zmé&n materidll a zmén technického
Fedeni a odchylek od Projektové dokumentace, véetné zplsobu projednani,

d) Udaje potfebné k posouzeni praci spravnimi Ufady a organy statniho
dozoru,

e) vysledky Cinnosti autorizovaného inspektora (pokud je urcen),
f) vysledky Cinnosti Koordinatora BOZP (pokud je urcen),

g) vysledky &innosti odborné zplsobilé osoby pro ekologicky dozor (pokud
je urcen).

Cl. 3.3.1. VTP se méni takto:

Stavebni denik (viz 3.1.2.1) bude uloZzen na pracovisti Clena osoby
Zhotovitele zmocnéné vedenim stavby dle SOD.

Cl. 3.3.5. VTP se rusi.
Cl. 3.3.6. VTP se méni takto:

Objednatel provadi potvrzovani (potvrzeni podpisem piteéteni zaznamu)
Stavebniho deniku az po jejich pfedchozim potvrzeni Zhotovitelem.

Cl. 3.3.7. VTP se méni takto:

Potfebné stanovisko dalsi opravnéné osoby vcetné Objednatele k
zdznamUm ve Stavebnim deniku musi byt zaznamenano do Stavebniho
deniku do 5 pracovnich dni po jejich predlozeni prisludné opravnéné osobé
a Objednateli, podle toho, komu bude zaznam predlozen pozdé;ji.
Nevyjadfi-li se Objednatel ve Ihité 5 pracovnich dni ode dne, kdy mu byl
predlozen zaznam, ma se za to, ze Objednatel s obsahem zaznamu
souhlasi.

4.1.11 Cl. 3.3.8. VTP se méni takto:

Jestlize opravnény zaméstnanec Zhotovitele, popf. jeho zmocnény
zastupce, nesouhlasi se zaznamem Objednatele, nebo jiné opravnéné
osoby, provedenym ve Stavebnim deniku, je povinen pripojit k uvedenému
zdznamu do 2 pracovnich dnl po jeho zapsani své vyjadfeni a pfedat je v
tomto terminu na pfedem urceném a dohodnutém misté pro pfistup ke
Stavebnimu deniku. Nevyjadfi-li Zhotovitel sv{j nesouhlas ve Ihdté 2
pracovnich dni ode dne, kdy mu bylo predlozeno predmétné vyjadreni, ma
se za to, Ze Zhotovitel s obsahem zdznamu souhlasi.

4.1.12 V¢l 4.1.2. VTP se rusi text ,,... a finan¢niho pInéni*.
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V ¢l. 4.1.4. VTP se rusi text ,,...Casti — Geodetickd dokumentace".
Cl. 4.1.7. VTP se rusi.

Cl. 4.1.8. VTP se rusi.

V ¢l 4.2.1. VTP se rusi druha a treti véta textu.

Cl. 4.2.2. VTP se rusi.

V &l. 4.2.9. VTP se mé&ni Ihdta z 21 dnl na 7 dnd.

Cl. 4.2.18. VTP se méni takto:

Pristupové cesty ke stavenisti a objekty na nich jsou navrzeny v ZOV
zpravidla po stavajicich komunikacich. U pozemnich komunikaci, kde je to
pozadovano, uzavie Zhotovitel najemni smlouvu na jejich vyuzivani.
Zhotovitel béhem stavby zajisti u komunikaci pouzivanych stavbou cisténi,
kropeni proti pragnosti a priibé&znou udrzbu. Po ukoné&eni stavby Zhotovitel
po dohodé s vlastnikem (spravcem komunikace) odstrani pfipadné vzniklé
zavady. Zhotovitel je rovnéz povinen uhradit naklady spojené s
odstranénim zavad ve sjizdnosti pFistupovych cest, s jejich poSkozenim a
jejich znecisténim v souladu s § 27 a § 28 zakona ¢. 13/1997 Sb. [17].
Zhotovitel odpovidd za vzniklé $kody zplsobené nedodrzenim téchto
povinnosti. Naklady a poplatky za jejich uzivani a naklady na odstranéni
zavad jsou soucasti Ceny Dila.

Cl. 4.3.2. VTP se rusi.
Cl. 4.3.3. VTP se méni takto:

Zhotovitel se zavazuje zpracovat havarijni plan pro pfipadny Unik ropnych
latek ve smyslu zakona ¢. 254/2001 Sb. [10].

Cl. 5.1.4. VTP se rusi.
V ¢&l. 5.1.10. VTP se text ,5 pracovnich dn{" nahrazuje textem ,2 pracovni dny".

V ¢&l. 5.2.4. VTP se méni Ihdta ze &tyF tydnd na dva tydny. Rudi se text “.... a pisemné&
pfizvat dotéené organy verejné spravy (odbor zivotniho prostfedi pfislusného Uradu)".

Cl. 6.3.1. VTP se rusi.
V Cl. 6.3.2. VTP se text “TDS" nahrazuje textem ,Objednateli".
Cl. 7.1.7. VTP se méni takto:

Pokud je podzemnich vedeni a zafizeni technické infrastruktury ve spravée
mistné pFislusné OJ SZDC, Zhotovitel se zavazuje zazddat pisemnou
objedndvkou o jejich vyty&eni minimalné 5 pracovnich dnd pred zahajenim
vykopovych praci. Tyto ¢innosti jsou soucasti Ceny Dila.

V ¢&l. 7.1.11. VTP se text ,po rekonstrukci* nahrazuje textem ,po opravé a udrzbé", a
text rekonstrukce" se nahrazuje textem ,oprava a udrzba".

Cl. 7.2.1. VTP se méni takto:

Objednatel se =zavazuje zajistit a projednat zadosti o vyhotoveni
vylukovych rozkaz( v souladu s Internimi predpisy Objednatele - SZDC
D7/2 [72].

V ¢l. 8.1.1. VTP se rusi text ,posuzovaci a schvalovaci protokol™.

V ¢l. 8.1.4. VTP, odstavec a) se rusi text ,....je vedena jako samostatna polozka Soupisu
praci®.
Cl. 8.1.4. VTP, odstavec c) se méni takto:

Zhotovitel preda 15 dni pfed zahajenim praci dle PDPS jedno pracovni
vyhotoveni PDPS zhotoviteli Projektové dokumentace k posouzeni souladu
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PDPS s DSP/DOS a 1 pracovni vyhotoveni Objednateli k posouzeni a ke
schvaleni, vC. pripadného rozdilového Soupisu praci.

Cl. 8.1.4. VTP, odstavec e) se méni takto:

Po odsouhlaseni zpracovatelem Projektové dokumentace (pokud je
vyhotovena), zapracovani pfipadnych  pfipominek a  schvaleni
Objednatelem preda Zhotovitel Objednateli dokumentaci PDPS SO a PS do
7 dnl pred zahdjenim praci ve 3 vyhotovenich v listinné podobé a v 1
vyhotoveni v elektronické podobé.

Cl. 8.1.4. VTP, odstavec f) se méni takto:

Po schvaleni zavérovych tabulek preda Zhotovitel Objednateli dokumentaci
PDPS do 7 dnl pfed zahajenim praci ve 3 vyhotovenich v listinné podobé a
v 1 vyhotoveni v elektronické podobé.

V ¢l. 8.1.5. VTP se méni Ihdta z 90 dnd na 30 dnd.

V &l 8.1.6. VTP se méni Ihdta ze 45 dnt na 15 dnd.

V &l. 8.2.2. VTP se rusi text"... a Smérnice SZDC &. 117 [79]"
Cl. 8.2.3. VTP se rusi.

V ¢&l. 8.2.8. VTP se rusi text ,.....v rozsahu pozadavkl pfilohy ,H" - Dokladova ¢&ast dle
Smérnice GR ¢. 11 [66]". Rusi se odstavec b).

Cl. 8.3.3. VTP se méni takto:

Predani Dokumentace skutecného provedeni stavby tykajici se Dila
Zhotovitelem Objednateli probéhne v listinné podobé ve 3 vyhotovenich
pro technickou &ast do 2 mésicl, pro geodetickou ¢ast do 2 mésicl a
kompletni dokumentace v elektronické podobé v rozsahu dle odstavce
8.3.5 téchto VTP do 3 mésicl ode dne, kdy bylo vydan Zapis o predani a
prevzeti Dila, nejpozdé&ji vSak do terminu ukonceni smluvniho vztahu.

Cl. 8.3.4. VTP se rusi.
Cl. 8.3.5. VTP se méni takto:

Odevzdani dokumentace bude v elektronické podobé provedeno dle
pravidel pro vzajemnou vyménu digitdlnich dat mezi draznimi a
mimodraznimi organizacemi [78] nasledovné:

2 x CD (DVD) - kompletni dokumentace stavby v oteviené formé
2 x CD (DVD) - kompletni dokumentace stavby v uzaviené formé
Cl. 10.2.5. VTP se méni takto:

Zhotovitel se zavazuje zajistit u svych zaméstnanci a zaméstnancl
Poddodavatell prokazatelné sezndmeni s planem BOZP Dila [19] a doloZit
splnéni této povinnosti pisemné pred pfedanim Stavenisté Zhotoviteli.

Dokumentace zhotovitele pro stavbu

Zpracovani technologickych postupld (TP) provadéni praci véetn& kontrolniho
a zkusebniho planu v jednotlivych etapach stavby (predevsim v planované vyluce)
jednotlivych SO a PS v pfiméreném rozsahu nutném pro realizaci stavby

Dokumentace skutecného provedeni stavby

Dokumentace skute¢ného provedeni stavby bude odevzdana ke kontrole na SZG Praha.
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ORGANIZACE VYSTAVBY, VYLUKY

Zavaznym pro Zhotovitele jsou terminy a rozsah vyluk, které jsou uvedeny
v nasledujici tabulce:

Postup | Cinnosti Typ vyluky Doba trvani

1 zahajeni stavby po nabyti ucinnosti
cerven 2020

2 stavebni prace pfesné (popf. pfedpokladane) | gervenec 2020 - Fijen 2020
Oprava GPK rozsahy a terminy vyluk
jsou uvedeny
v ¢lanku C. PFipravné prace
Technické zpravy ¢. 3

dokoncovaci prace bez vyluk Fijen 2020 - ¢erven 2021

(k ukonceni stavebnich praci
dojde maximalné 12 mésicd od
zahajeni stavby)

ukonéeni dila (dodani DSPS) maximalné 13 mésicd od
zahdjeni stavebnich praci

*) Datum ukonceni stavby je zavislé na terminu zahajeni stavebnich praci

SOUVISEJICI DOKUMENTY A PREDPISY

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy
Ceské republiky a EU, technickymi normami a s internimi predpisy a dokumenty
Objednatele (smérnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vSe v platném znéni.

Objednatel umoZfiuje Zhotoviteli pristup ke vSem svym internim predpisim
a dokumentim nasledujicim zplsobem:

Sprava zeleznic, statni organizace

Technicka Gstfedna dopravni cesty,

Oddéleni distribuce dokumentace

Jeremenkova 103/23

779 00 Olomouc

kontaktni osoba: p. Jarmila Strnadova, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782

e-mail: typdok@tudc.cz

www: www.tudc.cz nebo www.szdc.cz v sekci ,O nas / Vnitfni predpisy / odkaz
Dokumenty a predpisy"

PRILOHY

Priloha ZTP ¢. 1 - Technicka zprava

7.1.1.1  Priloha Technické zpravy ¢. 1 — schéma vymeény kolejnic

7.1.1.2  Priloha Technické zpravy ¢. 2 - souhrnna tabulka

7.1.1.3  Priloha Technické zpravy ¢. 3 - dokumentace provedenych praci
7.1.1.4  Pfiloha Technické zpravy ¢. 4 — pasport ZSv

PFiloha ZTP &. 2 — Analyza pracovnich rizik v obvodu OR Usti nad Labem

Pfiloha ZTP &. 3 — Opatieni OR Usti nad Labem k predpisu SZDC Bp1
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