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[bookmark: _Toc3539205]Seznam zkratek
Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam definovaný ve Všeobecných technických podmínkách.

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	





[bookmark: _Toc412123266][bookmark: _Toc412120515][bookmark: _Toc412120570][bookmark: _Toc412120620][bookmark: _Toc412120669][bookmark: _Toc412120718][bookmark: _Toc412120764][bookmark: _Toc412120813][bookmark: _Toc412120868][bookmark: _Toc412120920][bookmark: _Toc412121179][bookmark: _Toc412123267][bookmark: _Toc412120516][bookmark: _Toc412120571][bookmark: _Toc412120621][bookmark: _Toc412120670][bookmark: _Toc412120719][bookmark: _Toc412120765][bookmark: _Toc412120814][bookmark: _Toc412120869][bookmark: _Toc412120921][bookmark: _Toc412121180][bookmark: _Toc412123268][bookmark: _Toc412120517][bookmark: _Toc412120572][bookmark: _Toc412120622][bookmark: _Toc412120671][bookmark: _Toc412120720][bookmark: _Toc412120766][bookmark: _Toc412120815][bookmark: _Toc412120870][bookmark: _Toc412120922][bookmark: _Toc412121181][bookmark: _Toc412123269][bookmark: _Toc397429846][bookmark: _Toc3539206][bookmark: _Toc389559699][bookmark: _Toc397429847][bookmark: _Toc409426314]
Specifikace předmětu díla
[bookmark: _Toc3539207]Účel a rozsah předmětu díla
Předmětem díla je zhotovení stavby „Provedení  opravných prací na komunikacích ul. Husitská, Trocnovská, Novovysočanská, cílem je oprava komunikací,zpevněných ploch k předání MHM do užívání.. 
[bookmark: _Toc3539208]Umístění stavby
Stavba bude probíhat v katastru Prahy 2, 3, 8, 9, 10
Kraj:			Středočeský
Okres:			Praha
[bookmark: _Toc3539209]přehled výchozích podkladů
[bookmark: _Toc3539210]Projektová dokumentace
Dokumentace – rozpočet  k ocenění nabídek ,fotodokumentace AD
Specifikace „Provedení opravných prací komunikací a zpevněných ploch v  ul. Husitská, Trocnovská, Novovysočanská, zpracoval SUDOP PRAHA . 
[bookmark: _Toc3539211]Související dokumentace
Fotodokumentace- textová zpráva opravy   SO 211 A vjezd ul. trocnovská , SO 211 B nástupní plocha Trocnovská, SO 211 C schodiště Trocnovská k Vítkovu(památník) SO 212 A 1 komunikace k přemostění Bulhar  (napojení lávky),SO 212 A  zálivka laviček, SO 213 A.1 stezka ,oprava chodníků ,SO 231 A 2 schodiště ,SO 213 A 3 podesta SO 213 B komunikace ,SO 213 E + podchod Sluncová,SO 213 E 2 stezka, SO 213 G schodiště u SO 204  SO 316 Komunikace  v ul.Sluncová - osvětlení Tyto práce lze zahájit po vyhodnocení soutěže ,uzavření SOD a následném  předání staveniště –práce bez omezení.
Další práce v návaznosti po projednání uzávěr (částečných)
SO 200 Rozšíření ulice Husitská
SO 203 Silniční propojení Krejcárek – Pod Plynojemem
SO 858 Silniční estakáda Krejcárek - Palmovka
                              


[bookmark: _Toc3539212]Koordinace s jinými stavbami 
Oprava komunikaci v ul Novovysočanská ,provádí TSK Praha
[bookmark: _Toc3539213]Zvláštní technické podmínky a požadavky na provedení díla 
[bookmark: _Toc3539214]Všeobecně. 

Tabulka poškození komunikací a druhy oprav  


	č.
	Druh poruchy
	Druh opravy

	1
	rozšířené pracovní spáry u LA
	vyříznutí š.0,5m,nová vrstva LA ,asf. modifikovaná zálivka

	2
	nerovnosti (boule a vlny ) povrchu LA
	zbroušení příslušného místa

	3
	vegetace v rozhraní obrub a povrchu komunikace, spáry zámkové dlažby
	ošetření chem. odplevelovačem, následné odstranění vegetace, pročištění 

	4
	drobné praskliny povrchu LA
	odstranění vegetace, pročištění, zalití asf. modifikovanou zálivkou 

	5
	vegetace mimo zpevnění, vč. obrub
	pročištění příkopů, žlabovek, krajnic, obrub od vegetace, vymýcení náletů a porostu v šíři 1 m od zpevnění po obou stranách komunikace

	6
	prosednutí zámkové dlažby především na schod. podestách
	srovnání podkladu a přeskládání zámkové dlažby 

	7
	nánosy a naplaveniny na povrchu komunikace a přilehlých krajnicích
	mechanické odstranění nánosů a pročištění tlakovou vodou 

	8
	porucha nátěru zábradlí
	zbroušení zbylého laku a rzi, opětovné natření

	9
	znečištění schodišťových ramen
	kompletní očištění tlakovou vodou, odstranění grafiti

	10 
	poruchy kamenných obkladů sch. stupňů
	odštípané desky budou nahrazeny, volné desky znovu osazeny 

	11
	poruchy betonových sch. stupňů
	oprava hran vhodnou sanační maltou

	12
	odření kontrastních nátěru nástupních a výstupních sch. stupňů
	nátěry budou odstraněny a následně znovu opatřeny nátěrem, vždy první a poslední stupeň každého sch. ramene, pruh šíře 100mm nejdále 50mm od hrany stupně.

	13
	rozšířené spáry mezi jednotlivými tvárnicemi žlabovek
	vyčištění a vyspárování těchto mezer vhodnou sanační maltou

	14
	znečištění systému odvodnění, absence některých prvků
	pročištění horských a uličních vpustí a žlabů, včetně přilehlého okolí, doplnění chybějících prvků

	15
	deformace zábradlí
	oprava zábradlí, popřípadě výměna

	16
	porucha dlažby v místě zálivů pro lavičky, uvolnění laviček
	dlažba bude přeskládána a položena do betonu, ukotvení laviček

	17
	výšková nerovnost napojení cyklostezky na závěr mostu
	Na délce 5 m bude vyrovnáno a opraveno v plné konstrukci komunikace

	18
	oprava slepeckých úprav
	bude opraveno a přeskládáno v souladu platných požadavků jako chodníkový přejezd 





Práce lze zahájit po uzavření SOD
SO 211 A:
Komunikace se nachází u křižovatky ulic Husitská a Trocnovská. Slouží jako přístupová komunikace na parkoviště, ústí přímo do ulice Trocnovská.


Foto č.1
[image: ]
Typ opravy č.18 


SO 211 B:
Jedná se o nezpevněnou plochu nedaleko křižovatky ulic Husitská a Trocnovská. Z této plochy ústí schodiště směrem k památníku na Vítkově.
Foto č.2
[image: ]
Typ opravy č.7( obnažení sch. stupně a obruby,mírná úprava terénu za obrubou) 










SO 211 C:
Přímo z nezpevněné plochy SO 211B vede toto schodiště směrem k památníku na Vítkově. Toto schodiště má dvě části pod a nad příjezdovou cestou k portálům tunelu.
Foto č.3
[image: ]
Typ opravy č. 3, typ opravy č.6 (zde se nejedná o zámkovou dlažbu jak je uvedeno v tabulce viz výše ale o drobnou kostku), typ opravy č.9(platí pro obě schodiště), typ opravy č.12(platí pro obě schodiště)
SO 212 A:
Jedná se o cyklostezku a komunikaci pro pěší. Tato stezka se napojuje na stáv. cyklostezku přes most u ,,Bulhara,,. Začíná v ulici Příběnická, překonává most ,,Hrabovka,, a vede až k bývalému železničnímu tunelu - ,,Vítkovský tunel,,.
Foto č.4
[image: ]
Typ opravy č. 17 (vybourání stáv. k-ce v plné tl. na 5m. Výškové vyrovnání a hutnění pláně 30 Mpa. Pokládka nových vrstev). Dále viz vzorový příčný řez
Foto č.5
[image: ]
Foto č.6
[image: ]
Typ opravy č. 3, typ opravy č. 9, typ opravy č. 16 (platí pro všechny zálivy na trase)
SO 213 A . 1 
Tato stezka pro pěší začíná v ulici ,,U Sluncové,, podchází pod tratí a stoupá směrem k Žižkovu. Její konec je nedaleko tramvajové zastávky ,,Krejcárek,,.
Foto č.7
[image: ]
Typ opravy č. 3, typ opravy č. 5 (po celé trase), typ opravy č. 14
Foto č.8
[image: ]
Typ opravy č. 5 (po celé trase), typ opravy č. 8 (na problematických místech),        typ opravy č. 9, typ opravy č. 10, typ opravy č. 12. Kontrastní nátěry budou provedeny na prvním a posledním stupni schodišťového ramene. Žlutý pruh v tl. 100mm nejdále 50 mm od hrany stupně a to pouze ze shora, podstupnice nesmí být natřena.
Mimo soutěžní  investice:
SO 271 SSZ Novovysočanská –Pod Plynojemem
Provést výměnu sloupu č.4   ,  narovnání sl.č.5 ,výměna RO skřínky č.78 –zkorodovaná ,u sloupu č.2 poničená značka označení ostrůvku, , RO / 8 nastavení polohy dopravních detektorů DUA 1
Provést v rámci údržby pro rok 2020

 





SO 213 A.2 schodiště
Foto č.9
[image: ]
Typ opravy č. 3, typ opravy č. 5, typ opravy č. 7(úprava terénu za obrubou)
Foto č.8
[image: ]
Typ opravy č. 5 (po celé trase), typ opravy č. 8 (na problematických místech),        typ opravy č. 9, typ opravy č. 10, typ opravy č. 12. Kontrastní nátěry budou provedeny na prvním a posledním stupni schodišťového ramene. Žlutý pruh v tl. 100mm nejdále 50 mm od hrany stupně a to pouze ze shora, podstupnice nesmí být natřena.
SO 213 A.2 Podesta     Foto č.10[image: ]
Typ opravy č. 3, typ opravy č. 5, typ opravy č. 7, typ opravy č. 14
Foto č.11
[image: ]
Typ opravy č. 5, typ opravy č. 13

Foto č.12
[image: ]
Typ opravy č. 6 (výškový nesoulad v místě napojení na schodišťový stupeň, nutno dorovnat výškově a přeskládat)

Foto č.13
[image: ]
Typ opravy č. 6 (prosednutí podesty a sednutí horní části schodiště, nutno rozebrat zámkovou dlažbu, demontovat obklad nástupního stupně, tento stupeň nutno ubourat na tloušťku k položení nové podesty v drobné kostce do betonového lože, tzn. eliminovat nástupní stupeň z důvodu výškového srovnání, o tento stupeň bude rozšířena podesta, viz vzorový příčný řez), typ opravy č 15

Foto č.14
[image: ]
Typ opravy č. 3, typ opravy č. 7, (odstranění grafiti na zdech není součástí oprav na rozdíl od schodišť.)
SO 213 B: komunikace
Stezka pro pěší začíná v ulici ,,U Sluncové,, dále pokračuje kolem nádrží DUN pod trať a zde stoupá až k ulici ,,Pod Plynojemem,, (pod estakádou).
Foto č.15
[image: ]
Typ opravy č. 5, typ opravy č. 9, typ opravy č. 12
SO 213 E 2 stezka
Foto č.17
[image: ]
Typ opravy č. 3, typ opravy č. 5, typ opravy č. 7

Foto č.18
[image: ]
Typ opravy č. 3, typ opravy č. 5, typ opravy č. 13(je li nutno), typ opravy č. 14 (vlevo na fotce je za obrubou příkopová tvárnice jež pod vegetací není patrná)
Foto č.19
[image: ]
Typ opravy č. 3, typ opravy č. 5, typ opravy č. 14

Foto č.20
[image: ]
Typ opravy č. 3, typ opravy č. 5 (stáv. obruba není pod vegetací vidět)

Foto č.19
[image: ]
Typ opravy č. 3, typ opravy č. 5, typ opravy č. 14

Foto č.20
[image: ]
Typ opravy č. 3, typ opravy č. 5 (stáv. obruba není pod vegetací vidět)
Foto č.21
[image: ]
Typ opravy č. 1(viz. vzorový příčný řez)

Foto č.22
[image: ]
Typ opravy č. 2
Foto č.23
[image: ]
Typ opravy č. 1 (sice se jedná o bouli či vlnu LA ,ale při její velikosti bude lepší vyříznutí a opětovné obnovení LA, viz. vozorový příčný řez )

Foto č.24
[image: ]
Typ opravy č. 3, typ opravy č. 4 (u drobných prasklin či odtažení vrtstvy LA od obruby bude toto místo pročíštěno a zalito asf. zálivkou), typ opravy č. 5 Podél této komunikace pro pěší je  - SO 316 Komunikace  v ul.Sluncová – osvětlení 
SO 213 E:
Stezka začíná v ulici ,,Na Špitálsku,, podchází trať a napojuje se na stáv. stezku na severním svahu kopce ,,Vítkov,,
Foto č.25
[image: ]
Typ opravy č. 5, typ opravy č. 9, typ opravy č. 11, typ opravy č. 12

Foto č.26
[image: ]
Typ opravy č. 5, typ opravy č. 9, typ opravy č. 11, typ opravy č. 12, typ opravy č. 14 (tedy doplnění mříží pro žlábky nejlépe z plastu, z důvodu minimalizování důvodu k  odcizení se záměrem zpeněžení ve sběrnách surovin).

Foto č.27
[image: ]
Prosednutí zámkové dlažby, typ opravy č. 6, typ opravy č. 3. Dále je nutno demontovat zábradlí. Patní plechy opatřit dalšími otvory pro kotvení - celkem 4 otvory na 1 patní plech. Zbudování nových patek hned za obrubou a to do plastové trouby o průměru 20cm a proměnné délce. Hloubka uložení min 80cm v rostlém  terénu. Hlava patky musí odpovídat stáv. výšce obruby. Pozice patek bude dle stáv. stojek zábradlí. Volné obruby nutno znovu osadit. Zábradlí bude ukotveno 4 pevnostními šrouby (chemická kotva). Vyrovnání pod patním plechem plastbetonovou maltou.

SO 213 G:
Jedná se o schodiště podél zdi u tenisových kurtů v ulici Pod Plynojemem.
Foto č.28
[image: ]
Typ opravy č. 5, typ opravy č. 8,  typ opravy č. 9, typ opravy č. 11, typ opravy č. 12,
(stáv. zeď není součástí oprav)
Foto č.29
[image: ]
Typ opravy č. 5, typ opravy č. 8(zábradlí je z horní části silně odřené),  typ opravy č. 9, typ opravy č. 11, typ opravy č. 12,
(stáv. zeď není součástí oprav) č.16
[image: ]
Typ opravy č. 5, typ opravy č. 6, typ opravy č. 9, typ opravy č. 12

[bookmark: _Toc3539215]Zhotovení Projektové dokumentace
[bookmark: _Toc418753429][bookmark: _GoBack]Projektovou dokumentaci skutečného provedení (opravy) zpracuje zhotovitel včetně geometrického zaměření, jakostní doklady , revizní zprávy budou doloženy k předání a převzetí díla.  
         SO 200 Rozšíření ulice Husitská ,SO 203 Silniční propojení Krejcárek –Pod Plynojeme  a SO Silniční estakáda Krejcárek –Palmovka ,projedná  zhotovitel  částečnou uzávěru   křižovatky Novovysočanská pokládka živice -zahajení v km a konec v km ,dopravní značení , zpracuje a projedná DIO, komunikace Pod Plynojeme –částečné omezení-řízene semafory.,silniční nadjezd -opravy živičného koberce ,částečné omezení na polovinu sinice,TP opravy ,frézování, protismykový živičný koberec v dolní části silničního nadjezdu a Pod Plynojemem . vodorovné značení . Veškeré opravy  projedná a nechá odsouhlasit  správcem komunikací TSK Praha 
[bookmark: _Toc428883788][bookmark: _Toc3539216][bookmark: _Toc351469056][bookmark: _Toc351469317][bookmark: _Toc399222294][bookmark: _Toc421020275]Doklady překládané zhotovitelem
Zhotovitel doloží mimo jiné před zahájením prací na železniční dopravní cestě prosté kopie dokladů o kvalifikaci zhotovitelů dle Předpisu o odborné způsobilosti 
[bookmark: _Toc522788819][bookmark: _Toc522788820][bookmark: _Toc522788821][bookmark: _Toc522788822][bookmark: _Toc522788823][bookmark: _Toc522788824][bookmark: _Toc522788825][bookmark: _Toc522788826][bookmark: _Toc502321427][bookmark: _Toc522780747][bookmark: _Toc3539218]Výše uvedené doklady upravující odbornou způsobilost musí osvědčit odbornou způsobilost samotného dodavatele (je-li fyzickou osobou) nebo jiné osoby, která bude pro dodavatele příslušnou činnost vykonávat. Inženýrské objekty - kanalizační stoka v sil. nadjezdu –odvod dešťové vody
[bookmark: _Toc522788830][bookmark: _Toc522788831][bookmark: _Toc522788832][bookmark: _Toc522788833][bookmark: _Toc522788834][bookmark: _Toc522788835][bookmark: _Toc522788836][bookmark: _Toc522788837][bookmark: _Toc522788838][bookmark: _Toc522788839][bookmark: _Toc522788840][bookmark: _Toc522788841][bookmark: _Toc522788842][bookmark: _Toc522788843][bookmark: _Toc522788844][bookmark: _Toc522788845][bookmark: _Toc522788846][bookmark: _Toc522788847][bookmark: _Toc522788848][bookmark: _Toc522788849][bookmark: _Toc522788850][bookmark: _Toc522788851][bookmark: _Toc522788852][bookmark: _Toc522788853][bookmark: _Toc522788854][bookmark: _Toc522788855][bookmark: _Toc522788857][bookmark: _Toc522788858][bookmark: _Toc522788859][bookmark: _Toc522788860][bookmark: _Toc522788861][bookmark: _Toc522788862][bookmark: _Toc522788863][bookmark: _Toc522788864][bookmark: _Toc522788865][bookmark: _Toc522788866][bookmark: _Toc522788867][bookmark: _Toc522788868][bookmark: _Toc522788869][bookmark: _Toc522788870][bookmark: _Toc522788871][bookmark: _Toc522788872][bookmark: _Toc522788873][bookmark: _Toc522788874][bookmark: _Toc522788875][bookmark: _Toc522788876][bookmark: _Toc522788877][bookmark: _Toc522788878][bookmark: _Toc522714814][bookmark: _Toc527549025][bookmark: _Toc3539219][bookmark: _Toc426628801][bookmark: _Toc471463526]Organizace výstavby, výluky
Při zpracování harmonogramu je nutné vycházet z rozsahu opravných prací projednat částečné uzávěrky silnic, DIO. 
I. Předpokládaný termín  ukončení všech  prací 31.12. 2020 . Objednatel si vyhrazuje právo pro i navržené časové horizonty rozhodujících uzávěrek komunikací s cílem dosáhnout jejich maximálního využití a sladění s požadavky  sousedních staveb a opravných prací TSK Praha.
Do 31.08.2020 provést a ukončit práce na opravě komunikací, schodišť, osvětlení včetně (SO 211A, SO 211B, SO 211C, SO 212A, SO 212A, SO 213A1, SO 213A2, SO 213A3,           SO 213B, SO 213E1, SO 213E2, SO 213G, SO 316)
II. Práce budou provedeny a ukončeny do 31.12.2020, jedná se opravu ostatních  komunikace – sil. nadjezd,   ul. Novovysočanská a  ulice Pod Plynojemem, ul. Husitská  dle schváleného DIO. (SO 200, SO 203A, SO 203B, SO 858).
Zhotovitel stavby musí požadavky na jednotlivé uzávěry komunikací,  DIO zajistit s patřičným úřadem městské části Praha, TSK Praha odborným konzultantem a budoucím správcem komunikací, Policií ČR.  Požadavky bude zhotovitel předkládat elektronicky v tabulkové podobě v termínech stanovených předpisem objednatele. 

Rekapitualce termínů: 	I. část – zahájení prací  06/2020 ,ukončení 31.08.2020
                                       	II. část -   ukončení prací 31.12.2020

[bookmark: _Toc374550723][bookmark: _Toc397429859][bookmark: _Toc3539220]Související dokumenty a předpisy
Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky a EU, technickými normami a s interními předpisy a dokumenty objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění.
Objednatel umožňuje dodavateli přístup ke všem svým interním předpisům a dokumentům 
Příloha k ocenění nabídky


	
	__________________________________

	
	Ing. Ondřej Göpfert

	
	náměstek ředitele pro investice
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