

Prostřednictvím EZAK

Naše zn. 4662/2020-SŽ-SSV-Ú3
Listů/příloh 1/0

Vyřizuje Renáta Majerová

Mobil +4202 724 932 325
E-mail Majerova@szdc.cz

Datum 2. června 2020

Věc: Doplnění závor na přejezdu P7408 v km 21,580 trati Ostrava-Kunčice – Valašské Meziříčí

Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 1

Dotaz č. 1:

Zadavatel požaduje předložení osvědčení stavebních prací spočívající v rekonstrukci nebo výstavbě PZZ. Uzná zadavatel reference i z opravy PZZ pokud dosahuje požadovaného finančního plnění?

Odpověď:

Vzhledem k tomu, že se jedná o investiční stavbu, trváme na požadavku referenčních staveb, jejichž součástí byla rekonstrukci nebo výstavbu PZZ. Opravné práce zadavatel nebude uznávat.

Dotaz č. 2:

V souvislosti se zabezpečovacím zařízením na přejezdu se ptáme, zda požaduje zadavatel u závor břevna s břevnovými svítilnami. V kladném případě žádáme o poskytnutí požadavků, které budou kladeny na břevnové svítilny (především na ovládání a dohled svícení břevnových svítilen).

Odpověď:


Požadavky na závorová břevna s břevnovými svítilnami jsou uvedené v zadávací dokumentaci:

- Zvláštní technické podmínky stavby, čl. 4.1.1.:
Na PZS budou instalované břevnové svítilny v souladu s dokumentem O14 „Dočasné požadavky na břevnové svítilny“.
- Příloha: „Dočasné požadavky na břevnové svítilny pro akce OR“

Povaha shora uvedených vysvětlení/ změn/ doplnění zadávací dokumentace nevyžaduje prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace, včetně příloh, zadavatel uveřejní stejným způsobem, jakým uveřejnil výzvu k podání nabídek, tedy na profilu zadavatele: <https://zakazky.szdc.cz/>. Vysvětlení/ změna/ doplnění je považováno za doručené okamžikem uveřejnění.

V Olomouci dne 3. 6. 2020



Ing. Miroslav Bocák
ředitel organizační jednotky
Stavební správa východ
Správa železnic, státní organizace