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Uzel Plzeii, 2. stavba — pfestavba osobniho nadrazi, véetné mostii Mikulasska
Dodateéné informace ¢. 9 — odpovédi na zaslané dotazy dodavatelt

V souladu s ust. § 49 zakona ¢. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, v platném znéni a s odvolanim na
znéni ¢lanku 6 Dilu 1 — Pozadavky a podminky pro zpracovani nabidky, Casti 2 — Pokyny pro dodavatele
Zadavaci dokumentace, odpovidame na zaslané dotazy dodavatell takto:

Dotaz €. 58:

V zadavatelem postoupené dokumentaci - soupisech praci se nachazi objekt ,SO 198-38-01.2 Uprava
stavajiciho podchodu pod ulici Mikulasska, elektroinstalace” ve dvou kapitolach (E.1.4 Mosty, propustky a
zdi a E.3.6 Rozvody vn, nn, osvétleni a dalkové ovladani odpojovacdll) navic s rozdilnymi polozkami. V
rekapitulaci stavby je objekt uveden pouze v kapitole E.1.4 Mosty, propustky a zdi. Neni zifejmé, ktery soupis
praci je platny a do které kapitoly ho ma uchaze¢ zaradit.

Zadame zadavatele o kontrolu dokumentace a upfesnéni postupu pro ocenéni ze strany uchazece.

Odpovéd’:

V adresati E.3.6 Rozvody vn, nn, osvétleni a dalkové ovladani odpojovacl vymazte duplicitni soubor
S0O1983801_2_sp.xls.

Platny soupis praci SO 198-38-01.2 je uveden v adreséafi E.1.4 Mosty, propustky a zdi v souboru
S01983801_2_sp.xls

Odstranéni diplicitniho souboru soupisu praci je bez vlivu na soubor Cena stavby.xls, kde je objekt spravne
zafazen do E.1.4.

Dotaz €. 59:
Dotaz k plocham na zafizeni stavenidté a harmonogramu praci:

a) Nekteré plochy pro zafizeni stavenisté jsou aktualné pouzivané v ramci realizace stavby ,Uzel
Plzen, 1. Stavba — prestavba prazského zhlavi“.

Zadame zadavatele o informaci, zda tyto plochy budou vyklizeny pro zafizeni stavenisté pred
zahajenim nové stavby ,,Uzel Plzerni, 2. stavba — pfestavba osobniho nadrazi, vcéetné mostu
Mikulasska“?

Odpovéa*:
Pro stavbu ,Uzel Plze, 2. stavba — piestavba osobniho nadrazi, véetné mostl Mikulasska" (dale UP2)
jsou v projektu navrzeny nasledujici plochy pro zafizeni stavenisté (v oznaceni dle POV UP2) :
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Uzel Plzen, 2. stavba — prestavba osobniho nadrazi, véetn& mostd Mikulagska

Dodate¢né informace ¢. 9 — odpovédi na zaslané dotazy dodavateltl

ZS 1 - tato plocha neni v kolizi a neni a nebude stavbou ,Uzel Plzefi, 1. stavba — pfestavba prazského
zhlavi* (dale UP1) vyuzivana.

ZS 2 - tato plocha neni v kolizi a neni a nebude stavbou UP1 vyuZivana.

ZS 3 - plocha pro zafizeni stavby bude vytvofena az v ramci stavby UP2, kdy budou demolovany stavajici
drazni objekty. Ani tato plocha neni v kolizi se stavbou UP1.

ZS 4 - tato plocha neni v kolizi a neni a nebude stavbou UP1 vyuZivana.
ZS § - tato plocha neni v kolizi a neni a nebude stavbou UP1 vyuZivana.

ZS 6 - Jedna se 0 ZS2 stavby UP1, které je vyuZivano pro vystavbu mostu Gambrinus. Bude vyuZivano do
konce stavby, tj. do 03/2017.

ZS 7 - Jedna se o ZS4 stavby UP1, které je vyuzivano pro skladani a demontaze Zelezniéniho svréku. Bude
vyuzivano do konce stavby, tj. do 03/2017.

ZS 8 - Plocha v zst. Plzef Koterov je vyuZivana pro prace na Zel. svréku a uskladnéni vyzisku OR Plzef,
z hlediska prostorovych moznosti zajistuje dostate¢nou kapacitu pro koordinaci ZS staveb UP1 a UP2.
Z hlediska terminové koordinace se predpoklada jeji vyuziti stavbou UP1 opét do 03/2017.

b) V obdobi po terminu 1/2017 mésto Plzen uvaZuje na plode zafizeni stavenisté v mist& byvalych
uhelnych skladl na ul. Sumavska vystavbu autobusového terminalu.

Zadame zadavatele o poskytnuti informace, v Jjaké fazi je realizace této stavby, zda se bude moci
vyuZit tato plocha pro zarizeni stavenisté, popripadé pfistupova cesta na stavenisté?

Odpovéd’:
Plochy zafizeni stavenisté (byvalé uhelné sklady) pouzivané v ramci realizace stavby ,Uzel Plzef, 1. stavba
— prestavba praZzského zhlavi “ nejsou uvazovany pro umisténi zafizeni stavenisté stavby ,Uzel Plzen, 2.

stavba — pfestavba osobniho nadrazi, véetné mostii Mikulasska“. Uvedené plochy budou vyklizeny do konce
stavby ,Uzel Plzen, 1. stavba — prestavba prazského zhlavi “, tj. do 03/2017.

Mesto Plzen nasledné pocita se zahajenim stavby ,Prestupni terminal Plzef, Sumavska ulice®, ktery se
nachazi v prostoru byvalych uhelnych sklad(i vterminu od 04/2017. Tyto plochy tedy nelze uvaZovat
v souladu s projektem UP2 k vyuziti pro zafizeni stavenistg.

¢) V obdobi po terminu 1/2017 mésto Plzefl uvazuje s rekonstrukci Lobezské ulice, ktera je vedena
jako objizdna trasa pfi demolici mostu ,Gambrinus". Pfedpokladame, ze stavba ,Uzel Plzef, 2.
stavba — pfestavba osobniho nadrazi, véetné mostl Mikulagska“ nezaéne k 1.7.2016.

Zadame zadavatele o poskytnuti informace, v jaké fazi je realizace této stavby?

Odpovéd*

V Lobezske ulici neni planovana po dobu realizace stavby ,Uzel Plzef, 2. stavba — prestavba osobniho
nadrazi, vCetné mostl Mikulasska" zadné rekonstrukce ani oprava, protoZe je souéasti objizdnych
komunikacf pro tuto stavbu. Piivodné pléanovana realizace rekonstrukce Lobezské ulice byla tedy, s ohledem
na realizaci stavby ,Uzel Plzef, 2. stavba — piestavba osobniho nadrazi, véetné mostd Mikulasska",
pfesunuta do terminu po 09/2018.
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Uzel Plzen, 2. stavba — prestavba osobniho nadrazi, véetné mostli Mikulasska

Dodatec¢né informace ¢. 9 — odpovédi na zaslané dotazy dodavatelll

Dotaz €. 60:

V zadavatelem postoupené dokumentaci — technické zpravé pro SO 91-33-01.21, Plzen sefadovaci nadrazZi,
odstavné koleje, zelezniéni svrSek DKV, je uvedeno, ze koleje v DKV budou stykované.

Zadame zadavatele o poskytnuti informace, zda budou opatreny kolejovymi (mezikolejovymi)
propojkami a zda doplni zadavatel mezikolejové a kolejové propojky do soupisu praci ?

Odpovéd’:
Mezikolejoveé propojky nejsou navrZzeny. Technicka zprava pfedepisuje stykové propojky. Vykaz vymér SO
91-33-01.21 byl upraven a v soupise praci byla doplnéna nova polozka ¢. 101.

V pfiloze je opraveny soupis praci SO913301_21_sp_opraval.xls a opraveny vykaz vymér
S0913301_21_09 oprava1l.pdf.

Dotaz ¢. 61:

V zadavatelem postoupené dokumentaci — technické zpravé pro SO 91-33-01.2, Plzen sefadovaci nadrazi,
odstavné koleje, Zelezni¢ni svrSek, je uvedeno, ze koleje budou svafené a na ¢asti budou stykované.

Zadame zadavatele o poskytnuti informace, zda budou opatreny kolejovymi (mezikolejovymi)
propojkami a zda doplni zadavatel mezikolejové a kolejové propojky do soupisu praci ?

Odpovéd’”
Mezikolejové propojky nejsou navrzeny. Technicka zprava piedepisuje stykové propojky. Vykaz vymér SO
91-33-01.2 byl upraven a v soupise praci byla doplnéno nova polozka €. 103.

V pfiloze je opraveny soupis praci SO913301_2_sp_opraval.xls a opraveny vykaz vymeér
S0913301_2_10_opraval.pdf.

Dotaz €. 62:

V zadavatelem postoupené dokumentaci pro SO 91-33-01.21, Plzen sefadovaci nadrazi, odstavné koleje,
Zeleznicni svrsek DKV, chybi ve vykazu vymeér pfi demontazi stavajicich koleji useky ZV 504 —-ZV 505, KV
505 — ZV 507 (&ast) a podle vykresu situace ¢astecné i KV 505b — KU, KV 505b — KU2, KV 510 — KU.

Zadame zadavatele o doplnéni a provéreni téchto tsekii véetné dopadu do soupisu praci ?
Odpovéd’:

Demontaze byly doplnény do technického feSeni a u pfisluSnych polozek v soupisu praci upravena
mnozstvi.

V ptiloze je opraveny soupis praci SO913301_21_sp_opraval.xls a opraveny vykaz vymeér
S0913301_21_09_opraval.pdf.

Dotaz €. 63:

Dle zadavatelem postoupené dokumentace pro SO 91-33-01.21, Plzef sefadovaci nadrazi, odstavné koleje,
zelezniéni svréek DKV, bude stavajici panelova plocha v DKV demontovana a zpétné namontovana. Podle
naseho nazoru jsou panely zna¢ného stafi a jsou ve stavu, kdy nebude mozno tyto panely znovu pouzit. Dle
mistniho Setfeni se jevi, Ze byly betonované namiste.

Zadame zadavatele o zvaZeni, zda nebude nutno pouZit nové panely?

Odpovéd’:

Reseni bylo upraveno na nové panely. Tato zména byla doplnéna do vykazu vymér a situace. V soupisu
praci byla upravena polozka ¢.10 a vloZzena nova poloZka ¢.103.

V ptiloze je opraveny soupis praci SO913301_21_sp_opraval.xls, opraveny vykaz vymeér
S0913301_21_09_opraval.pdf a opravené situace SO913301_21_02_oprava.pdf,
S0913301_2_02_oprava1l.pdf.
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Uzel Plzen, 2. stavba — pfestavba osobniho nadrazi, véetné mostl Mikulasska

Dodate¢né informace €. 9 — odpovédi na zaslané dotazy dodavatelll

Dotaz ¢. 64:

V zadavatelem postoupené dokumentaci pro SO 91-33-01.21, Plzen sefadovaci nadrazi, odstavné koleje,
Zelezni¢ni svrSek DKV, dle naSeho nazoru chybi u demontaze nameznikl polozka poplatek za likvidaci
odpadu.

Doplni zadavatel tuto poloZku do soupisu praci ?

Odpovéd’:
Poplatek za likvidaci demontovanych nameznikd byl doplnén do soupisu praci, byla vlozena nova polozka
¢.104. V pfiloze je opraveny soupis praci SO913301_21_sp_opravai.xls.

Dotaz ¢. 65:

V zadavatelem postoupené dokumentaci pro SO 91-33-01.2, Plzefl sefadovaci nadrazi, odstavné koleje,
zelezni¢ni svr8ek, dle nadeho nazoru chybi u demontaze nameznikli polozka poplatek za likvidaci odpadu.

Doplni zadavatel tuto poloZku do soupisu praci ?

Odpovéd’:

Poplatek za likvidaci demontovanych nameznikd byl dopinén do soupisu praci, byla viozena nova polozka
¢.105. V pfiloze je opraveny soupis praci SO913301_2_sp_opraval.xls.

Dotaz €. 66:

Dle zadavatelem postoupené dokumentace pro SO 91-33-01.21, Plzen sefadovaci nadrazi, odstavné koleje,
Zelezni¢ni svrdek DKV, je soucasti objektu dodavka novych vyhybek. Vyhybky se musi prebrousit, aby byla
dodrzena zaruka dle vyrobce vyhybek, pfi¢emz polozka vyhybka to neobsahuje.

Doplni zadavatel tuto polozku do soupisu praci ?

Odpovéd’:

BrouSeni vyhybek bylo doplnéno do soupisu praci, byla vloZzena nova polozka ¢.102. V pfiloze je opraveny
soupis praci SO913301_21_sp_opraval.xls.

Dotaz ¢. 67:

Dle zadavatelem postoupené dokumentace pro SO 91-33-01.2, Plzefl sefadovaci nadrazi, odstavné koleje,
zelezniCni svrsek, je soucasti objektu dodavka novych vyhybek. Vyhybky se musi pfebrousit, aby byla
dodrzena zaruka dle vyrobce vyhybek, pfi¢emz polozka vyhybka to neobsahuje.

Doplni zadavatel tuto poloZzku do soupisu praci ?

Odpovéd::
Brouseni vyhybek bylo doplnéno do soupisu praci, byla vlozena nova polozka ¢€.104. V pfiloze je opraveny
soupis praci SO913301_2_sp_opravai.xls.

Dotaz ¢. 68:

V zadavatelem postoupené dokumentaci pro SO 91-33-01.2, Plzen sefadovaci nadrazi, odstavné koleje,
Zeleznicni svrsek, ve vykazu vymér pii demontazi stavajicich vyhybek chybi vyhybka ¢. 53.

Doplni zadavatel demontaz vyhybky do vykazu vymér véetné dopadu do soupisu praci ?
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Uzel Plzen, 2. stavba — pfestavba osobniho nadraZzi, véetné mostl Mikulasska

Dodateéné informace &. 9 — odpovédi na zaslané dotazy dodavatell

Odpovéd’:

MnozZstvi v polozkach, souvisejicich s demnotazi vyhybky €.53, bylo v soupise praci upraveno.
V piiloze je opraveny soupis praci SO913301_2_sp_oprava1.xls.

Dotaz ¢. 69:

Dotaz k bezstykové koleji u dokumentace k SO 91-33-01.2, Plzefi sefadovaci nadraZi, odstavné koleje,
Zelezni¢ni svriek:

a) Svafena skupina vyhybek &. 454 a &. 453 ma mit max. délku pasu 79 m. Podle naseho nazoru je
skute¢na délka del$i: 2x28,62+18,56+4,8+1,4=j. 82m.

Zadame zadavatele o kontrolu délek a pFipadnou tpravu vykazii vymér, prip. soupisu praci.

b) U svafenych vyhybek &. 451 a ¢. 452 se domnivame, zda by neméla byt vyhybka ¢. 451 prodlouzena
za KV 0 4,777 m misto 3,398m, nebo prodlouzeny opornice vyhybky &. 452 (vyhybky navazuji pfimo
na sebe).

Zadame zadavatele o kontrolu a pfipadnou tdpravu vykazid vymeér, pfip. soupisu praci.

Odpovéd’:

Délka svafeného kolejnicového pasu ve vyhybkach ¢. 454 a 453 je max. 82 m. Prodlouzeni kolejnic za
vyhybkou &. 451 bylo upraveno na 4,777 m. Vykaz vymér SO 91-33-01.2 byl upraven. V pfiloze je opraveny

vykaz vymér SO913301_2_10_opraval.xls.
Bez vlivu na soupis praci.

Dotaz ¢. 70:

V zadavatelem postoupené dokumentaci pro SO 91-33-01.2, Plzen sefadovaci nadrazi, odstavné koleje,
Zelezniéni svréek, evidujeme rozpor mezi vykazem vymeér a soupisem praci u upevnéni Kolejové vany.
Predpokladame, Zze upevnéni kolejové vany bude KS s antikorozni Upravou? Ve vykazu vymeér je
upevnéni typ K.

Zadame o upfesnéni ze strany zadavatele.

Odpovéd’:

V rekapitulaci vykazu vymeér je uvedeno upevnéni KS (polozka ¢. 39) shodné se soupisem praci. Pfiloha . 6
vykazu vymér, fe$ici danou problematiku, byla upravena. V pfiloze je opraveny vykaz vymer

S0913301_2_10_opraval.xls.
Bez vlivu na soupis praci.

Dotaz ¢. 71:

V zadavatelem postoupené dokumentaci pro SO 91-32-51, Plzeil sefadovaci nadrazi, odstavné koleje,
piijezdna komunikace a zpevnéné, chybi v soupisech praci polozka dopravni svislé znaceni, na které se
odkazuje z dokumentace pro SO 91-33-01.22, Plzefi sefadovaci nadrazi, odstavné koleje, trovitove kiizeni
v km 1,825 760.

Doplni zadavatel tuto poloZku do soupisu praci ?
Odpovéd’:

Do soupisu praci SO 91-32-51 jsou doplnény nové polozky ¢.17 a 18 feSici sviské dopravni znaceni. V
pfiloze je opraveny soubor soupisu praci SO913251_sp_oprava1.xls.
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Uzel Plzen, 2. stavba — prestavba osobniho nadrazi, véetn& most( Mikulasska

Dodatec¢né informace €. 9 — odpovédi na zaslané dotazy dodavatelll

Dotaz ¢. 72:

V zadavatelem postoupené dokumentaci pro SO 91-32-51, Plzei sefadovaci nadrazi, odstavné koleje,
piijezdna komunikace a zpevnéné, a pro SO 91-33-01.22, Plzei sefadovaci nadrazi, odstavné koleje,
Uroviove kfizeni v km 1,825 760, neni FeSeno napojeni (vy$kové) na stavajici obsluzné komunikace. Je zde
vyskovy rozdil vice jak 0,75m. V uvedeném SO 91-32-51 chybi Z soufadnice.

Zadame zadavatele o pripadné vysvétleni nebo doplnéni.
Odpovéd’:

Vyskové koéty u napojeni na stavajici obsluznou komunikaci jsou uvedeny v dokumentaci SO 91-32-51 v
pfiloze €. 2 Situace.

Dotaz ¢. 73:

V zadavatelem postoupené dokumentaci pro SO 91-33-01.21, Plzef sefadovaci nadrazi, odstavné koleje,
Zeleznicni svrsek DKV, a pro SO 91-33-01.2, Plzei sefadovaci nadrazi, odstavné koleje, Zelezniéni svréek,
chybi dle naseho nazoru polozka smérova a vyskova Uprava koleje a vyhybek pfi napojeni na stavajici stav
novou koleji (stavajici vyhybka €. 505, vyhybka €. 510, vyhybka &. 462XA, vyhybka ¢&. 442).

Zidame zadavatele o vysvétleni, pfipadné doplnéni do soupisu praci.

Odpovéd’:

Polozky souvisejici se smérovou a vyskovou Upravu koleje a dopInénim kolejového loze byly ve vykazech
vymeér a soupisech praci SO 91-33-01.21 a SO 91-33-01.2 dopInény a upraveny.

V pfipojenych souborech jsou opravené soupisy praci SO913301_21_sp_opravai.xls,

S0913301_2_sp_oprava1.xls a opravené vykazy vymér SO913301_21_09_oprava1.pdf,
S0913301_2_10_oprava.pdf.

Dotaz €. 74:

V zadavatelem postoupené dokumentaci pro SO 91-33-11.2, Plzef sefadovaci nadrazi, odstavné koleje,
Zelezni¢ni spodek, neni zfejmé, jak je uvazovano s demolici byvalého hradla u nové vyhybky &. 452 v
sefadovacim nadrazi. Jde o moznou kolizi trativodu s budovou.

Zadame o upFesnéni ze strany zadavatele.
Odpovéd’:

Budova stavédla bude ponechana. Okraj ryhy trativodu je navrzen minimalné 0,82 m od budovy stavédia,
tudiz se nepredpoklada kolize pfi realizaci.

Dotaz €. 75:

Dle zadavatelem podstoupené dodate¢né informace — dodatku ¢.5, odpovéd na dotaz k SO 34-38-12.2-TT
byly dopInény polozky 89202 Bokovnice pryZzova. Pocet kusi dle naseho nazoru neobsahuje podkladni pas.
Zadame zadavatele o kontrolu a upfesnéni, pfipadné Upravu soupisu praci.

Odpovéd’:

V souvislosti s feSenim bokovnic dopliiujeme izolagni pas pod patu kolejnice. Proto jsou v soupisu praci SO
34-38-12.2-TT doplnény nové polozky:

Polozka €. 330, 5928930R Pas pod patu kolejnice—~dodavka a montaz - 172 m

Polozka €. 331, 5928930R Pas pod patu kolejnice—~dodavka a montaz - 240 m

Polozka €. 332, 5928930R Pas pod patu kolejnice—dodavka a montaz - 144 m

Polozka €. 333, 5928930R Pas pod patu kolejnice—~dodavka a montaz - 200 m

Polozka €. 334, 5928930R Pas pod patu kolejnice—dodavka a montaz - 172 m
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Uzel Plzef, 2. stavba — prestavba osobniho nadrazi, véetné mostd Mikulagska

Dodate&né informace &. 9 — odpovédi na zaslané dotazy dodavateld

Stejna problematika je fe$ena v SO SO 34-38-12-TT. Proto jsou v soupisu praci SO 34-38-12-TT dopinény
nové polozky:

Polozka ¢. 142, 5928930R Pas pod patu kolejnice—dodavka a montaz -1146 m

Polozka &. 143, 5928930R Pas pod patu kolejnice-dodavka a montaz - 240 m

Polozka &. 144, 5928930R Pas pod patu kolejnice—dodavka a montaz - 76 m

V pfiloze jsou opravené soubory soupist praci SO343812_2_TT_sp_oprava4.xls,
S0343812_TT_sp_oprava4.xls.

Dotaz €. 76:

V predané dokumentaci jsme nenasli ¢ast H.4, ackoliv je v ¢asti A. priivodni zprava uvedena. Zadame
zadavatele o upfesnéni ¢i dopInéni.

Odpovéd’:

Piiloha ,H.4 Doklady z projednani s vlastniky dotéenych nemovitosti* dokladuje uzaviené smluvni vzahy
mezi zadavatelem a vlastniky dotéenych nemovitosti. Tuto pfilohu Ize povaZovat za kone¢nou az po vydani
véech stavebnich povoleni. Stavebni fizeni v sou¢asné dobé probihaji. Proto tato pfiloha neni obsazena
v soutézni dokumentaci. Nasledné& bude piedana vitéznému uchazedi.

Ptiloha H.4 nema vliv na rozsah stavby a cenu dila dodavaného zhotovitelem.

Dal$i sdéleni zadavatele:

Nad ramec zadavaci dokumentace a projektem navrhovanych ploch pro zafizeni staveniste, je mozno
rovnéZ vyuzit pro uéely stavby i plochy sou¢asného podchodu pod kiiZovatkou ulic Americka/ Sirkova/
Mikulagska /Sumavska, ktery je v majetku Mésta Plzné. O podminkach jeho pronajmu je mozné jednat se
Spravou vefejného statku mésta Plzng, (SPRAVA VEREIJNEHO STATKU MESTA PLZNE, Klatovska tfida
10 a 12, 301 00 Plzef). Pripadné vyuZiti t&chto prostor béhem stavby bude piné& v rezii zhotovitele a to bez
dopadu do rozpodétu stavajici stavby.

V souvislosti s vy&e uvedenymi zmé&nami v t&chto Dodate¢nych informacich a se zménami uvedenymi v
Dodategnych informacich & 7 a 8 zadavatel zarove pfiméfené prodiuZuje |hitu pro podani nabidek.
Prodlouzeni o 4 pracovni dny je v souladu s § 40 odst. 3 ZVZ a je dostatetné a pfimérené vzhledem k
povaze zmény. Provedenou zménu nelze povazovat za takovou zménu, ktera by rozsifila okruh moznych
dodavatelti a vyvolavala tak potfebu prodlouzeni Ihiity pro podavani nabidek tak, aby od okamZiku zmény
ginila celou plivodni délku Ihiity pro podani nabidek.

Zadavatel v souladu s ustanovenim § 147 odst. 8 zakona, provede souc¢asné zde uvedené Upravy Vv
uvefejnéném vyhlaseni. Opravné Oznameni o zakazce - vefejné sluzby bude uvefejnéno na webovém
portalu www.vestnikverejnychzakazek.cz.

Zmeény se tykaji téchto ustanoveni Oznameni o zakazce:

IV.3.3) Podminky pro ziskani zadavaci dokumentace a dalSich dokumentd

LhGta pro doruéeni zadosti o dokumentaci nebo pfistup k dokumentim

Datum: 01/07/2016 nahrazeno 11/07/2016 (dd/mm/rrrr) Cas: 09:00

IV.3.4) Lhlta pro doruéeni nabidek nebo Zadosti o ucast
Datum: 01/07/2016 nahrazeno 11/07/2016 (dd/mm/rrrr) Cas: 09:00
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Uzel Plzen, 2. stavba — pfestavba osobniho nadrazi, véetné most(i Mikulagska

Dodate¢né informace ¢. 9 — odpovédi na zaslané dotazy dodavatelt

IV.3.7) Podminky pro otevirani nabidek
Datum: 01/07/2016 nahrazeno 11/07/2016 (dd/mm/rrrr) Cas: 09:15

Zadavatel timto svym rozhodnutim — provedenim Uprav — je piesvédeen, Ze vytvotil optimaini podminky
jednotlivym uchaze¢iim pro kvalitni zpracovani nabidek pfi respektovani véech zakonnych pozadavkil.

Piilohy:

- S80913301_21_sp_opraval.xls

- S80913301_21_09_oprava1.pdf

- S0913301_2_sp_opraval.xls

- S0913301_2_10_opraval.pdf

- 850913301_21_02_opraval.pdf

- S0913301_2_02_opravai.pdf

- S0913251_sp_opraval.xls

- S0343812_2_TT_sp_opravad.xls
- S0343812_TT_sp_opravad xls.

A
/ Kure
" Ing. Jarmila Ozimé& |
feditelka odboru investi¢niho

na zakladé povéreni ¢. 1604
Spréava Zelezniéni dopravni cesty,
statni organizace
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