

Váš dopis zn.: -  
Ze dne: -  
Naše zn.: 7359/2016-SZDC-  
SSZ-ÚE-Baš

Vyřizuje: Helena Baštářová

Telefon: 972 524 081  
Mobil: 724 129 033  
E-mail: bastarova@szdc.cz

Datum: 05.05.2016

dle rozdělovníku

## Uzel Plzeň, 2. stavba – přestavba osobního nádraží, včetně mostů Mikulášská Dodatečné informace č. 3 – odpovědi na zaslané dotazy dodavatelů

V souladu s ust. § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a s odvoláním na znění článku 6 Dílu 1 – Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 – Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na zaslané dotazy dodavatelů takto:

### Dotaz č. 16:

V poskytnuté dokumentaci se nám nepodařilo najít následující výkazy výměr:

SO 91-37-53, Přeložka horkovodu na mostě v km 102,012

SO 34-39-21, ŽST Plzeň hl.n, os. n.-ul. Mikulášská, metalika CETIN a.s


SO 34-39-22, ŽST Plzeň hl.n, os.n.-ul. Mikulášská, optika CETIN a.s

### Odpověď:

SO 91-37-53 Přeložka horkovodu na mostě v km 102,012 není součástí dodávky uchazeče. Realizaci přeložky horkovodu zajišťuje vlastník sítě, tj. Plzeňská teplárenská a.s.

SO 34-39-21 ŽST Plzeň hl. n., obvod osobního nádraží - ulice Mikulášská, úpravy metalických rozvodů MK a DK CETIN a.s. a SO 34-39-22 ŽST Plzeň hl. n., obvod osobního nádraží - ulice Mikulášská, úpravy optických kabelů CETIN a.s. nejsou součástí dodávky uchazeče. Realizaci úprav těchto rozvodů zajišťuje vlastník sítě, tj. CETIN a.s.

Technické řešení výše uvedených stavebních objektů je v dokumentaci projektu stavby uvedeno z důvodu koordinace souvisejících staveb a zařízení.



**Ing. Lubor Hrubeš**

ředitel

Stavební správa západ  
na základě „Pověření“ č.1605  
ze dne 13.06.2013