Smlouva o vykonu cinnosti koordindtora bezpecnosti
a ochrany zdravipri prdci na stavenisti ve fazi realizace stavby

SMLOUVA

uzaviena podle ustanoveni § 1746 odst. (2) zakona €. 89/2012 Sb., ob¢anského zdkoniku, v platném znéni

o vykonu ¢innosti koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti ve fazi
realizace stavby

,Odstranéni propadu rychlosti na trati Krnov — Sumperk,
v useku Bludov — Hanusovice (mimo) — Ramzova (mimo)
— Jesenik (mimo)“

Cislo smlouvy zadavatele stavby: "[dopIni zadavatel]"
Cislo smlouvy koordinatora BOZP: "[doplni uchazeg]"
ISPROFIN/ISPROFOND: 5713130001

PORNB oo sviurania mesitnondy Statn{ fond dopravni
- infrastruktury

1. SMLUVNI STRANY
1.1. Zadavatel stavby

Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace

se sidlem Praha 1, Nové Mésto, DIdZdéna 1003/7, PSC 110 00

IC: 70994234 DIC: CZ70994234

zapsana v obchodni rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil A, vlozka 48384
kterou zastupuje Ing. Miroslav Bocdk, reditel organizaéni jednotky Stavebni sprava vychod

Kontaktni zaméstnanci zadavatele stavby:
a) ve vécech smluvnich (mimo podpisu této smlouvy a jejich pfipadnych dodatkd):
Mgr. Markéta Volfova, zaméstnanec SZDC, Stavebni sprava vychod, tel.: 725 915 943,
b) ve vécech technickych:
Ing. Viktor Vik, Ph. D, zaméstnanec SZDC, Stavebni sprava vychod, tel.: 725 744 198,
c) stavebni dozor:
"[doplni zadavatel]" , zaméstnanec SZDC, Stavebni sprava vychod, tel.: "[dopini zadavatel]" .

Kontaktni adresa a adresa pro dorucovani pisemnosti (adresa pro dorucovani smluvni korespondence a
danovych dokladd):

Sprdva zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
Stavebni sprava vychod

Nerudova 1

772 58 Olomouc

(dale jen ,,zadavatel stavby”)
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1.2,

1.3.

2.1.

2.2,

Koordinator bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

"[doplIni uchazec]"

se sidlem "[dopIni uchazec]"

IC: "[dopIni uchaze¢]" DIC: "[doplni uchazeg]"

zapsana v obchodni rejstiiku vedeném Krajskym soudem v "[doplni uchazec]" , oddil "[dopIni uchazec]" ,
vlozka "[doplni uchazec]"

kterého zastupuje "[doplIni uchazec]"

bankovni spojeni: "[dopIni uchazec]"

Kontaktni zaméstnanci:
a) ve vécech smluvnich (mimo podpisu této smlouvy a jejich ptripadnych dodatkd):
"[doplni uchazec]", tel.: "[doplni uchazec]",
b) ve vécech technickych:
"[doplni uchazec]", tel.: "[dopIni uchazec]",
Pravnicka osoba zabezpeci vykon Cinnosti koordinatora BOZP fyzickou osobou - zaméstnancem:
"[doplni uchazec]", tel.: "[dopIni uchazec]",

Kontaktni adresa a adresa pro dorucovani pisemnosti:

"[doplIni uchazec]"

(dale jen ,koordinator BOZP*)

Smluvni strany se zavazuji oznamovat si bezodkladné zmény (daji uvedenych vtomto clanku formou
doporuceného dopisu, jehoz pfilohu bude podle okolnosti i origindl listiny dokladajici zménu predmétnych
udajl nebo jeji uredné ovéreny opis.

PREDMET SMLOUVY

Zadavatel stavby touto smlouvou v souladu se zakonem ¢&. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky
bezpednosti a ochrany zdravi pfi praci, a pfedpisy souvisejicimi, tj. zejména nafizenim vlady ¢. 591/2006 Sb.,
o blizsSich minimdlnich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na stavenisti, pfi spInéni nafizeni
vlady ¢. 592/2006 Sb. o podminkich akreditace a provadéni zkousSek z odborné zplsobilosti, urcuje
koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti ve fazi realizace stavby , Odstranéni propadu
rychlosti na trati Krnov — Sumperk, v dseku Bludov — Hanu$ovice (mimo) — Ramzova (mimo) — Jesenik
(mimo)“ (dale jen ,stavba“). Koordinator BOZP se zavazuje, Ze pro zadavatele stavby bude za uUplatu vykondvat
vlastnim jménem a na svou odpovédnost nize uvedené cinnosti a zadavatel stavby se zavazuje zaplatit

koordinatorovi BOZP za to dohodnutou cenu.

Koordinator BOZP se zavazuje vykonavat v souladu se zdkonem €. 309/2006 Sb. a nafizenim vlady ¢. 591/2006
Sb. zejména tyto Cinnosti:

a) informovat a upozorinovat:

e bez zbytecného odkladu vsechny dotéené zhotovitele, podzhotovitele stavby a dalsi jiné osoby na
bezpecnostni a zdravotni rizika, ktera vznikla na stavenisti béhem postupu praci nebo se mohou
v prabéhu realizace na stavbé vyskytnout,

e bez zbyte¢ného odkladu zhotovitele, podzhotovitele stavby a dalsi jiné osoby na nedostatky
v uplatiovani pozadavkd na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na stavenisti (dale i, BOZP")
zjiSténé na pracovisti prevzatém zhotovitelem stavby a podzhotovitelem,

¢ bez zbytecného odkladu zadavatele stavby na pfipady predchoziho bodu tohoto ¢lanku, nebyla-li
zhotovitelem stavby a podzhotovitelem neprodlené pfijata pfimérena opatreni ke zjedndni napravy,

b) vyZadovat zjednani napravy v pfipadé zjisténi nedostatkd v uplatriovani pozadavk( na BOZP na stavenisti a
navrhovat k tomu pfimérena opatreni,
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<)

d)

f)

g)

h)

koordinovat spolupraci zhotovitel a podzhotoviteld nebo osob jimi povérenych pfi pfijimani opatfeni
k zajisténi BOZP se zifetelem na povahu stavby a na vSeobecné zasady prevence rizik a ¢innosti provadéné
na stavenisti soucasné popfipadé v tésné navaznosti, s cilem chranit zdravi fyzickych osob, zabrarfiovat
pracovnim Uraz(im a predchazet vzniku nemoci z povolani,

ddvat podnéty a na vyzadani zhotovitele a podzhotovitele doporucovat technickd reseni nebo opatreni
k zajisténi BOZP pro stanoveni pracovnich nebo technologickych postupl a planovani bezpecného
provadéni praci, které se s ohledem na vécné a ¢asové vazby pfi realizaci stavby uskutec¢ni souc¢asné nebo
na sebe budou bezprostifedné navazovat,

sledovat s ohledem na BOZP:

e provadéni praci na stavenisti se zaméfenim na zjiStovani, zda jsou provadény podle realizaéni
dokumentace, souhrnu smluvnich dohod v oblasti BOZP a v souladu s platnymi pravnimi ptredpisy na
ochranu vefejného zdravi, Zivotniho prostfedi a BOZP, upozorfiovat na zjisténé nedostatky a
pozadovat bez zbyte¢ného odkladu po zhotovitelich a jinych osobach zjedndni ndpravy,

e zda zhotovitelé a podzhotovitelé dodrzuji plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
(dale jen ,pldan BOZP“) a projedndvat snimi prijeti opatfeni a terminy knapravé zjisténych
nedostatkd,

e zda navrhovana technickd a organizacni preventivni opattfeni jsou v souladu s pravnimi predpisy,
hodnotami uvedenymi v ¢eskych technickych normach, technicky realizovatelnd s prihlédnutim
k ucelu stanovenému zadavatelem stavby a ekonomicky pfijateln3,

kontrolovat:
e realizaci napravnych opatreni u prislusnych odpovédnych osob kontrolovanych subjekta,

e potrebné doklady a opravnéni pro vykon provadénych praci (odborné zkousky, povoleni pro vstup
cizich osob do vyhrazeného obvodu drahy, opravnéni pro prace se stroji atd.),

e zabezpeleni obvodu stavenisté, véetné vstupu a vjezdu na stavenisté scilem zamezit vstup
nepovolanym fyzickym osobam,

e oznaceni stavenisté a zverejnéni a aktualizaci ,,O0zndmeni o zahajeni praci” na viditelném misté u
vstupu na stavenisté, a to po celou dobu provadéni praci az do doby predani dila do uzivani nebo
ukonceni platnosti této smlouvy,

spolupracovat:
e pfistanoveni ¢asu potiebného k bezpecnému provadéni jednotlivych praci nebo ¢innosti,

e se zastupci zaméstnancl pro oblast bezpecnosti a ochrany zdravi pti préci a s pfislusnymi odborovymi
organizacemi, popfipadé s fyzickou osobou provadéjici technicky dozor zadavatele stavby,

navrhovat:

¢ kontrolni dny k dodrZzovani planu BOZP ve smyslu § 8, odst. 2, pism. a) Nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb.,
ve vhodném poctu po dohodé s technickym dozorem stavby,

zUcastriovat se:
e kontrolni prohlidky stavby, k niz byl pfizvan stavebnim Ufadem podle stavebniho zakona,

e porad vedeni stavby a kontrolnich dnd stavby za Ucasti zhotovitelll, podzhotovitelll nebo osob jimi
povérenych a informovat o vysledcich své ¢innosti a dodrzovani planu BOZP,

vést dokumentaci:

e denik koordindtora se zdznamy o provddéné cinnosti, o vysledcich kontrol, rozsahu denni kontrolni
¢innosti, zjisténych zavadach, odpovédnych osobach, navrzenych opatrenich, vysledcich projedndavani
kontrolni Cinnosti se zadavatelem stavby, Udaje o tom, zda a jakym zplsobem a kym byly tyto
nedostatky odstranény,

e databazi zjisténych zavad, vytvari prehledové listy zjisténych zdvad pro rlzné Urovné fizeni stavby,
véetné prikazné fotodokumentace,
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3.1.

3.2,

3.3.

k) provadét:
e potifebnou aktualizaci planu BOZP v souladu s aktualizovanymi harmonogramy provadéni stavby,

e potfebnou aktualizaci ,0zndmeni o zahdjeni praci“ v souladu s aktualnim stavem na stavenisti pfi
provadéni stavby,

¢ dohled nad pracovnimi podminkami v souladu s platnou legislativou pro prevenci nemoci z povolani,
I) zpracovat:

e a zapsat Udaje do ,Oznameni o zahajeni praci” (dale téz ,,0znameni“) a s naleZitostmi stanovenymi
provadécim pravnim predpisem je dorucit v listinné formé ¢i elektronickou cestou na zakladé plné
moci vterminu jménem zadavatele stavby oblastnimu inspektoratu prace (dale téz ,OIP“)
prislusSnému podle mista stavenisté, vcéetné jeho ndsledné aktualizace, tj. poddvat ,Opravna
oznameni“. V téchto pfipadech se koordindtor BOZP zavazuje predat zadavateli stavby kopie
podanych ,,0zndmeni”, resp. ,Opravna ozndmeni” potvrzend koordindtorem BOZP, a to nejpozdéji do
tfi dn po jejich podani,

e a predat zadavateli plan BOZP pro predmétnou stavbu tak, aby plné vyhovoval potfebam zajisténi
bezpecné a zdravi neohrozujici prace,

e a predat zadavateli stavby aktualizovany prehled pravnich predpist bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci na stavenisti vztahujicich se ke stavbé vzdy, kdy k aktualizaci dojde zménou pravniho predpisu, a
to nejpozdéji ke dni ucinnosti pravniho predpisu, kterym se zména provadi,

e  a predat zadavateli stavby v souladu s § 7 pism. d) Nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., opravu ,Manualu
udrzby stavby” podle aktualniho stavu pfi dokonceni stavby, nejpozdéji do 7 dni po jejim provedeni,

e a predat original deniku koordinatora BOZP a original planu BOZP zadavateli stavby do 30 dna po
dokonceni stavby a jejim fadném predani a prevzeti vlastnikem nebo uZivatelem,

m) vyvésit a zverejnit ,,0znameni o zahajeni praci” na viditelném misté u vstupu na stavenisté,

n) zajistovat odbornou podporu a soucinnost pfi komunikaci s organy statni spravy a samospravy.

PRAVA A POVINNOSTI KOORDINATORA BOZP

Koordinator BOZP se zavazuje pfi provadéni Cinnosti, jez jsou pfedmétem smlouvy, postupovat s odbornou
péci a uskute€riovat tyto Cinnosti kvalitné a bez vad vrozsahu stanoveném touto smlouvou a v souladu
s podminkami stanovenymi touto smlouvou, vSemi nize uvedenymi souvisejicimi dokumenty a podklady a
obecné zavaznymi pravnimi predpisy Ceské republiky.

Pro ucely této smlouvy se ma za to, Ze souvisejici dokumenty a podklady nutné k fadnému plnéni predmétu

smlouvy jsou:

a) Zadavaci podminky zadavatele stavby, obsaZzené v oznameni zadavaciho fizeni verejné zakazky nebo ve
vyzvé k poddani nabidky na vykon koordinatora BOZP a v zadavaci dokumentaci.

b) Nabidka koordinatora BOZP ze dne "[doplni uchazec]",

c) Projektova dokumentace stavby.

d) Plan BOZP, ptehled pravnich predpist BOZP vztahujicich se ke stavbé, Manudl adrzby stavby.

e) Schvalovaci a Posuzovaci protokol projektu stavby.

f)  Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah, v platném znéni (dale jen TKP staveb statnich drah).

g) Ceské technické normy a interni predpisy zadavatele stavby vyjmenované v pfisluénych kapitolach TKP
staveb statnich drah a v TKP pozemnich komunikaci, platnych ke dni podpisu této smlouvy.

Koordinator BOZP se zavazuje respektovat zmény obecné zavaznych pravnich predpist, internich predpis
zadavatele stavby a norem, které se tykaji predmétu smlouvy i pfedmétné stavby uvedené v ¢l. 2, odst. 2.1
této smlouvy, i pokud k témto zménam dojde béhem ucinnosti této smlouvy a tyto zmény se maji vztahovat
i na stavby jiz provadéné nebo pokud budou tyto zmény zadavatelem stavby uplatnény. Tyto zmény budou
reSeny pisemnymi dodatky k této smlouvé.
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3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

3.11.
3.12.
3.13.

3.14.

4.1.

4.2.

4.3.

Koordinator BOZP prohlasuje, Ze vsechny vyse uvedené dokumenty a podklady nutné kradnému plnéni
predmétu smlouvy mu byly predany pred podpisem této smlouvy nebo je ma jinak k dispozici, s jejich
obsahem je sezndmen a je pro néj zdvazny.

Zadny z vyge uvedenych dokumentl a podklad(, které koordinator BOZP prevzal od zadavatele stavby, neni
koordinator BOZP opravnén bez predchoziho pisemného svoleni zadavatele stavby uZit k jinym Gcelim nez
k pInéni predmétu této smlouvy.

Koordinator BOZP prohlasuje, Ze je osobou odborné zpUsobilou ve smyslu § 10 zakona ¢&. 309/2006 Sh. a ma
potfebné opravnéni k podnikani vyZzadované obecné zavaznymi pravnimi predpisy. Koordinator BOZP je
povinen po dobu trvani této smlouvy udrzovat v platnosti doklady prokazujici veskeré kvalifikacni predpoklady
pro vykon své funkce. V pfipadé nutnosti obnoveni platnosti takovychto dokument(l je koordinator BOZP
povinen bez zbytecného odkladu predlozit zadavateli stavby kopii dokladu s uvedenim ¢&isla této smlouvy a
nazvu stavby.

Koordinator BOZP neni oprdvnén bez predchoziho pisemného souhlasu zadavatele stavby pfevést na jinou
osobu prava, povinnosti a zavazky vyplyvajici z této smlouvy.

Koordinator BOZP je osobou opravnénou provadét dle stavebniho zakona zapisy do stavebniho deniku a tyto
zapisy se zavazuje provadét ve lhité do 2 dnli ode dne, kdy zapisované skutec¢nosti nastanou.

PFi zjisténi nedostatk( v uplatiovani poZadavkl na BOZP a ochranu pracovniho prostfedi na stavbé bude
koordindtor BOZP neprodlené osobné informovat bezprostfedni vedeni stavby po odpovédnostni linii mistr —
stavbyvedouci — manazer zhotovitele stavby a teprve poté, nebudou-li uéinény potfebné kroky k ndpravé,
bude koordinator BOZP informovat zadavatele stavby.

Ustni informaci, upozornéni, opatieni, doporuceni a podnéty je koordindtor BOZP vidy povinen bez
zbytecného odkladu nasledné uskutecnit i pisemnou formou.

Koordinator BOZP si je védom skutecnosti, Ze nema pravomoc zastavit stavbu.
Koordinator BOZP plné ruci za kvalitu aktualizovaného planu BOZP po dobu platnosti této smlouvy.

Pfi plnéni pfedmétu této smlouvy bude koordindtor BOZP postupovat komplexné s duslednou vnitini
koordinaci navrhovanych postupt, zejména z hlediska minimalizace omezeni realizace stavby a se zfetelem na
ekonomické dopady do realizace stavby.

Veskeré informace tykajici se predmétu této smlouvy, s nimiz bude koordinator BOZP prichazet v pribéhu
predsmluvnich jednani a v dobé po uzavieni smlouvy do styku, jakoZ i vychozi podklady a materialy predané
mu zadavatelem stavby, jsou divérné. Tyto informace nesméji byt sdéleny nikomu kromé zadavatele stavby a
tretich osob uréenych dohodou smluvnich stran nebo tretich osob v nezbytném rozsahu za ucelem plnéni
povinnosti koordinatora BOZP vyplyvajicich z této smlouvy a nesméji byt pouZzity k jinym Gcelim nez k plnéni
predmétu této smlouvy.

CENA A PLATEBNi PODMINKY

Zadavatel stavby se zavazuje zaplatit koordindtorovi BOZP cenu za provadéné ¢innosti ve vysi:
Celkova cena bez DPH ....cooociiiiiiiieiiiieeeeec et "[doplIni uchazec]" K¢
(slovy: "[doplni uchazec]" korun ¢eskych bez DPH)

Dan z pfidané hodnoty bude U¢tovana za podminek stanovenych pfislusSnymi pravnimi predpisy ucinnymi ke
dni uskutecnéni prislusného zdanitelného pinéni.

Stane-li se koordinator BOZP nespolehlivym platcem nebo danovy doklad koordinatora BOZP bude obsahovat
¢islo bankovniho Uc¢tu, na ktery ma byt plnéno, aniz by bylo uvedeno ve verejném registru spolehlivych ucta, je
zadavatel stavby opravnén zfinanéniho plnéni uhradit dan z pridané hodnoty pfimo mistné a vécné
prisluSnému spravci dané koordinatora BOZP.

VysSe uvedend celkovd cena je nejvySe pripustna a zahrnuje i veSkeré naklady potfebné a souvisejici
s provadénim cinnosti, jez jsou predmétem této smlouvy. Koordinator BOZP prohlasuje, Ze se ujistil
o spravnosti a dostatecnosti své nabidky a o sazbach a cendch uvedenych v soupisu profesi a Cinnosti, na jehoz
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4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

4.11.

5.1.

5.2,

zakladé bude muset kryt veskeré své smluvni zavazky a vSechny zaleZitosti a véci nutné pro fadné provedeni
vsech Cinnosti uvedenych v ¢l. 2 této smlouvy.

Viceprace jsou prace vyzadané zadavatelem stavby, které budou vyslovné uvedeny a specifikovany v dodatku
k této smlouvé, v némz bude dohodnut rozsah, termin a cena téchto vicepraci. Veskeré viceprace provedené
bez predchoziho projednani a vzajemného odsouhlaseni mezi opravnénymi zdstupci smluvnich stran nebudou
ze strany zadavatele stavby uhrazeny.

Koordinator BOZP je povinen sniZit cenu o polozky uvedené v cenové nabidce koordinatora BOZP, které
nebudou vykonany (ménéprace).

Uhrada ceny za vykonavané ¢&innosti bude provadéna na zakladé dariovych dokladd vystavenych
koordinatorem BOZP nejpozdéji do 15 dnl po skonceni daného obdobi. K dariovym dokladdim musi byt
pfiloZzen soupis ¢innosti vykonanych koordindtorem BOZP. Soupis vykonanych ¢innosti musi byt odsouhlasen
ze strany opravnéné osoby zadavatele stavby. Koordindtor BOZP uskutecriuje jednotlivd zdanitelna plnéni jen
za radné provedené a zadavatelem stavby odsouhlasené ¢innosti. Den uskutecnéni zdanitelného plnéni za
mésic prosinec je do 4. prosince.

Na danovém dokladu musi byt uvedeno Cislo smlouvy, pfipadné Cislo pfislusSného smluvniho dodatku, a dale
musi obsahovat Udaje bézné pro tento druh dokladu vyZzadované obecné zavaznymi pravnimi predpisy.

Splatnost Gétované ceny je, vzhledem k povaze zavazku spocivajici v administrativni naroc¢nosti zpUsobu
financovani dopravni infrastruktury, do 60 dnl ode dne dorucdeni dariového dokladu na kontaktni adresu
zadavatele stavby. Dnem zaplaceni je vidy den pfipsani prislusné penézini ¢astky na ucet poskytovatele
platebnich sluzeb koordinatora BOZP.

Na daniovych dokladech bude zadavatel stavby uvadén takto:

Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace,

Praha 1, Nové Mésto, Dlazdéna 1003/7, PSC 110 00,

IC: 70994234, DIC: CZ70994234

zapsana v obchodni rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil A, vlozka 48384
Uplny néazev stavby v souladu s touto smlouvou véetné ISPROFINU/ISPROFONDU.

V pfipadé, Ze darfiovy doklad nebude mit vSechny potiebné ndlezitosti anebo k nému nebude pfipojen soupis
vykonanych ¢innosti dle ¢l. 4, odst. 4.6. této smlouvy, je zadavatel stavby opravnén vratit ho koordindtorovi
BOZP bez zaplaceni s uvedenim ddvodu, pro ktery jej vraci. Zadavatel stavby neni vtomto ptipadé v prodleni
s placenim. Koordinator BOZP je povinen v takovém pfripadé vystavit bez zbytecného odkladu novy danovy
doklad, vnémz odstrani zadavatelem stavby uvedené vady, a dorucit ho zadavateli stavby. Opravnénym
vracenim danového dokladu prestava zadavateli béZet IhGta splatnosti a celd lhata béZi znovu ode dne
doruéené opraveného dariového dokladu.

Finanéni prostfedky poskytované na zdkladé této smlouvy koordindtorovi BOZP nemohou byt predmétem
vykonu prav tretich osob.

DOBA PLNENi A UKONCENi SMLOUVY

a) Zahdjeni plnéni smlouvy bezodkladné po uzavieni této smlouvy.

b) Ukonceni pInéni smlouvy je dnem fadného predani a prevzeti stavby zadavatelem stavby, predpoklddana
Ih(ta pro dokonceni stavebnich praci ¢ini celkem 5 mésicd.

Zadavatel stavby je opravnén od této smlouvy odstoupit v ptipadé, Ze stavba nebude zahajena, a koordinator
BOZP neni opravnén z tohoto divodu po zadavateli stavby poZadovat zaplaceni ceny, nahradu jakychkoli
nakladd, nahradu uslého zisku ¢i jiné skody. Zadavatel stavby ma pravo odstoupit od této smlouvy i v pfipadé,
Ze dojde k podstatnému poruseni smluvnich povinnosti ze strany koordinatora BOZP. Podstatnym porusenim
smluvnich povinnosti je kazidé poruseni rozsahu zadani dle podminek zadavaciho fizeni a zaddvaci
dokumentace nebo podminek uvedenych ve vyzvé k podani nabidky, v€etné nesplnéni terminu plnéni dle odst.
5.1. této smlouvy zavinéného koordinatorem BOZP, ¢i nevykonavani cinnosti, jez jsou predmétem této
smlouvy, fadné a vcas s odbornou péci.
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5.3.

5.4.

6.1.

6.2.

6.3.

7.2.

Koordinator BOZP je opravnén odstoupit od této smlouvy v pfipadé, Ze pfi provadéni cinnosti, jez jsou
predmétem smlouvy, zjisti skryté prekazky znemoznujici radné provadéni Cinnosti, a po oznameni téchto
skutecnosti zadavateli stavby nedojde-li ze strany zadavatele k jejich odstranéni nebo k dohodé o zméné
smlouvy.

Odstoupeni od smlouvy ozndmi oprdvnéna strana druhé smluvni strané doporu¢enym dopisem s dodejkou.
Smlouva zanikd ke dni doruceni dopisu obsahujictho oznameni o odstoupeni. Odstoupenim od smlouvy
zanikaji vSechna prava a povinnosti smluvnich stran ze smlouvy. Odstoupeni od smlouvy se vSak nedotyka
naroku na nahradu Skody vzniklé porusenim povinnosti, smluvnich pokut a feSeni sporu mezi smluvnimi
stranami.

OSTATNI UJEDNANI

Zadavatel stavby se zavazuje poskytnout koordindtorovi BOZP pfi plnéni pfedmétu smlouvy potifebnou
soucinnost. Déle se zavazuje v prlibéhu trvani toto smlouvy predavat koordinatorovi BOZP veskeré vyzadané
podklady a informace pro jeho Cinnost a ohlasovat jejich zmény a preddvat informace o fyzickych osobdch,
které se mohou s védomim zadavatele stavby zdrzovat na stavenisti.

Zhotovitelem stavby je pravnickd nebo fyzicka osoba nebo vice téchto osob, které jsou na zakladé smlouvy
odilo zavazany provést dilo, tj. realizaci stavby s nazvem uvedenym v¢l. 2, odst. 2.1. této smlouvy.
Podzhotovitelem se rozumi pravnickd nebo fyzickd osoba, kterou zhotovitel stavby v souladu se smlouvou
odilo povéri provedenim ¢asti dila. Zadavatel stavby se zavazuje, Ze pfislusnou smlouvou o dilo zavdze
zhotovitele k poskytovani soucinnosti koordindtorovi BOZP po celou dobu realizace stavby a rovnéz uvedenou
smlouvou bude poZadovat, aby zhotovitel smluvné k této soucinnosti zavazal i vSechny své podzhotovitele,
ktefi budou povéreni provedenim ¢asti dila.

V pfipadé, Ze zadavatel stavby urci vice koordinatort BOZP, ktefi budou plsobit pfi realizaci stavby soucasné,
spolu s timto uréenim zadavatel stavby vymezi dodatkem k této smlouvé i pravidla jejich vzajemné spoluprace.
Koordinator BOZP se podpisem této smlouvy zavazuje takovyto dodatek uzavrit.

SMLUVNIi POKUTY A UROK Z PRODLENI{

V ptipadé prodleni s plnénim penézitého zdvazku je koordindtor BOZP opravnén pozadovat po zadavateli
stavby urok z prodleni ve vysi stanovené obecné zavaznymi pravnimi predpisy.

Koordinator BOZP se zavazuje uhradit zadavateli stavby smluvni pokutu:

a) za nesplnéni dil¢ich termind stanovenych v ¢l. 5, odst. 5.1. této smlouvy ve vysi 3.000 K¢ jako ¢astku
jednorazovou a soucasné bude Uctovana smluvni pokuta ve vysi 0,1% z celkové ceny dle této smlouvy za
kazdy, byt jen zapocaty den prodleni,

b) za vadné plnéni predmétu smlouvy ve vysi 1 % zcelkové ceny dle této smlouvy. Za vadné plnéni
se povazuje, jsou-li ¢innosti, jez jsou predmétem této smlouvy, vykonavany koordinatorem BOZP nikoli
s odbornou péci nebo jsou vrozporu sobecné zdvaznymi prdvnimi predpisy, internimi predpisy
zadavatele stavby a normami, které se tykaji predmétu smlouvy i predmétné stavby ¢i vrozporu
s dokumenty a podklady pfedanymi zadavatelem stavby koordindtorovi BOZP kfadnému plnéni
predmétu smlouvy; koordinator BOZP neodpovida za vady, které byly zplsobeny pouzZitim dokument( a
podkladl prevzatych od zadavatele stavby, a koordinator BOZP ani pfi vynaloZeni veskeré odborné péce
nemohl zjistit jejich nevhodnost, pfip. na né upozornil zadavatele stavby, ale ten na jejich pouziti trval,

c) Castku ve vysi 2.000 K¢ za kazdé jednotlivé nesplnéni jinych zdvazkd a povinnosti dle této smlouvy,

d) castku ve vysi 50 % sjednané ceny dle této smlouvy v pfipadé nepredloZzeni dokladl dle ¢l. 3, odst. 3.6.
této smlouvy nebo bezodkladného neoznameni ztraty nebo preruseni kvalifikacnich predpoklad
k vykonu funkce koordinatora BOZP.

e) Pri vzniku mimoradné udalosti, kterd se tykd bezpecCnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavbé
s nasledkem 3kody a ktera souvisi s vykonem povinnosti koordinatora BOZP podle zak. ¢. 309/2006 Sb.,
na jejiz moznost koordinator BOZP neupozornil presto, Ze mu musela nebo méla byt znama, je zadavatel
stavby opravnén pozadovat na koordinatorovi BOZP smluvni pokutu ve vysi odpovidajici Skodé vzniklé
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7.3.

8.2

8.3.

8.4.

9.2.

9.3.
9.4.

zadavateli stavby a koordinator BOZP je povinen tuto smluvni pokutu uhradit. Vyse skody bude vycislena
znaleckym posudkem zadanym soudnimu znalci zadavatelem stavby nejpozdéji do 60-ti dn(i od vzniku
udalosti.

Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéeno pravo zadavatele stavby na Uhradu skody, kterd mu vznikne
vadnym plnénim ¢innosti koordinatora BOZP, a to v pIné vysi. Bude-li zadavateli stavby vymérena sankce ze
strany pfislusného OIP, je zadavatel stavby opravnén pozadovat jeji uhradu na koordinatorovi BOZP a
koordinator BOZP je povinen tuto ¢astku jako nahradu skody zadavateli stavby uhradit.

KONTROLY A AUDITY

Koordindtor BOZP se zavazuje poskytnout zadavateli veskerou soucinnost, véetné predloZeni doklad(
souvisejicich s plnénim zakdzky, pfi provadéni kontroly koordinatora BOZP ¢i subdodavatelll ze strany
kontrolnich organt CR (NKU, SFDI, FU, MD aj.), véetné kontroly vyzadané Evropskou komisi, Evropskym
uradem pro boj proti podvodim anebo Evropskym ucetnim dvorem a zavazuje se respektovat zadavatelem,
jim povérenou osobou ¢i kontrolnim organem uréeny postup a metodiku kontroly, zejména postupy, které
jsou stanoveny v predpisech Evropského spolecenstvi pro ochranu finanénich zajm0 Evropskych spolecenstvi
proti zpronevére a jinym nesrovnalostem.

Koordinator BOZP se zavazuje poskytnout pfiméreny pfistup zastupcim zadavatele stavby a zastupcim shora
uvedenych ¢i jinych pfislusnych kontrolnich organt do mist a lokalit plnéni smlouvy, a to véetné svych
informacdnich systému, a dale k dokumentdim a databazim tykajicim se technického a financniho Fizeni projektu
a ucinit veskeré kroky pro usnadnéni jejich prace. Pfistup bude témto zastupcidm umozinén na zakladé
zachovani mléenlivosti ve vztahu k tfetim strandm. Koordindtor BOZP zajisti, aby dokumenty byly snadno
pristupné a ulozené tak, aby prezkoumani usnadnily.

Koordinator BOZP zarucuje, Ze prava vyse uvedenych kontrolnich instituci provadét audity, kontroly a ovéreni
se budou stejnou mérou vztahovat, a to za stejnych podminek a podle stejnych pravidel na jakéhokoli
subdodavatele ¢i jakoukoli jinou stranu, kterd ma prospéch z financ¢nich prostfedkl poskytnutych v ramci této
smlouvy. S ohledem na ust. § 1769 obcanského zakoniku smluvni strany prohlasuji, Ze povinnosti
subdodavatell dle tohoto ¢lanku nejsou sjednavany jako plnéni treti osoby ve smyslu uvedeného zdkonného
ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnéni téchto povinnosti tak, Ze neuzavie smlouvu s Zadnym
subdodavatelem, ktery se k témto povinnostem nezavaze.

Koordinator BOZP se zavazuje vést, uklddat a spravovat zaznamy ohledné lhat a vydajd spojenych
s provadénim predmeétu plnéni v souladu s pravnimi predpisy a pozadavky Evropské komise, Evropského uradu
pro boj proti podvodim a Evropského Ucetniho dvora pro zakdzky spolufinancované z prostfedkd ES.
Koordinator BOZP uchova potirebné zaznamy tak, aby zadavatel nebo jim urcena osoba mohl po dobu 10 let po
ukonceni predmétu plnéni dle této smlouvy, po ukonceni jeji ucinnosti nebo po provedeni zavérecné platby,
podle toho, ktery termin nastane pozdéji, po predchozim oznameni provést kontrolu téchto vykaz( a zaznamu.
Koordinator BOZP zajisti a odpovida za to, Ze zdznamy a vykazy vSech subdodavatelll nebo tfetich osob, ktefi
maji prospéch z prostfedkd spolufinancovani ES, budou uchovany tak, aby bylo moZno radné provést jejich
kontrolu subjekty dle predchozi véty. S ohledem na ust. § 1769 obcanského zakoniku smluvni strany
prohlasuji, Ze povinnosti subdodavatell dle tohoto ¢lanku nejsou sjednavany jako plnéni tfeti osoby ve smyslu
uvedeného zakonného ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnéni téchto povinnosti tak, Ze neuzavie
smlouvu s zddnym subdodavatelem, ktery se k témto povinnostem nezavaze.

ZAVERECNA USTANOVENI

Pokud neni v této smlouvé stanoveno jinak, plati pro pravni vztahy z ni vyplyvajici ptisluSna ustanoveni zdkona
¢. 89/2012 Sb., ob&anského zékoniku a dalsich p¥islusnych pravnich predpist Ceské republiky.

Tato smlouva je vyhotovena v ¢eském jazyce. Jazykem pro veskerou korespondenci mezi koordinatorem BOZP
a zadavatelem stavby bude cesky jazyk.

Tato smlouva je vyhotovena v pisemné formé, v listinné podobé, s podpisy viech Gcastnikd na téze listiné.

Tato smlouva nabyva platnosti a Uc¢innosti dnem jejiho uzavreni. Tato smlouva je uzaviena dnem, kdy bude
zadavateli stavby dorucen souhlas koordinatora BOZP s nabidkou (navrhem) na uzavieni smlouvy.
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9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

9.11.

9.12,

9.13.

9.14.

Tuto smlouvu je mozné ménit, doplfovat nebo rusit pouze v téze formé, v jaké byla tato smlouva uzavrena,
nebo ve formé prisnéjsi.
Smluvni strany se dohodly, Zze moznost zhojeni nedostatku pisemné formy pravniho jednani se vylucuje, a ze

neplatnost pravniho jednani, pro které si smluvni strany sjednaly pisemnou formu, Ize namitnout kdykoliv.
Mezi smluvnimi stranami tak neplati § 582 odst. 1 prvni véta a odst. 2 ob¢anského zakoniku.

Zadné Ukony ¢i jednani ze strany zadavatele stavby nelze povaZovat za pfislib uzavieni smlouvy nebo dodatku
k ni. V souladu s § 1740 odst. 3 obcanského zakoniku zadavatel stavby nepfipousti prijeti ndvrhu na uzavreni
smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, s ¢imz druha smluvni strana podpisem smlouvy souhlasi.

Smluvni strany podpisem této smlouvy vyluCuji, Ze se pfi pravnim styku mezi smluvnimi stranami prihlizi
k obchodnim zvyklostem. Obchodni zvyklosti tak nemaji pfednost pred ustanovenimi zakona dle § 558 odst. 2
obcanského zakoniku.

Veskerd prava a povinnosti vyplyvajici z této smlouvy prechdzeji, pokud to povaha téchto prav a povinnosti
nevylucuje, na pravni nastupce smluvnich stran. Zadna ze stran neni opravnéna prevést jakdkoliv prava ¢i
povinnosti nebo jejich ¢ast na treti osobu bez predchoziho pisemného souhlasu druhé smluvni strany.

Ukoncenim ucinnosti této smlouvy nejsou dotcena ustanoveni smlouvy ve znéni jejich pfiloh tykajici se licenci,
zaruk, narokll z odpovédnosti za vady, naroky z odpovédnosti za Skodu a naroky ze smluvnich pokut, pokud
vznikly pfed ukonéenim ucinnosti smlouvy, ani dalsi ustanoveni a naroky, z jejichz povahy vyplyva, Ze maji trvat
i po zaniku ucinnosti této smlouvy.

Pokud by se kterékoliv ustanoveni této smlouvy ukdzalo byt neplatnym nebo nevynutitelnym, nebo se jim
stalo po uzavieni této smlouvy, pak tato skutecnost neplsobi neplatnost ani nevynutitelnost ostatnich
ustanoveni této smlouvy, nevyplyva-li z donucujicich ustanoveni pravnich predpist jinak. Smluvni strany se
zavazuji bez zbytecného odkladu po vyzvé kterékoliv strany takové neplatné ¢i nevynutitelné ustanoveni
nahradit platnym a vynutitelnym ustanovenim, které je svym obsahem nejblizS$i ucelu neplatného i
nevynutitelného ustanoveni.

Smluvni strany se zavazuji, Ze veskeré pripadné spory, vzniklé v souvislosti s plnénim této smlouvy, budou fesit
prednostné dohodou. Zastupci smluvnich stran se sejdou na zakladé vyzvy jedné ze smluvnich stran
v dohodnutém terminu, a to nejpozdéji do 10 dni ode dne doruceni vyzvy. Pokud by nedosSlo dohodou
k odstranéni sporu, smluvni strany se dohodly, zZe v pripadé sporu je pfislusny pro jeho rozhodnuti obecny
soud zadavatele stavby.

Tato smlouva je vyhotovena ve "[doplni uchaze¢]" wvyhotovenich, z nichZ zadavatel stavby obdrzi dvé
vyhotoveni a koordinator BOZP obdrzi "[doplni uchazec]" vyhotoveni.

Koordinator BOZP podpisem této smlouvy vyslovné stvrzuje, Ze souhlasi se zvefejnénim smlouvy na
internetovych strankach zadavatele stavby.

V "[doplIni uchazec]" dne: V Olomouci dne:

Za koordinatora BOZP: Za zadavatele stavby:

"[doplIni uchazec]" Ing. Miroslav Bocak
feditel organizacni jednotky
Stavebni sprava vychod




