

NAŠE ZN: 8551/2016-SŽDC-SSV-Ú3
VYŘIZUJE: Ing. Kamila Přerovská
TEL: 722 819 307
E-MAIL: Prerovska@szdc.cz

Dle rozdělovníku

POČ. LISTŮ: 2
POČ. PŘÍLOH:
POČ. LISTŮ PŘ.:

**Věc: Modernizace trati Brno - Přerov, 4. stavba Nezamyslice - Kojetín
Dodatečné informace č. 6**

Dodatečné informace z vlastního podnětu:

Zadavatel v souladu s § 49 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“) tímto podává k výše uvedené veřejné zakázce následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám bez předchozí žádosti:

Dodatečné informace budou rovněž uveřejněny na profilu zadavatele na webovém portálu <https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/70994234>.

Zadavatel v souladu s § 147 odst. 8 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, provedl úpravy v uveřejněném oznámení. Opravné Oznámení o zakázce – veřejné služby bylo uveřejněno na webovém portálu www.vestnikverejnychzakazek.cz (uveřejněno pod evidenčním číslem VZ 631864).

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek ze dne 25. 8. 2016 na den 1. 9. 2016. V Opravném Oznámení o zakázce – veřejné služby se tedy mění následující lhůty:

Oddíl IV. 3.3): rušíme datum 25.8.2016 v 9:00 hod. a nahrazujeme datem 1.9.2016 v 9:00 hod.,

Oddíl IV. 3.4): rušíme datum 25.8.2016 v 9:00 hod. a nahrazujeme datem 1.9.2016 v 9:00 hod.,

Oddíl IV. 3.7): rušíme datum 25.8.2016 v 9:00 hod. a nahrazujeme datem 1.9.2016 v 9:00 hod..

V Praze dne 19. 8. 2016



Ing. Jarmila Ozimá
ředitelka odboru investičního
na základě „Pověření“ č. 1604
ze dne 13.06.2013
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace