

Váš dopis zn.
Ze dne
Naše zn. 12812/2020-SŽ-SSZ-OVZ

Vyřizuje Bc. Veronika Fučíková
Mobil +420 702 238 237
E-mail fucikova@szdc.cz
Datum 05. 06. 2020

Zveřejněno na profilu zadavatele

„Výstavba PZS v km 1,820 (P5735) a v km 12,486 (P5751) trati Vrané n. Vltavou - Dobříš“

Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatek č. 3

V souladu se zněním bodu 7 Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace Výzvy k podání nabídky na veřejnou podlimitní zakázku odpovídáme na dotazy dodavatele takto:

Dotaz č. 11:

V rámci položek v jednotlivých PS zadavatel uvádí u zemních prací typ TR III. Chápeme správně, že se jedná o třídu těžitelnosti 3 dle starší ČSN 73 3050?

Třída těžitelnosti podle ČSN 73 6133		Třída těžitelnosti podle ČSN 73 3050 (neplatná)	
	Popis	Pevnost	Popis
I.	Těžba je prováděna běžnými výkopovými mechanizmy (buldozery, rypadla), ručně	1	horniny sypké dají se nabírat lopatou, nakladačem
		2	horniny rypné rozpojitelné rýčem, nakladačem
		3	horniny kopné rozpojitelné rýčem, nakladačem
		4	pevné horniny drobné rozpojitelné klínem, rypadlem
II.	Pro těžbu rozpojování je nutné použít speciální rozpojovací mechanizmy - rozrývače, skalní lžice, kladiva	5	pevné horniny lehko trhatelné rozpojitelné rozrývačem, těžkým rypadlem (hmotnosti nad 40 t), trhavinami
		6	pevné horniny těžko trhatelné rozpojitelné těžkým rozrývačem, trhavinami
III.	K rozpojování je nutno použít trhací práce	7	pevné horniny velmi těžko trhatelné rozpojitelné trhavinami

Odpověď na dotaz č. 11:

Ano, chápete to správně.

Dotaz č. 12:

V souvislosti s vybudováním nových PZZ v rámci PS01 a PS02 budou dodávány a montovány nové technologické domky. Ve výkaze výměr jsme nenalezli položku vybudování betonových základů těchto technologických domků. Předpokládáme správně, že položka betonových základů technologických domků je již obsažena v položkách č. 9 a č. 10 (dodávka a montáž těchto domků)?

Odpověď na dotaz č. 12:

Ano, v položkách č.9 a č.10 je obsažena kompletní dodávka a montáž domku. Zpevněná plocha kolem RD je v položce č.65.

V souvislosti s výše uvedenými upřesněními v těchto Dodatečných informacích zadavatel neprodluhuje lhůtu pro doručení nabídek vzhledem k povaze změn. Zadavatel tímto svým rozhodnutím – provedením úprav – je přesvědčen, že vytvořil optimální podmínky jednotlivým účastníkům pro kvalitní zpracování nabídek při respektování všech zákonných požadavků.

V Praze dne 05.06.2020



Ing. Petr Hofhanzl
ředitel Stavební správy západ