

NA DORUČENKU

NAŠE ZN: 5317/2016-SZDC-SSV-Ú3  
VYŘIZUJE: Ing. Kamila Přerovská  
TEL: 722 819 307  
E-MAIL: prerovska@szdc.cz  
DATUM: Olomouc/24. 5. 2016

Věc: „Modernizace trati Brno – Přerov, 4. stavba Nezamyslice – Kojetín“  
Dodatečné informace č. 1

**Dotaz č. 1: Zajistí zadavatel koordinátora v přípravě sám nebo bude výběr koordinátora v přípravě a náklady na něj nést vybraný zhotovitel projektové dokumentace?**

**Dotaz č. 2: V případě, že zadavatel určí koordinátora v přípravě sám, bude znám vybranému zpracovateli projektové dokumentace před podpisem smlouvy?**

**Odpověď 1 a 2:**


*Podle § 14 odst. 1 věty druhé zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, musí být koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále je „koordinátor“) určen při přípravě stavby od zahájení prací na zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení do jejího předání zadavateli stavby a při realizaci stavby od převzetí staveniště prvním zhotovitelem do převzetí dokončené stavby zadavatelem stavby.*

*Předmětem veřejné zakázky je zpracování záměru projektu a přípravné dokumentace stavby. S ohledem na shora uvedené ustanovení zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nemusí být dle názoru zadavatele koordinátor určen již ve fázi zpracování záměru projektu a přípravné dokumentace v rozsahu pro územní řízení.*

*V odpověď na žádost dodavatele o poskytnutí dodatečných informací tedy zadavatel uvádí, že koordinátora nebude zadavatel v případě předmětné veřejné zakázky na zhotovení záměru projektu a přípravné dokumentace určovat. Výkon činnosti koordinátora současně ani nebude předmětem plnění budoucího zhotovitele záměru projektu a přípravné dokumentace. Koordinátor bude v souladu se zákonem o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci určen až od zahájení prací na zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení.*

Vzhledem ke skutečnosti, že nedochází ke změně zadávacích podmínek, neprodluhuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek

V Olomouci dne 24-05-2016



**Ing. Miroslav Bocák**  
ředitel organizační jednotky  
Stavební správa východ  
Správa železniční dopravní cesty,  
státní organizace