Modernizace trati Sevétin — Veseli nad Luznici, 1. dast, Sevétin —Horusice—ZL & 5a 7
Pisemna zprava zadavatele

Pisemna zprava zadavatele

&. j.. 647/2016-SZDC-SSZ-UE

zpracovana dle § 85 zakona &. 137/2008 Sb., o vefejnych zakazkach v platném znéni (dale jen zakon)

a)

b)

c)

Identifikaéni idaje zadavatele, pfedmét verejné zakazky a cena siednana ve smlouvé

Zadavatel: Sprava zelezniCni dopravni cesty, statni organizace,
Praha 1, Nové Mésto, Dlazdéna 1003/7, PSC 110 00
zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Méstskym soudem v Praze oddil A,
viozka 48384, 1C0O: 70994234, DIC: CZ 70994234
jejimz jménem jedna Ing. Lubor Hrube$, feditel Stavebni spravy zapad, na
zakladé povéfeni &. 1605 ze dne 13. 06. 2013

Nazev vefejné zakazky:
,Modernizace trati Sevétin — Veseli nad LuZnici, 1. ¢ast, Sevétin — Horusice -ZL &.5a 7¢

Predmét veiejné zakazky:

Jedna se o vefejnou zakazku na stavebni prace.

Pfedmétem vefejné zakazky je:

ZLE. 5:

prace na PS 42-03-01 Sevétin — Dynin, SpS Neplachov transformovna TS 22/0,4V

prace na PS 42-04-02 Sevétin — Dynin, SpS Neplachov, vlastni spotieba

prace na SO 42-62-01 Sevétin — Dynin, SpS 25kV, 50 Hz, Neplachov, pfipojka 22kV SZDC
prace na SO 42-30-04.2 Sevétin — Dynin, zpevnéna plocha SpS Neplachov

ZLE&
prace na SO 44-22-01 Dynin — Horusice, silniéni most v ev. km 30,017

Uzavieno dodatkem ¢&. 8 k SOD.

Cena vefejné zakazky: ZL & 5; 328 233,83 K& bez DPH
ZL ¢ 7 352903,12 K& bez DPH

CELKEM: 681 136,95 K¢ bez DPH

Druh zadavaciho Fizeni

Jednaci fizeni bez uvefejnéni — vefejna zakazka na stavebni prace.

Identifikaéni tdaje vybraného uchazede, popfipadé uchazeéd, je-li smlouva uzavirana
s vice osobami na strané uchazeée, odiivodnéni vybéru nejvhodnéjsi nabidky a uvedeni,
jaka éast verejné zakazky ma byt plnéna prostifednictvim subdodavatele

Vybrany uchazeé:

STRABAG Rail a.s.
Zeleznitarska 1385/29, Strekov
400 03 Usti nad Labem — Stfekov
1C:25429949



d)

e)

f)

a)

h)

Modernizace trati Sevétin — Veseli nad LuZnici, 1. &ast, Sevétin —Horusice - ZL 8. 5a 7
Pisemna zprava zadavatele

Odlvodnéni vybéru nabidky:

Jednalo se o vefejnou zakazku na dodate¢né stavebni prace, které byly zadavany postupem
jednaciho fizeni bez uvefejnéni podle § 34 odst. 1 a 2 zakona ¢&. 137/2006 Sb., o vefejnych
zakazkach, (dale jen ,zékona"), za soutasného spinéni véech podminek stanovenych v § 23
odst. 7 pism. a) zéakona. V ramci zadavaciho fizeni byla pfedloZzena nabidka ve formé navrhu
dodatku smiouvy o dilo.

Prostrednictvim subdodavateld bude pinéno do 100% z hodnoty zakazky.

Identifikaéni udaje vSech uchazecu a jejich nabidkova cena

Pouze 1 uchazed.

Identifikacni udaje zajemcu ¢i uchazeéili. jez byli vylouéeni z Gicasti v zadavacim rizeni
a oduvodnéni jejich vylouéeni

Zadna nabidka nebyla vyloudena z ugasti v zadavacim fizen.

Oduvodnéni vylouéeni uchazece, jehoz nabidka obsahovala mimoradné nizkou
nabidkovou cenu

Z4dn& nabidka nebyla vylougena z divodu, Ze by obsahovala mimofadné nizkou nabidkovou
cenu.

Duvod pouziti soutéZzniho dialogu, jednaciho fizeni s uverejnénim ¢&i jednaciho Fizeni bez
uverejnéni

Predmétem vefejné zakazky bylo provedeni dodatetnych stavebnich praci, které nebyly
obsazeny v plvodnich zadavacich podminkach, jejichz potfeba vznikla v ddsledku
nepfedvidatelnych okolnosti a jsou nezbytné pro provedeni plvodnich stavebnich praci, tj. pro
fadné dokongeni stavby.

Duavod zruseni zadavaciho zafizeni

Zadavaci fizeni nebylo zruseno.

V Praze dne 14. 04. 2106
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Ing. Lubor Hrubes

feditel Stavebni spravy zapad
na zakladé povéfeni &. 1605 ze dne 13. 06. 2013
Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty,
statni organizace
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