

FORMULÁŘ 5

Název stavby :

Název PS,SO :

Datum zpracování :

SOUPIS PRACÍ

Optimalizace trati Lysá nad Labem – Praha Vysočany, 2.stavba– I. část žst. Čelákovice

SO 03-71-02 žst. Čelákovice, přeložka vodovodu DN 250 ve st. km 7,962

1.6.2015

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

majitel HIM:

OSTATNÍ

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

5213720019

Číslo PS,SO

SO 03-71-02

Datum aktualizace :

1.6.2015

| Poř. číslo pol. | Číslo položky | Název položky  | měrná jednotka | množství | jednotková hmotnost | Celková hmotnost | C E N A    |        |            |        |
|-----------------|---------------|--|----------------|----------|---------------------|------------------|------------|--------|------------|--------|
|                 |               |  |                |          |                     |                  | dodávky    |        | montáže    |        |
|                 |               |  |                |          |                     |                  | jednotková | celkem | jednotková | celkem |
|                 | 1             | 2  | 3              | 4        | 5                   | 6                | 7          | 8      | 9          | 10     |
| Díl: 10         |               | Zemní práce  |                | 0,000    |                     |                  |            |        |            |        |
| 1               | 132731        | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 1KM     | M3             | 106,000  |                     | 0,000            |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 2               | 132735        | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 8KM     | M3             | 36,000   |                     | 0,000            |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 3               | 17120         | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ       | M3             | 36,000   |                     | 0,000            |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 4               | 17411         | ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM                       | M3             | 106,000  |                     | 0,000            |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 5               | 17581         | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ           | M3             | 30,000   |                     | 0,000            |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 6               | 18233         | ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,20M                 | M2             | 90,000   |                     | 0,000            |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 7               | 18242         | ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI                    | M2             | 24,000   |                     | 0,000            |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 8               | 18247         | OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU  | M2             | 24,000   |                     | 0,000            |            | 0,00   |            | 0,00   |
| S               | Celkem za 10  | Zemní práce  |                | 0,000    |                     | 0,00             |            | 0,00   |            | 0,00   |
| Díl: 40         |               | Vodorovné konstrukce                                       |                | 0,000    |                     |                  |            |        |            |        |
| 9               | 451573        | VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9 | M3             | 6,000    |                     | 0,000            |            | 0,00   |            | 0,00   |
| S               | Celkem za 40  | Vodorovné konstrukce                                       |                | 0,000    |                     | 0,00             |            | 0,00   |            | 0,00   |
| Díl: 80         |               | Trubní vedení  |                | 0,000    |                     |                  |            |        |            |        |
| 10              | 85144         | POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 250MM  | M              | 37,000   |                     | 0,000            |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 11              | 85144R        | POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 250MM  | M              | 22,500   |                     | 0,000            |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 12              | 891126        | ŠOUPÁTKA DN DO 80MM  | KUS            | 1,000    |                     | 0,000            |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 13              | 891926        | ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 80MM S POKLOPEM                       | KUS            | 1,000    |                     | 0,000            |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 14              | 891426        | HYDRANTY PODZEMNÍ DN 80MM                                  | KUS            | 1,000    |                     | 0,000            |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 15              | 89913         | KRYCÍ HRNCE SAMOSTATNÉ                                     | KUS            | 1,000    |                     | 0,000            |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 16              | 899308        | DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ                 | M              | 59,500   |                     | 0,000            |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 17              | 899309        | DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE                  | M              | 59,500   |                     | 0,000            |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 18              | 899651        | TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 300MM                        | M              | 59,500   |                     | 0,000            |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 19              | 89975         | PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 300MM      | M              | 150,000  |                     | 0,000            |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 20              | 89945         | VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 300MM                  | KUS            | 2,000    |                     | 0,000            |            | 0,00   |            | 0,00   |
| S               | Celkem za 80  | Trubní vedení  |                | 0,000    |                     | 0,000            |            | 0,00   |            | 0,00   |
| Díl: 90         |               | Ostatní práce  |                | 0,000    |                     |                  |            |        |            |        |
| 21              | 969145        | VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM VODOVODNÍCH                  | M              | 59,500   |                     | 0,000            |            | 0,000  |            | 0,00   |
| S               | Celkem za 90  | Ostatní práce  |                | 0,000    |                     | 0,000            |            | 0,00   |            | 0,00   |

## FORMULÁŘ 5

Název stavby : **Optimalizace trati Lysá nad Labem – Praha Vysočany, 2.stavba– I. část žst. Čelákovice**

|                    |   |  |
|--------------------|---|--|
| Název PS,SO :      | SO 03-71-02 žst. Čelákovice, přeložka vodovodu DN 250 ve st. km 7,962 | Zatřídění<br>objektu :<br>(JKSO,<br>JKPOV) |
| Datum zpracování : | 1.6.2015  |  |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

|                     |                |                            |
|---------------------|----------------|----------------------------|
| <b>majitel HIM:</b> | <b>OSTATNÍ</b> | <b>0,00</b>                |
|                     |                | <b>Cena za objekt [Kč]</b> |

Číslo stavby **5213720019**

Číslo PS,SO SO 03-71-02

Datum aktualizace : 1.6.2015

| Poř.<br>číslo<br>pol. | Číslo<br>položky | Název položky   | měrná<br>jednotka | množství | jednotková<br>hmotnost | Celková<br>hmotnost | C E N A    |        |            |        |
|-----------------------|------------------|---|-------------------|----------|------------------------|---------------------|------------|--------|------------|--------|
|                       |                  |   |                   |          |                        |                     | dodávky    |        | montáže    |        |
|                       |                  |   |                   |          |                        |                     | jednotková | celkem | jednotková | celkem |
|                       | 1                | 2   | 3                 | 4        | 5                      | 6                   | 7          | 8      | 9          | 10     |
| Díl:                  | 015              | Poplatky za likvidaci odpadů  |                   | 0,000    |                        |                     |            |        |            |        |
| 22                    | 015111           | POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI | T                 | 64,000   |                        | 0,000               |            | 0,00   |            | 0,00   |
| S                     | Celkem za 015    | Poplatky za likvidaci odpadů  |                   | 0,000    |                        | 0,000               |            | 0,00   |            | 0,00   |