

FORMULÁŘ 5

Název stavby : **Optimalizace trati Lysá nad Labem - Praha Vysočany, 2.stavba - I.část žst, Čelákovice**

Název PS,SO : **žst. Čelákovice, kabelovod**

Datum zpracování : **12.6.2015**

Zatřídění  
objektu : **828 74**  
(JKSO,  
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby **5213720019**

Číslo PS,SO **SO 03-44-01**

Datum aktualizace : **20.8.2015**

| Poř. číslo pol. | Číslo položky | Název položky  | měrná jednotka | množství  | jednotková hmotnost | Celková hmotnost | C E N A    |        |            |        |
|-----------------|---------------|--|----------------|-----------|---------------------|------------------|------------|--------|------------|--------|
|                 |               |  |                |           |                     |                  | dodávky    |        | montáže    |        |
|                 |               |  |                |           |                     |                  | jednotková | celkem | jednotková | celkem |
|                 | 1             | 2  | 3              | 4         | 5                   | 6                | 7          | 8      | 9          | 10     |
| Díl: 0          |               | Všeobecné konstrukce a práce   |                |           |                     |                  |            |        |            |        |
| 1               | 015111        | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ Z                       | T              | 2 392,800 | 0,000               | 0,000            | 0,00       | 0,00   |            | 0,00   |
|                 |               |  |                |           |                     | 0,000            |            | 0,00   |            | 0,00   |
| S               | Celkem za 0   | Všeobecné konstrukce a práce   |                |           |                     | 0,000            |            | 0,00   |            | 0,00   |
| Díl: 1          |               | Zemní práce  |                |           |                     |                  |            |        |            |        |
| 2               | 131735        | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 8KM   | M3             | 1 456,990 | 0,000               | 0,000            | 0,00       | 0,00   |            | 0,00   |
| 3               | 132735        | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 8KM                                     | M3             | 1 442,150 | 0,000               | 0,000            | 0,00       | 0,00   |            | 0,00   |
| 4               | 141152        | Protlačování potrubí metodou neřízenou, potrubí ocelové DN přes 800 do 1200 mm,            | M              | 64,630    | 0,000               | 0,000            | 0,00       | 0,00   |            | 0,00   |
| 5               | 174523        | Zásypy vrstevnaté se zhutněním z vyzískaného materiálu                                     | M3             | 1 702,730 | 0,000               | 0,000            | 0,00       | 0,00   |            | 0,00   |
|                 |               |  |                |           |                     | 0,000            |            | 0,00   |            | 0,00   |
|                 |               |  |                |           |                     | 0,000            |            | 0,00   |            | 0,00   |
| S               | Celkem za 1   | Zemní práce  |                |           |                     | 0,000            |            | 0,00   |            | 0,00   |
| Díl: 2          |               | Základy  |                |           |                     | 0,000            |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 6               | 222011        | Zápory na místě zhotovované z oceli řady 37 a 52   | T              | 52,420    | 0,000               | 0,000            | 0,00       | 0,00   |            | 0,00   |
| 7               | 225021        | Výdřeva záporového pažení ze dřeva měkkého   | M3             | 40,310    | 0,000               | 0,000            | 0,00       | 0,00   |            | 0,00   |
| 8               | 233111        | Převázky, kleštiny, rozpěry a táhla štětových stěn namontované z terénu z dílců kovových   | T              | 4,840     | 0,000               | 0,000            | 0,00       | 0,00   |            | 0,00   |
| 9               | 261253        | Vrty pro injektáže, kotvení, mikropiloty, monitoring a ostatní na povrchu hl. od 0 do 50 m | M              | 967,200   | 0,000               | 0,000            | 0,00       | 0,00   |            | 0,00   |
|                 |               |  |                |           |                     | 0,000            |            | 0,00   |            | 0,00   |
| S               | Celkem za 2   | Základy  |                |           |                     | 0,000            |            | 0,00   |            | 0,00   |
| Díl: 3          |               | Svislé konstrukce  |                |           |                     |                  |            |        |            |        |
| 10              | 384725        | Kompletní konstrukce kanálů pro inženýrské sítě (kabelové trasy) z kabelových tvárnice     | M              | 923,100   | 0,000               | 0,000            | 0,00       | 0,00   |            | 0,00   |
| 11              | 384727        | Kompletní konstrukce kanálů pro inženýrské sítě (kabelové trasy) z kabelových tvárnice     | M              | 3 236,290 | 0,000               | 0,000            | 0,00       | 0,00   |            | 0,00   |
| 12              | 385152        | Kompletní konstrukce kabelových komor z dílců z plastických hmot užitné plochy do 2,5      | KUS            | 4,000     | 0,000               | 0,000            | 0,00       | 0,00   |            | 0,00   |
| 13              | 385448        | Kompletní konstrukce kabelových komor z betonu včetně (nerozlišené) výztuže, tř. C 30      | KUS            | 35,000    | 0,000               | 0,000            | 0,00       | 0,00   |            | 0,00   |
|                 |               |  |                |           |                     | 0,000            |            | 0,00   |            | 0,00   |
| S               | Celkem za 3   | Svislé konstrukce  |                |           |                     | 0,000            |            | 0,00   |            | 0,00   |
| Díl: 4          |               | Vodorovné konstrukce   |                |           |                     |                  |            |        |            |        |
| 14              | 451310        | Podkladní a výplňové vrstvy z betonu (prostého) do C 12/15                                 | M3             | 30,970    | 0,000               | 0,000            | 0,00       | 0,00   |            | 0,00   |

FORMULÁŘ 5

Název stavby : **Optimalizace trati Lysá nad Labem - Praha Vysočany, 2.stavba - I.část žst, Čelákovice**

Název PS,SO : **žst. Čelákovice, kabelovod**

Datum zpracování : **12.6.2015**

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

**828 74**

majitel HIM:

SŽDC

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby **5213720019**

Číslo PS,SO **SO 03-44-01**

Datum aktualizace : **20.8.2015**

| Poř. číslo pol. | Číslo položky | Název položky   | měrná jednotka | množství | jednotková hmotnost | Celková hmotnost | C E N A    |        |            |        |
|-----------------|---------------|---|----------------|----------|---------------------|------------------|------------|--------|------------|--------|
|                 |               |   |                |          |                     |                  | dodávky    |        | montáže    |        |
|                 |               |   |                |          |                     |                  | jednotková | celkem | jednotková | celkem |
|                 | 1             | 2   | 3              | 4        | 5                   | 6                | 7          | 8      | 9          | 10     |
| S               | Celkem za 4   | Vodorovné konstrukce  |                |          |                     | 0,000            |            | 0,00   |            | 0,00   |
| Díl: 7          |               | Přidružená stavební výroba  |                |          |                     | 0,000            |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 15              | 702212        | Kabelová chránička zemní DN přes 100 do 200 mm                      | M              | 35,000   | 0,000               | 0,000            | 0,00       | 0,00   |            | 0,00   |
| 16              | 711111        | Izolace běžných konstrukcí proti zemní vlhkosti penetračními nátěry | M2             | 954,500  | 0,000               | 0,000            | 0,00       | 0,00   |            | 0,00   |
| 17              | 711113        | Izolace běžných konstrukcí proti zemní vlhkosti asfaltovými pásy    | M2             | 359,470  | 0,000               | 0,000            | 0,00       | 0,00   |            | 0,00   |
|                 |               |   |                |          |                     | 0,000            |            | 0,00   |            | 0,00   |
| S               | Celkem za 7   | Přidružená stavební výroba  |                |          |                     | 0,000            |            | 0,00   |            | 0,00   |
| Díl: 8          |               | Potrubí   |                |          |                     |                  |            |        |            |        |
| 18              | 871171        | Plastové (PVC, PE, PP) kanalizační potrubí DN přes 100 do 150 mm    | M              | 60,380   | 0,000               | 0,000            | 0,00       | 0,00   |            | 0,00   |
| 19              | 871181        | Plastové (PVC, PE, PP) kanalizační potrubí DN přes 150 do 200 mm    | M              | 1,650    | 0,000               | 0,000            | 0,00       | 0,00   |            | 0,00   |
| 20              | 899114.a      | Samostatné poklopy z plastických hmot                               | KUS            | 2,000    | 0,000               | 0,000            | 0,00       | 0,00   |            | 0,00   |

## FORMULÁŘ 5

**majitel HIM:**

SŽDC

0,00

## SOUPIŠ PRACÍ

Název stavby : **Optimalizace trati Lysá nad Labem - Praha Vysočany, 2.stavba - I.část žst, Čelákovice**

Název PS,SO : **žst. Čelákovice, kabelovod**

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

Číslo stavby **5213720019**

Číslo PS,SO **SO 03-44-01**

Datum zpracování : 12.6.2015

Datum aktualizace : 20.8.2015

| Poř.<br>číslo<br>pol. | Číslo<br>položky | Název položky   | měrná<br>jednotka | množství | jednotková<br>hmotnost | Celková<br>hmotnost | C E N A    |        |            |        |
|-----------------------|------------------|---|-------------------|----------|------------------------|---------------------|------------|--------|------------|--------|
|                       |                  |   |                   |          |                        |                     | dodávky    |        | montáže    |        |
|                       |                  |   |                   |          |                        |                     | jednotková | celkem | jednotková | celkem |
|                       | 1                | 2   | 3                 | 4        | 5                      | 6                   | 7          | 8      | 9          | 10     |
| 21                    | 899114.b         | Samostatné poklapy z plastických hmot                                       | KUS               | 2,000    | 0,000                  | 0,000               | 0,00       | 0,00   |            | 0,00   |
| 22                    | 899514           | Obetonování potrubí, chrániček a objektů na potrubí prostým betonem C 30/37 | M3                | 10,340   | 0,000                  | 0,000               | 0,00       | 0,00   |            | 0,00   |
|                       |                  |   |                   |          |                        | 0,000               |            | 0,00   |            | 0,00   |
| S                     | Celkem za 8      | Potrubí   |                   |          |                        | 0,000               |            | 0,00   |            | 0,00   |
| Díl:                  | 9                | Ostatní konstrukce a práce  |                   |          |                        |                     |            |        |            |        |
| 23                    | 966221           | Odstranění nasazených nebo beraněných konstrukcí z kovových dílců vytažením | T                 | 52,420   | 0,000                  | 0,000               | 0,00       | 0,00   |            | 0,00   |
|                       |                  |   |                   |          |                        | 0,000               |            | 0,00   |            | 0,00   |
| S                     | Celkem za 9      | Ostatní konstrukce a práce  |                   |          |                        | 0,000               |            | 0,00   |            | 0,00   |