

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Optimalizace trati Lysá nad Labem – Praha Vysočany, 2. stavba – I. část ŽST Čelákovice**

Název PS,SO : **žst. Čelákovice, železniční most - podchod pro cestující ve st. km**

Datum zpracování : **12.6.2015**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

8251111

majitel HIM:

SŽDC

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby **5213720019**

Číslo PS,SO **SO 03-20-05**

Datum aktualizace : **18.8.2015**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 10		Zemní práce:								
1 17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	24,000		0,000		0,00		0,00
2 131735		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 8KM	M3	1 732,000		0,000		0,00		0,00
3 131738		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	1 732,000		0,000		0,00		0,00
4 131739		PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY	M3	17 320,000		0,000		0,00		0,00
5 18232		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M	M2	205,800		0,000		0,00		0,00
6 18242		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	M2	205,800		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 10	Zemní práce:				0,000		0,00		0,00
Díl: 20		Základy:								
7 227831		MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU	M	391,000		0,000		0,00		0,00
8										
200 272313		ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20	M3	57,640		0,000		0,00		0,00
9 272324		ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30)	M3	110,673		0,000		0,00		0,00
10 272366		VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z KARI SÍTÍ	T	9,841		0,000		0,00		0,00
11 27152		POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	2,071		0,000		0,00		0,00
12 21361		DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE	M2	18,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 20	Základy:				0,000		0,00		0,00
Díl: 26		Vrty:								
13 26125		VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. II D DO 300MM	M	171,250		0,000		0,00		0,00
14 26113		VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. I D DO 150MM	M	376,000		0,000		0,00		0,00
15 26124		VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. II D DO 200MM	M	195,500		0,000		0,00		0,00
16 26133		VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. III D DO 150MM	M	65,000		0,000		0,00		0,00
17 26115		VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. I D DO 300MM	M	171,250		0,000		0,00		0,00
18 26114		VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. I D DO 200MM	M	195,500		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Optimalizace trati Lysá nad Labem – Praha Vysočany, 2. stavba – I. část ŽST Čelákovice**

Název PS,SO : **žst. Čelákovice, železniční most - podchod pro cestující ve st. km**

Datum zpracování : **12.6.2015**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

8251111

majitel HIM:

SŽDC

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby **5213720019**

Číslo PS,SO **SO 03-20-05**

Datum aktualizace : **18.8.2015**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
S	Celkem za 26	Vrty:				0,000		0,00		0,00
Díl:	28	Zvláštní zakládání:								
19	22694	ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ	T	21,853		0,000		0,00		0,00
20	22695A	VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA)	M2	120,300		0,000		0,00		0,00
21	285378	KOTVENÍ NA POVRCHU Z PŘEDPÍNAČÍ VÝZTUŽE DL. DO 10M	kus	65,000		0,000		0,00		0,00
22	289323	STŘÍKANÝ ŽELEZOBETON DO C16/20 (B20)	M3	18,086		0,000		0,00		0,00
23	289366	VÝZTUŽ STŘÍKANÉHO BETONU Z KARI SITÍ	T	1,590		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 28	Zvláštní zakládání:				0,000		0,00		0,00
Díl:	30	Svislé konstrukce:								
24	389325	MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37	M3	484,800		0,000		0,00		0,00
25	389365	VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505	T	92,660		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 30	Svislé konstrukce:				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Optimalizace trati Lysá nad Labem – Praha Vysočany, 2. stavba – I. část ŽST Čelákovice**

Název PS,SO : **žst. Čelákovice, železniční most - podchod pro cestující ve st. km**

Datum zpracování : **12.6.2015**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

8251111

majitel HIM:

SŽDC

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby **5213720019**

Číslo PS,SO **SO 03-20-05**

Datum aktualizace : **18.8.2015**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	40	Vodorovné konstrukce:								
26	45860	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z MEZEROVITÉHO BETONU	M3	365,000		0,000		0,00		0,00
27	431324	SCHODIŠŤ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30)	M3	9,240		0,000		0,00		0,00
28	431366	VÝZTUŽ SCHODIŠŤ KONSTR Z KARI SÍTÍ	T	0,241		0,000		0,00		0,00
29	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	28,744		0,000		0,00		0,00
30	457314	VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ PROSTÝ BETON C25/30	M3	12,700		0,000		0,00		0,00
31	452124	PODKLAD KONSTR Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C25/30 (B30)	M3	0,180		0,000		0,00		0,00
32	458523	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9	M3	691,000		0,000		0,00		0,00
33	458573	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9	M3	389,000		0,000		0,00		0,00
34	465922	DLAŽBY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA MC	M2	1,040		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 40	Vodorovné konstrukce:				0,000		0,00		0,00
Díl:	50	Komunikace:								
35	575B53	LITÝ ASFALT MA III (KŘÍŽ, PARKOVIŠTĚ, ZASTÁVKY) 11 TL. 40MM	M2	95,000		0,000		0,00		0,00
36	56314	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 200MM	M2	13,260		0,000		0,00		0,00
37	56361	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM	M2	14,560		0,000		0,00		0,00
38	574A41	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 TL. 50MM	M2	14,560		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 50	Komunikace:				0,000		0,00		0,00
Díl:	60	Úpravy povrchu:								
39	631324	MAZANINA ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30)	M3	153,122		0,000		0,00		0,00
40	631366	VÝZTUŽ MAZANIN Z KARI SÍTÍ	T	0,727		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 60	Úpravy povrchu:				0,000		0,00		0,00
Díl:	711	Izolace proti vodě:								
41	711312	IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKTŮ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	1 689,018		0,000		0,00		0,00
42	71150	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU	M2	619,034		0,000		0,00		0,00
43	711507	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU Z PE FÓLIE	M2	753,370		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Optimalizace trati Lysá nad Labem – Praha Vysočany, 2. stavba – I. část ŽST Čelákovice**

Název PS,SO : **žst. Čelákovice, železniční most - podchod pro cestující ve st. km**

Datum zpracování : **12.6.2015**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

8251111

majitel HIM:

SŽDC

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby **5213720019**

Číslo PS,SO **SO 03-20-05**

Datum aktualizace : **18.8.2015**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
44	711509	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILÍ	M2	1 435,500		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 711	Izolace proti vodě:				0,000		0,00		0,00
Díl:	767	Konstrukce zámečnické:								
45	76799	OSTATNÍ KOVOVÉ DOPLŇK KONSTRUKCE	T	1,109		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 767	Konstrukce zámečnické:				0,000		0,00		0,00
Díl:	782	Obklady z kamene:								
46	77202	PODLAHY Z PŘÍRODNÍHO KAMENE TVRDÉHO	M2	236,425		0,000		0,00		0,00
47	78272	OBKLADY STĚN Z PŘÍROD KAMENE TVRDÉHO	M2	49,662		0,000		0,00		0,00
48	77104	PODLAHY Z HUTNÝCH DLAŽDIC (I POLOHUT)	M2	13,580		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 782	Obklady z kamene:				0,000		0,00		0,00
Díl:	783	Nátěry:								
49	78381	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A)	M2	2,486		0,000		0,00		0,00
50	78300R	NÁTĚRY OMÍTEK - FASÁDÍ BARVY	M2	91,200		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 783	Nátěry:				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Optimalizace trati Lysá nad Labem – Praha Vysočany, 2. stavba – I. část ŽST Čelákovice**

Název PS,SO : **žst. Čelákovice, železniční most - podchod pro cestující ve st. km**

Datum zpracování : **12.6.2015**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

8251111

majitel HIM:

SŽDC

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby **5213720019**

Číslo PS,SO **SO 03-20-05**

Datum aktualizace : **18.8.2015**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 80		Trubní vedení:								
51	87415	POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 50MM	M	28,000		0,000		0,00		0,00
52	899112	POKLOPY LITINOVÉ SAMOSTATNÉ	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
53	89100R	KALOVÉ PONORNÉ ČERPADLO 370W, výtl.výška 12m	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
54	87633	CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM	M	0,800		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 80	Trubní vedení:				0,000		0,00		0,00
Díl: 90		Ostatní konstrukce a práce:								
55	9112B1	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	56,700		0,000		0,00		0,00
56	931243	VLOŽKA DILAT SPAR Z PRYŽ PÁSŮ ŠÍŘ DO 400MM PROFIL TL DO 9MM	M	115,000		0,000		0,00		0,00
57	931253	VLOŽ DILAT SPAR Z PRYŽ PÁSŮ ŠÍŘ PŘES 400MM PROFIL TL DO 9MM	M	361,000		0,000		0,00		0,00
58	918358	PROPUSTY Z TRUB DN 600MM	M	7,950		0,000		0,00		0,00
59	91722	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ	M	11,200		0,000		0,00		0,00
60	911EA2	SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VÝŠ 1,1M - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DC	M	70,000		0,000		0,00		0,00
61	911EA3	SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VÝŠ 1,1M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	70,000		0,000		0,00		0,00
62	911EA9	SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VÝŠ 1,1M - NÁJEM	MDEN	4 200,000		0,000		0,00		0,00
63	924913	NÁSTUPIŠTĚ - OPTICKÉ ZNAČENÍ NÁTĚREM ŠÍŘKY 0,15 M, ODSŤÍN ŽLUTÁ 6200	M	20,800		0,000		0,00		0,00
64	75Z240	Trvalá zařízení pro sledování bludných proudů - vývody z výztuže	kus	18,000		0,000		0,00		0,00
65	936501	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ NEREZ	KG	42,820		0,000		0,00		0,00
66	93610	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR DŘEVĚNÉ	M3	3,750		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 90	Ostatní konstrukce a práce:				0,000		0,00		0,00
Díl: 995		Poplatky za skládky:								
67	015111a	170504 Vytěžené zeminy a horniny -Třída I , k rekultivaci	T	3 117,600		0,000		0,00		0,00
68	015111b	170504 Vytěžené zeminy a horniny -Třída I , znečištěné, na skládku odpadů	T	3 117,600		0,000		0,00		0,00
69	30.200399-O	odpad podobný komunálnímu odpadu	T	0,250		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 995	Poplatky za skládky:				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Optimalizace trati Lysá nad Labem – Praha Vysočany, 2. stavba – I. část ŽST Čelákovice

Název PS,SO : žst. Čelákovice, železniční most - podchod pro cestující ve st. km 8251111

Datum zpracování : 12.6.2015

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby 5213720019

Číslo PS,SO SO 03-20-05

Datum aktualizace : 18.8.2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	M021	Sílnoproud:								
70	741811	UZEMŇOVACÍ VODIČ NA POVRCHU FEZN DO 120 MM2	M	18,000		0,000		0,00		0,00
71	741F01	SPOJOVÁNÍ A PŘIPOJOVÁNÍ HROMOSVODOVÝCH VODIČŮ	KUS	4,000		0,000		0,00		0,00
72	742G11	KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2	M	350,000		0,000		0,00		0,00
73	742H11	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2	M	318,000		0,000		0,00		0,00
74	742H12	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2	M	160,000		0,000		0,00		0,00
75	742K11	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI	KUS	146,000		0,000		0,00		0,00
76	742K12	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI	KUS	16,000		0,000		0,00		0,00
77	742O13	ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL DO 4 KG/M	M	828,000		0,000		0,00		0,00
78	701001	OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK KABELOVÉHO VEDENÍ, SPOJKY NEBO KABELOVÉ SKŘÍNĚ	KUS	162,000		0,000		0,00		0,00
79	702830	VYČIŠTĚNÍ STÁVAJÍCÍHO KABELOVÉHO PROSTUPU ZE ŽLABŮ	M	50,000		0,000		0,00		0,00
80	703412	ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKA PLASTOVÁ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ	M	828,000		0,000		0,00		0,00
81	709400	ZATAŽENÍ LANKA DO CHRÁNIČKY NEBO ŽLABU	M	828,000		0,000		0,00		0,00
82	741152R	KRABICE (ROZVODKA) INSTALAČNÍ PRO ULOŽENÍ DO BETONU VČETNĚ UPEVNĚNÍ	KUS	20,000		0,000		0,00		0,00
83	741172R	KRABICE (ROZVODKA) INSTALAČNÍ KABELOVÁ VE VYŠŠÍM KRYTÍ - MIN. IP 44 VČETNĚ	KUS	11,000		0,000		0,00		0,00
84	741173	KRABICE (ROZVODKA) INSTALAČNÍ KABELOVÁ VE VYŠŠÍM KRYTÍ - MIN. IP 44 VČETNĚ	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
85	741C01	EKVIPOTENCIÁLNÍ PŘÍPOJNICE	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
86	741C06	VYVEDENÍ UZEMŇOVACÍCH VODIČŮ NA POVRCH/KONSTRUKCI	KUS	4,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIŠ PRACÍ

Název stavby : **Optimalizace trati Lysá nad Labem – Praha Vysočany, 2. stavba – I. část ŽST Čelákovice**

Název PS,SO : **žst. Čelákovice, železniční most - podchod pro cestující ve st. km**

Datum zpracování : **12.6.2015**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

8251111

majitel HIM:

SŽDC

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby **5213720019**

Číslo PS,SO **SO 03-20-05**

Datum aktualizace : **18.8.2015**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
87	743566	SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ - MONTÁŽ SVÍTIDLA	KUS	14,000		0,000		0,00		0,00
88	743452	SVÍTIDLO DRÁŽNÍ ŽÁŘIVKOVÉ ANTIVANDAL KOVOVÉ, MIN. IP 65, TŘÍDA II, ELEKTR	KUS	14,000		0,000		0,00		0,00
89	741542	SVÍTIDLO INTERIÉROVÉ NOUZOVÉ OD 11 DO 25 W	KUS	3,000		0,000		0,00		0,00
90	741551	SVÍTIDLO INTERIÉROVÉ - PŘÍPLATEK ZA VYŠŠÍ KRYTÍ SVÍTIDLA (MIN. IP 44)	KUS	3,000		0,000		0,00		0,00
91	741552	SVÍTIDLO INTERIÉROVÉ - PŘÍPLATEK ZA PRŮMYSLOVÉ PROVEDENÍ	KUS	3,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIŠ PRACÍ

Název stavby : Optimalizace trati Lysá nad Labem – Praha Vysočany, 2. stavba – I. část ŽST Čelákovice

Název PS,SO : žst. Čelákovice, železniční most - podchod pro cestující ve st. km

Datum zpracování : 12.6.2015

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

8251111

majitel HIM:

SŽDC

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby 5213720019

Číslo PS,SO SO 03-20-05

Datum aktualizace : 18.8.2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
92	747541	MĚŘENÍ INTENZITY OSVĚTLENÍ INSTALOVANÉHO V ROZSAHU TOHOTO SO/PS	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
93	747701	DOKONČOVACÍ MONTÁŽNÍ PRÁCE NA ELEKTRICKÉM ZAŘÍZENÍ	HOD	14,000		0,000		0,00		0,00
94	747703	ZKUŠEBNÍ PROVOZ	HOD	24,000		0,000		0,00		0,00
95	747704	ZAŠKOLENÍ OBSLUHY	HOD	2,000		0,000		0,00		0,00
96	747411	MĚŘENÍ ZEMNÍCH ODPORŮ - ZEMNIČE PRVNÍHO NEBO SAMOSTATNÉHO	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
97	747412	MĚŘENÍ ZEMNÍCH ODPORŮ - PŘÍPLATEK K CENĚ ZA KAŽDÝ DALŠÍ ZEMNIČ	KUS	3,000		0,000		0,00		0,00
98	747213	CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPR	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
99	747214	CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPR	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
100	747301	PROVEDENÍ PROHLÍDKY A ZKOUŠKY PRÁVNICKOU OSOBOU, VYDÁNÍ PRŮKAZU Z	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za M021	Silnoproud:				0,000		0,00		0,00