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IDENTIFIKACNiI UDAJE

Stavba : Rekonstrukce vypravni budovy v Zst. Ceské Bud&jovice hl.n.
Cast : D Technologicka &ast
D3.1 PROVIZORNi DOPRAVNiI KANCELAR
Stupen : Dokumentace pro provedeni stavby DPS
Misto stavby Nadrazni 119 / 4, Ceské Buds&jovice

GPS souradnice 50.0803825N, 14.3742369E

Katastralni Gzemi : 622 346 Ceské Bud&jovice

Objednatel : Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
Dlazdéna 1003 /7, 110 00 Praha 1
Zhotovitel : spoleénost ,MP+SAGASTA+ATELIER8000 — VB C Budéjovice®
METROPROJEKT Praha a.s., nam.l.P.Pavlova 1786/2, 120 00 Praha 2
HIP: Ing. arch. Hana Vermachova
Datum: 15.10. 2019

Zpracovatelé
Signal Projekt, s.r.o. Videnska 55, Brno
Odpovédny projektant : Bc. Jaroslav Machain, CKAIT: 1004078

Predmét Feseni
Cast Provizorni dopravni kancelaf

002 Provizorni DK — sdélovaci zafizeni

ProtoZze se jedna o rekonstrukci stavajiciho historického objektu dokumentace nemuze Uplna a
vyCerpavajici, ale slouzi jako podklad pro zpracovani dokumentace vyrobni, technologickych Ci
montaznich postupt.
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1. PREHLED VYCHOZICH PODKLADU

Dokumentace je zpracovana na zakladé zadani HIP a zastupce investora na mistnim Setfeni.

2. ROZDILY OPROTI DOKUMENTACI KE STAVEBNIMU POVOLENI

Provizorni DK byla vrdmci DSP uvaZovana v buiikdch na 1. ndastupiSti. Z divodu
neomezovani provozu 1. NastupiSt€ jsou buiiky postaveny mimo nastupiSté, ale pfistup na
nastupisté je zachovan.

3. SOUCASNY STAV

Stavajici dopravni kanceldf se sklada z nékolika stold vypravéich a dispecerd, viz.
pudorysné schéma dokumentace. Pfipojeni jednotlivych zafizeni je ze sdélovaci mistnosti
v jihozapadnim rohu budovy.

4, POZADAVEK NA NOVY STAV

Veskera sdélovaci technologie z DK bude pfemisténa do provizorniho kontejneru, ktery
bude umistén na parkovisti pfi 1. nastupisti na jiznim okraji budovy. Bude zajistén provoz
provizornich pokladen.

5. MiSTNi KABELIZACE

Propojeni mezi stavajici sdélovaci mistnosti a kontejnerem bude realizovano optickym
kabelem SM 6vl. pro zajisténi datové konektivity siti Techlan a Intranet. Dale bude poloZen kabel
10XN pro analogova telefonni propojeni, kabel 10XN pro TRS a kabel 5XN pro jina sdélovaci
zafizeni (jednotny ¢as).

6. PRENOSOVY SYSTEM

Budou dodany 3 kusy L2 switchd, 1G, 24p s metalickym uplinkem, (jeden z nich bude PoE).
Switche budou napajeny ze zalohovaného napdjeni — lokalni UPS napajena z DA. Doba zalohy
cca 5 minut na preklenuti doby nabéhu.

Jeden stavajici switch bude pfesunut z datového rozvadéce pro pokladny v odjezdové hale
do rozvadéce ve sdélovaci mistnosti. Tento switch bude slouzit pro docasné poklady.

Indikace nahravani na stolech vyprav€ich bude zapojena do datové zasuvky s PoE
napajenim.
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7. SDELOVACI ZARIZENI

V kontejneru bude vybudovana strukturovana kabelaz UTP cat 5e. Zasuvky budou
umistény v parapetnim zlabu na sténé kontejneru.

Budou dodany 3 kusy podruznych analogovych hodin primér 30 cm. Hodiny budou
napojeny na stavajici minutovou linku ve vypravni budové.

Veskera koncova zafizeni na stolech a sténach v dopravni kancelafi budou pfemisténa do
kontejnert. Pfemisténi bude realizovano po jednotlivych pracovistich. Pfed odpojenim zafizeni
v DK bude provéfeno, ze na pracovisti v kontejneru existuje zprovoznéné pfipojné misto které je
funkeni.

Bude vybudovana strukturovana kabelaz pro doCasné pokladny. Bude instalovan jeden
patch panel cat 5e do stavajiciho datového rozvadéce Intranet ve sdélovaci mistnosti ve VB.
V prostoru pokladen bude umisténo 12 datovych dvojzasuvek. V rozvadéci bude do zasuvek dle
potfeby propojena sit’ Intranet, techlan nebo telefonni sit.

8. TRS

V kontejnerech bude pfichystan rozvod kabely typu OB-OS mezi ZL a ZO a bude zajisténo
napajeni koncovych zafizeni ZL systému TRS — zalohovanych 230V. Pfesunuty budou celkem 3
TRS zafizeni z dopravni kacelafe do kontejneru a 2 TRS zafizeni z dopravni kancelafe do
sdélovaci mistnosti. Viz. schema sdélovaciho zafizeni.

9. INFORMACNI SYSTEM

Stavajici informaéni systém je tvofen zobrazovacimi monitory a zdrojovym PC. Tento systém bude
pfenesen 1:1 do kontejneru.

10. PROTIPOZARNI OPATRENI

Provedeni systému musi respektovat pozarné bezpecnostni feSeni stavby. Pfi prachodu kabell
z jednoho pozarniho useku do druhého budou otvory utésnény protipozarni ucpavkou. Vdechny
nové elektroinstalace a zafizeni musi byt pfedany a provozovany v bezvadném stavu. DalSi
pozarné bezpec¢nostni opatfeni nebudou provadéna.

Pfi montazi pozarné bezpectnostniho zafizeni (kabelové ucpavky) musi byt dodrzeny
podminky vyplyvajici z ovéfené projektové dokumentace, popfipadé podrobnéjsi dokumentace a
postupy stanovené v privodni dokumentaci vyrobce.

Kabelové ucpavky — doklady, které je nutné piedat pfislusnému spravci
objektu/provozovateli technologie pfed zahajenim provozu

e Doklad potvrzujici pozadované vlastnosti z PBR napf. prohlaseni o shodé, certifikaty apod.
(Katalogové listy jednotlivych ucpavek + Bezpecnostni listy)

e Doklad o montadzi dle § 6 odst. 2 a §10 vyhlasky 246/2001 Sb., ve znéni p.p.
Osoba, ktera provedla montdz pozarné bezpecnostniho zafizeni, potvrzuje splnéni
pozadavkl vyrobce pisemné.

e Doklad o opravnéni osob k montazi dle § 6 odst. 2 vyhlasky 246/2001 Sb., ve znéni p.p.

e Doklad o kontrole provozuschopnosti s obsahem podle § 7 odst. 8 vyhlasky 246/2001 Sb.,
ve znéni p.p.”
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11. BEZPECNOST PRACE A OCHRANA ZDRAVi PRI PRACI

Realizace tohoto PS nema vliv na Zivotni prostfedi ani osoby s omezenou schopnosti pohybu.
Pfi montazi zafizeni nevznikaji zadné odpady zatézujici Zivotni prostredi.
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