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IDENTIFIKAČNÍ  ÚDAJE 
 

Stavba : Rekonstrukce výpravní budovy v žst. České Budějovice hl.n. 
 
Část : D Technologická část 
 D3.1 PROVIZORNÍ DOPRAVNÍ KANCELÁŘ 
Stupeň : Dokumentace pro provedení stavby    DPS 
Místo stavby Nádražní 119 / 4, České Budějovice  

GPS souřadnice  50.0803825N, 14.3742369E 

Katastrální území : 622 346   České Budějovice 

Objednatel : Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
 Dlážděná 1003 / 7, 110 00 Praha 1 
Zhotovitel : společnost „MP+SAGASTA+ATELIÉR8000 – VB Č Budějovice“ 
 METROPROJEKT Praha a.s.,  nám.I.P.Pavlova 1786/2, 120 00 Praha 2 
HIP: Ing. arch. Hana Vermachová 
Datum: 15. 10. 2019  
 
 

Zpracovatelé 
Signal Projekt, s.r.o. Vídeňská 55, Brno 
Odpovědný projektant : Bc. Jaroslav Machain, ČKAIT: 1004078 
  

Předmět řešení 
Část Provizorní dopravní kancelář  
002 Provizorní DK – sdělovací zařízení 
 

Protože se jedná o rekonstrukci stávajícího historického objektu dokumentace nemůže úplná a 
vyčerpávající, ale slouží jako podklad pro zpracování dokumentace výrobní, technologických či 
montážních postupů. 
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1. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 
 
Dokumentace je zpracována na základě zadání HIP a zástupce investora na místním šetření. 

2. ROZDÍLY OPROTI DOKUMENTACI KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ 
Provizorní DK byla v rámci DSP uvažována v buňkách na 1. nástupišti. Z důvodu 

neomezování provozu 1. Nástupiště jsou buňky postaveny mimo nástupiště, ale přístup na 
nástupiště je zachován. 

 
 

3. SOUČASNÝ STAV 
Stávající dopravní kancelář se skládá z několika stolů výpravčích a dispečerů, viz. 

půdorysné schéma dokumentace. Připojení jednotlivých zařízení je ze sdělovací místnosti 
v jihozápadním rohu budovy.  

4. POŽADAVEK NA NOVÝ STAV 
Veškerá sdělovací technologie z DK bude přemístěna do provizorního kontejneru, který 

bude umístěn na parkovišti při 1. nástupišti na jižním okraji budovy. Bude zajištěn provoz 
provizorních pokladen. 

 

5. MÍSTNÍ KABELIZACE 
Propojení mezi stávající sdělovací místností a kontejnerem bude realizováno optickým 

kabelem SM 6vl. pro zajištění datové konektivity sítí Techlan a Intranet. Dále bude položen kabel 
10XN pro analogová telefonní propojení, kabel 10XN pro TRS a kabel 5XN pro jiná sdělovací 
zařízení (jednotný čas). 

6. PŘENOSOVÝ SYSTÉM 
Budou dodány 3 kusy L2 switchů, 1G, 24p s metalickým uplinkem, (jeden z nich bude PoE). 

Switche budou napájeny ze zálohovaného napájení – lokální UPS napájená z DA. Doba zálohy 
cca 5 minut na překlenutí doby náběhu. 

Jeden stávající switch bude přesunut z datového rozvaděče pro pokladny v odjezdové hale 
do rozvaděče ve sdělovací místnosti. Tento switch bude sloužit pro dočasné poklady.  

Indikace nahrávání na stolech výpravčích bude zapojena do datové zásuvky s PoE 
napájením. 
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7. SDĚLOVACÍ ZAŘÍZENÍ 
V kontejneru bude vybudována strukturovaná kabeláž UTP cat 5e. Zásuvky budou 

umístěny v parapetním žlabu na stěně kontejneru. 
Budou dodány 3 kusy podružných analogových hodin průměr 30 cm. Hodiny budou 

napojeny na stávající minutovou linku ve výpravní budově. 
Veškerá koncová zařízení na stolech a stěnách v dopravní kanceláři budou přemístěna do 

kontejnerů. Přemístění bude realizováno po jednotlivých pracovištích. Před odpojením zařízení 
v DK bude prověřeno, že na pracovišti v kontejneru existuje zprovozněné přípojné místo které je 
funkční. 

Bude vybudována strukturovaná kabeláž pro dočasné pokladny. Bude instalován jeden 
patch panel cat 5e do stávajícího datového rozvaděče Intranet ve sdělovací místnosti ve VB. 
V prostoru pokladen bude umístěno 12 datových dvojzásuvek. V rozvaděči bude do zásuvek dle 
potřeby propojena síť Intranet, techlan nebo telefonní síť. 

 

8. TRS 
V kontejnerech bude přichystán rozvod kabely typu OB-OS mezi ZL a ZO a bude zajištěno 

napájení koncových zařízení ZL systému TRS – zálohovaných 230V. Přesunuty budou celkem 3 
TRS zařízení z dopravní kaceláře do kontejneru a 2 TRS zařízení z dopravní kanceláře do 
sdělovací místnosti. Viz. schema sdělovacího zařízení. 

 

9. INFORMAČNÍ SYSTÉM 
Stávající informační systém je tvořen zobrazovacími monitory a zdrojovým PC. Tento systém bude 
přenesen 1:1 do kontejneru. 

10. PROTIPOŽÁRNÍ OPATŘENÍ 
Provedení systému musí respektovat požárně bezpečnostní řešení stavby. Při průchodu kabelů 
z jednoho požárního úseku do druhého budou otvory utěsněny protipožární ucpávkou. Všechny 
nové elektroinstalace a zařízení musí být předány a provozovány v bezvadném stavu. Další 
požárně bezpečnostní opatření nebudou prováděna.  

Při montáži požárně bezpečnostního zařízení (kabelové ucpávky) musí být dodrženy 
podmínky vyplývající z ověřené projektové dokumentace, popřípadě podrobnější dokumentace a 
postupy stanovené v průvodní dokumentaci výrobce. 

Kabelové ucpávky – doklady, které je nutné předat příslušnému správci 
objektu/provozovateli technologie před zahájením provozu 

· Doklad potvrzující požadované vlastnosti z PBŘ  např. prohlášení o shodě, certifikáty apod. 
(Katalogové listy jednotlivých ucpávek + Bezpečnostní listy) 

· Doklad o montáži dle § 6 odst. 2 a §10 vyhlášky 246/2001 Sb., ve znění p.p.  
Osoba, která provedla montáž požárně bezpečnostního zařízení, potvrzuje splnění 
požadavků výrobce písemně.  

· Doklad o oprávnění osob k montáži dle § 6 odst. 2 vyhlášky 246/2001 Sb., ve znění p.p. 
· Doklad o kontrole provozuschopnosti s obsahem podle § 7 odst. 8 vyhlášky 246/2001 Sb., 

ve znění p.p.“ 
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11. BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 
Realizace tohoto PS nemá vliv na životní prostředí ani osoby s omezenou schopností pohybu. 
Při montáži zařízení nevznikají žádné odpady zatěžující životní prostředí.  
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