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IDENTIFIKACNI UDAJE
Stavba: Rekonstrukce vypravni budovy v zst. Ceské Budgjovice hl.n.

Cast: D Technologické ¢ast
D 4 Ostatni technologickd zafizeni
D4.1 Osobni vytahy

Stupen: Dokumentace pro provedeni stavby -P D P S
(PDPS - projektova dokumentace pro provadéni stavby)

Misto stavby Nadrazni 119 / 4, Ceské Budg&jovice
GPS souradnice 50.0803825N, 14.3742369E

Katastrélni tzemi : 622 346 Ceské Budé&jovice

Objednatel: Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
Dlazdéna 1003 /7, 110 00 Praha 1
Zhotovitel: spole&nost ,MP+SAGASTA+ATELIER8000 — VB C Budé&jovice*

METROPROJEKT Praha a.s., nam.l.P.Pavlova 1786/2, 120 00 Praha 2

HIP: Ing. arch. Hana Vermachova
Datum: 31.10. 2019

Zpracovatel dil€i casti

Odpovédny projektant : Ing. Martin Duran
Autorizovany inZenyr v oboru technologicka zafizeni staveb,
reg. &. CKAIT 0008662 (osvédéeni o autorizaci . 24893)

Predmét reseni, identifikacni udaje provozniho souboru

V ramci technologické ¢asti dokumentace - D.4 (ostatni technologicka zafizeni) —
¢ast projektové dokumentace D 4.1 (Osobni vytahy) jsou pro danou stavbu navrzeny v
ramci feSeni technologickych subsystému stavby celkem 3 nové vytahy.

Navrzend sestava zafizeni zajisti obecné obsluhu objektu z hlediska vertikalni
dopravy osob i nakladu mezi jednotlivymi podlazimi.

Vytah V2 je ur€en pro verejnost a propojuje 1.NP s 2.NP — nastupisté ¢. 1, dva
ostatni vytahy (V1 a V3) nejsou uréeny pro cestujici vefejnost.

Pfredmétem feSeni projektové dokumentace D 4.1 neni FeSeni vnitfniho prostoru
najemnich jednotek.

Dokumentace PDPS je urCena k zajisténi vybérového fizeni a provadéni stavby.

Dokumentace je zpracovana bez znalosti konkrétniho dodavatele (vyrobce) strojni
technologie, ve fazi pfipravy stavby a realizace stavby musi byt zohlednéno vybérové
fizeni a dilenska (vyrobni) dokumentace konkrétniho dodavatele (vyrobce) strojni
technologie (vytaha).

Nazev akce: REKONSTRUKCE VYPRAVNI BUDOVY V ZST. CESKE BUDEJOVICE HL. N. str. 3/27
Vypracovali: Ing.M.Duran Identifika¢ni Cislo dokumentu: 17 7241 005 04 04 01 001 Zména:
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uvoD

1.  Odivodnéni pripadnych vyjimek z predpist

Z hlediska strojni ¢asti projekt nepfedpoklada feseni, které by vyzadovalo vyjimku
z predpisa.

Vytah, ktery bude vyuzivat cestujici vefejnost (na vykresovych pfilohach oznacen
V2) je navrzen (a musi byt dodan) v souladu se souvisejicim predpisem SZDC S10
(antivandal, provedeni v rozsahu smérnice S10, se zohlednénim pozadavkd TSI-PRM a
vyhlasky €. 398/2009 Sb., obecné provedeni dle souvisejici legislativy a navazujicich
technickych norem). Tento vytah bude déle pouzivan i jako funkéni nahrada stavajiciho
nakladniho vytahu a z hlediska provedeni bude kabina provedena jako osobo-nakladni,
ktera umozni pfepravu zbozi na paleté (v€. ruéniho nizko-zdvizného voziku na palety a
obsluhy) nebo zboZzi na ruénim ploSinovém voziku a obsluhy) — stény budou doplnény o
ochranné prvky proti poskozeni.

Ostatni neverejné vytahy (na vykresovych pfilohach oznaéeny V1 a V3) jsou
navrzeny v pfiméfené mife dle smérnice S10 (vytahy v8ak nejsou navrzeny do prostoru
s pristupem cestujici vefejnosti a neni pozadovano provedeni dle vyhlasky ¢. 398/2009
Sb.). Velikost kabin a nosnost je omezena prostorovymi moznostmi stavajici stavby
(vestavba do prostoru stavajiciho schodisté a Sachty).

1.1. Souhlas odbornych utvara s pouzitim neschvaleného a nezavedeného zarizeni
Atypické zafizeni neni navrzeno.

2. Odavodnéni pripadnych odchylek od predchoziho stupné dokumentace
Navrh koncepéné vychazi z pfedchoziho stupné PD.
Z hlediska vytahové technologie bez zasadnich koncep&nich zmén.

Na zakladé aktualizace stavebné-architektonického FeSeni byla upfesnéna poloha
Sachty V1 a provedena aktualizace feSeni vytahu (Uprava vySkové Urovné 3.NP). Na
zakladé aktualizace stavebné-architektonického feSeni byla upfesnéna poloha Sachty V2 a
provedena aktualizace feSeni vytahu — €erpaci jimka byla umisténa mimo Sachtu.

3. Udaje o spInéni podminek danych schvalovacim fizenim k jednotlivym provoznim
souboriam predchoziho stupné dokumentace

Z hlediska projektového dilu D.4.1 (Osobni vytahy) nebyly k pfedchozimu stupni PD
stanoveny zvl. podminky.

4.  Shrnuti rozhodujicich stanovisek majicich vliv na technické feseni, véetné uvedeni
odkazu na dokladovou ¢ast obsahujici vSechna nezbytna projednani

Z hlediska projektového dilu D.4.1 (Osobni vytahy) nebyly k tomuto stupni PD
stanoveny specifické nebo zvl. technické podminky, resp. jsou zapracovany v Cistopise
PD.

Nazev akce: REKONSTRUKCE VYPRAVNI BUDOVY V ZST. CESKE BUDEJOVICE HL. N. str. 4/27
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Koncepce projektového dilu byla v prabéhu projektovych praci pribézné
konzultovana s investorem a do projektu byly zapracovany pfipominky nebo aktudlni
zadavaci podminky.

Zapisy jsou dokladovany v dokladové casti PD, resp. v pfiloze TZ (rozhodujici
zapisy a zaznamy z pracovnich porad v prub&hu zpracovani dokumentace s pfimou
vazbou na tento projektovy dil).

5. Informace o dodrzeni podminek rozhodnuti o umisténi stavby
Jedna se o rekonstrukci stavajici budovy.
Z hlediska vytaht nebyla dokumentace DUR zpracovavana.

6. Udaje o spInéni podminek uréenych dotéenymi organy statni spravy (DOSS)

Z hlediska konkrétni technologie (vytahy) nebyly zvl. poZzadavky nebo omezujici
podminky stanoveny, resp. je navrh pini.

7. Prehled vychozich podkladu

ReSeni navrzend vramci této aktudini PD navazuji na zadani investora a na
aktualni stavebné-architektonické feSeni. Pfehled vychozich podkladu:

1. Ptedpis SZDC S10

Stavebné-architektonické podklady

Dokumentace pro stavebni povoleni (listopad 2018)
Vyjadreni a stanoviska vydana v ramci stavebniho fizeni.
Objednatelem vznesené pozadavky a pfipominky
Archivni dokumentace (dil¢i) pfedana objednatelem
Geodetické zaméreni stavajiciho stavu aredlu

3D Scan — mra¢na bodu Gefos inZzenyring s.r.o0. (23. 5. 2018)
Zavéry z mistniho Setfeni dne (dne 24.9.2019)

10 Smérnice ¢.11_2006, pfiloha ¢.2

11.PFiloha SOD - ZTP

©CON®O A~ WN

8. Rozdily oproti dokumentaci ke stavebnimu povoleni

1. Prohloubeni suterénu pro potfeby strojovny VZT nebude realizovano vzhledem k vysi
nakladd. Objednatel bere na védomi nizkou vySku prostor. Zafizeni v suterénu na vétsi
ploSe.

Strojovna VZT také v severni vézi a na boku stfedniho (hlavniho) rizalitu.

V 1. NP v obchodni paséazi maximalné komercni jednotky.

Rozmisténi pracovist na zakladé dislokaéni komise OR Plzef dne 23. 5. 2019
Horkovod — vymisténi z objektu feSeno samostatnym DUR

Provizorni provoz dopravni kancelare

ook wWN

NAJEMNI JEDNOTKY fteseny jako holoprostor — shodné s DSP (s vyjimkou urdenych
prostor). Kazdy najemce si bude sam zajistovat Stavebni povoleni pro konkrétni uzivani.

Nazev akce: REKONSTRUKCE VYPRAVNI BUDOVY V ZST. CESKE BUDEJOVICE HL. N. str. 5/27
Vypracovali: Ing.M.Duran Identifika¢ni Cislo dokumentu: 17 7241 005 04 04 01 001 Zména:
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TECHNICKA ZPRAVA
STAVAUJICI STAV

9. Popis a zakladni udaje o sou¢asném stavu
V soucasné dobé jsou v provozu dva vytahy:

- v centralni ¢asti je nakladni vytah (sluZzebni, nevefejny vytah), ktery propojuje
1.NP (UUL — aroven ulice) a 2.NP (UN — Uroven 1. nastupisté)

- vprostoru informacniho centra (severni kfidlo) je osobni vytah pro vefejnost,
ktery propojuje 1.NP (UUL) a 2.NP (UN)

Zakladni technické tdaje:

LFT1 osobni vytah v prostoru infocentra CD
2 stanice (1.NP / 2.NP)
2 nastupisté (kabina nepriichozi)
nosnost 525 kg
typ — hydraulicky, se strojovnou (1NP)
kabina a dvere prosklené, dvefe automatické
Sachta prosklena
LFT2 nakladni vytah
2 stanice (1.NP / 2.NP)
3 nastupisté (kabina pruchozi)
vstupy na 2.NP jsou cca 200-220 mm pod urovni nastupisté 1
v novém feSeni budou vytahové dvefe upraveny na uroven nastupisté €. 1
nosnost 1000 kg
typ — lanovy, se strojovnou (1NP)
Sachta zdéna
kabina na urovni nastupisté prachozi, Sachetni dvefe ru¢ni 2-kfidlové
kabina bez kabinovych dvefi

Ostatni vytahy jsou mimo provoz.

Cast vytahd byla jiz demontovana vramci predchazejicich akci (vytahova
technologie). Zbylé vytahy budou demontovany a provedena ekologicka likvidace. Vytah
v jiznim a severnim pfistavku neni pfedmétem feSeni (viz vykres LFT5 a LFT7).

Stavajici stav je zobrazen na vykresové priloze & 004, resp. stav dokladuje
fotodokumentace v pfiloze TZ.

Nazev akce: REKONSTRUKCE VYPRAVNI BUDOVY V ZST. CESKE BUDEJOVICE HL. N. str. 6/27
Vypracovali: Ing.M.Duran Identifika¢ni Cislo dokumentu: 17 7241 005 04 04 01 001 Zména:
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NAVRHOVANY STAV

10. Popis a zdavodnéni navrzeného technického rfeseni a hlavnich technickych parametru
V ramci stavebné-architektonického feSeni jsou navrzeny 3 nové vytahy.

Pro jednotlivé &asti stavby je navrzena potfebna sestava zafizeni ve vazbé na
zadani investora, ve vazbé dispoziCni a prostorové feseni objektu, provozni potieby a
resp. ve vazbé na pozadavky pfislusnych norem a vyhlasek (pfedpis SZDC S10, TSI,
pozarni pfedpisy, vyhlaska o technickych pozadavcich budov pro uzivani staveb osobami
s omezenou schopnosti pohybu a orientace, apod.).

10.1.  Specifikace technickych parametri a podminek na dodavku technologického
zarizeni
Specifikace technickych parametrd je v samostatnych pfilohach €. 002 a 003 —

seznam stroju a zafizeni (soupis praci — vykaz vymeér) a dale v technické specifikaci
(tabulka).

Zakladni technické udaje:
Centralni ¢ast:

- vecentralni ¢asti je navrzen pro verejnost osobni vytah, ktery propoji prostor
pfijezdového tunelu s 1. nastupistém

o orienta¢ni oznageni zafizeni na vykresech V2

o nosnost 1150 kg, kabina s pidorysem 1200 x 2100 mm, dvefe automatické
1000x2100 mm, 2 stanice / 3 nastupisté — pruchozi kabina, rychlost 1,0 m/s,
zdvih cca 4,00 m

o typ vytahu - vytah elektricky lanovy (trakéni) s vytahovym strojem s plynulou
regulaci frekvenénim méniCem (automatické dorovnavani polohy kabiny ve
stanici, provedeni bez strojovny), v osobo-nakladnim provedeni (vytah tfidy Il
dle CSN ISO 4190-1 = vytah uréeny pro dopravu osob s moznosti ob&asné
prepravy nakladu (kola, uklidové voziky, ruéni voziky — servis, zasobovani)

o vedkera zafizeni musi byt dodana v souladu s predpisem SZDC S10
(Pfedpis SZDC S10 pro vyuziti vytaht, pohyblivych schodt a pohyblivych
plodin u statnich drah, schvéaleno generalnim feditelem SZDC dne:
18.1.2017, &.j.: S 327/2017 — SZDC — O13)

o jako vytah pro vefejnost bude vytah komplexné vybaven dle vyhlasky. €.
398/2009 Sb. (pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace), resp.
TSI-PRM

o provedeni klece / dvefi — standardni (nerez strukturovany)

o prostfedi — venkovni (pod pfistfeSkem), horni stanice — prostfedi bez
regulace teploty

Severni kridlo / severni véz:

- vseverni ¢asti je navrzen novy osobni vytah, ktery propoji prostor 1.NP, 2.NP a
3.NP
o orienta¢ni oznaceni zafizeni na vykresech V1

Nazev akce: REKONSTRUKCE VYPRAVNI BUDOVY V ZST. CESKE BUDEJOVICE HL. N. str. 7/27
Vypracovali: Ing.M.Duran Identifika¢ni Cislo dokumentu: 17 7241 005 04 04 01 001 Zména:
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o nosnost 400 kg, kabina s pidorysem cca 750 x 1100 mm, dvefe automatické
700x2000 mm, 4 stanice / 4 nastupisté — neprichozi kabina, rychlost 1,0
m/s, zdvih cca 11,77 m

o typ vytahu - vytah elektricky lanovy (trakéni) s vytahovym strojem s plynulou
regulaci frekvenénim méniCem (automatické dorovnavani polohy kabiny ve
stanici, provedeni bez strojovny)

o bude se jednat o vytah osobni, sluzebni — v pfiméfené mife vSak bude vytah
vybaven dle smérnice S10 (se zohlednénim instalace do stavajici budovy,
resp. Zze neni z hlediska pozadované odolnosti pfimo uréen pro cestujici
verejnost, tfida vytahu | dle CSN ISO 4190-1 / standardni osobni vytah bez
zvySené odolnosti proti vandalismu)

o provedeni klece / dvefi — standardni (nerez strukturovany)

o prostfedi — vnitfni

Jizni véz:
- v jizni &asti je navrzen novy osobni vytah, ktery propoji prostor 1.NP, 2.NP, 3.NP az
4.NP

o orientaéni oznaceni zafizeni na vykresech V3

o nosnost 400 kg, kabina s padorysem cca 1200 x 880 mm, dvefe automatické
850x2000 mm, 4 stanice / 4 nastupisté — neprlchozi kabina, rychlost 1,0
m/s, zdvih cca 12,57 m

o typ vytahu - vytah elektricky lanovy (trakéni) s vytahovym strojem s plynulou
regulaci frekvenénim méniCem (automatické dorovnavani polohy kabiny ve
stanici, provedeni bez strojovny)

o bude se jednat o vytah osobni, sluzebni — v pfiméfené mife vSak bude vytah
vybaven dle smérnice S10 (se zohlednénim instalace do stavajici budovy,
resp. ze neni z hlediska pozadované odolnosti pfimo uréen pro cestujici
verejnost, tfida vytahu | dle CSN ISO 4190-1 / standardni osobni vytah bez
zvySené odolnosti proti vandalismu)

o provedeni klece / dvefi — standardni (nerez strukturovany)

o prostfedi — vnitfni

Jsou navrzeny standardni elektrické (lanové) vytahy v provedeni bez strojovny.
Vytahy budou instalovany ve stavebné pfipravenych Sachtach.

V1 - nova lehka ocelova konstrukce + oplasténi, sklo (v zrcadle stavajiciho schodisté).

V2 - dole (1NP) nova ZB $achta / nahofe (2NP) nova lehka ocelova konstrukce +
oplasténi, sklo (instalace v prostoru nastupisté ¢. 1 / pod stavajicim pfistfreSkem.

V3 - zdéna Sachta (pro vytah vyhrazeny stavajici prostory s upravou pro novou
vytahovou vertikalu).

Vytah V2 pro cestujici vefejnost bude splfiovat pozadavky TSI na bezbariérovou
dopravu osob, rozhodnuti evropské komise TSI PRM dle Nafizeni Komise (EU) ¢.
1300/2014, vyhlasku MMR ¢&. 398/2009 Sb. a dalSi souvisejici normy a vyhlasky.
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V 8achté vytahu V2 bude osazen elektricky pfimotop (resp. pfimotopy) pro
temperovani Sachty na min. teplotu +5°C.

Zafizeni vytahu patfi mezi ur€enda technicka zafizeni ve smyslu zdkona o drahach &.
266/1994 Sb. a vyhl. MD €. 100/1995 Sb a podléha odbornému technickému dozoru.
V souladu stémito pFedpisy musi byt prfed uvedenim téchto zafizeni do provozu
provedena technicka prohlidka a zkouska zafizeni pravnickou osobou uréenou MD. Na
zakladé uspésné technické prohlidky a zkousky bude vydan prukaz zpusobilosti zafizeni
k provozu.

U pohonu je tfeba vychazet z hlediska dodavky pozadované min. tfidy u€innosti pro
asynchronni motory. Pohon musi byt ve tfidé Ucinnosti IE3, ev. vy$Si (alternativné IE2 u
motord fizenych z ménicl frekvence). Zafizeni musi obecné splnit legislativu EU —
.ekodesign elektromotord“ (Nafizeni komise ¢. 640/2009 a dodatek 04/2014, kterym se
provadi smérnice Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES, se tyka spotfeby energie a
energetické G&innosti asynchronnich motor( v primyslovém prostiedi) a normu CSN EN
60034-30-1).

Orientacni dispozice technologie a fezy viz vykresové prilohy, navazuji
detailni vykresy technologie vytaht, technicka specifikace a seznam stroju a
zarizeni.

10.2. Posudek k instalaci vytahu

Vytahové Sachty jsou soucasti stavebni pfipravenosti a navrh stavebniho a
konstruk&niho feSeni je soucasti stavebni ¢asti PD, v&. posouzeni k instalaci vytahu.

10.3. TSI-PRM

Z hlediska pfistupnosti Zelezni¢niho systému Unie pro osoby se zdravotnim
postizenim a osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace pro danou stavbu plati, ze
vytahy pro cestujici vefejnost (V2) jsou soucéasti stavby drahy (zafazené do evropského
Zelezni¢niho systému) a prednostné plati pozadavky TSI-PRM v aktualni platné verzi, dle
Nafizeni Komise (EU) €. 1300/2014, o technickych specifikacich pro interoperabilitu
tykajicich se pfistupnosti Zzelezni¢niho systému Unie pro osoby se zdravotnim postizenim
a osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace / projekt dale predpoklada také
komplexni spinéni pozadavkl vyhlasky €. 398/2009 Sb. a navazujicich technickych norem

v

(CSN EN 81-70 ed.2).
Poznamky:

- provedeni technologie vytahu bude obecné v souladu s pozadavky TSI PRM
1300/2014, dale bude technologie vytahl v souladu s poZadavky s vyhlaskou C.
398/2009 Sb. a navazujici normou CSN EN 81-70 (v akt. znéni ed.2)

o ovladace - tlacitka (ve stanicich a v kleci) budou mit reliéf kontrastujici
s pozadim, ovladace v kleci vytahu a na nastupnich mistech do vytahu musi
vy¢nivat nad povrch okolni plochy nejméné o 1 mm, reliéfni znacky nesmi byt
ryté a vpravo od ovladace musi byt pfislusny Brailliv znak / feSeni pro osoby
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o

s omezenou schopnosti orientace - osoby se zrakovym postizenim bude
odpovidat vyhlasce €. 398/2009 Sb. a CSN EN 81-70 (v akt. znéni ed.2)

fonty pisma, symboly a piktogramy pouZzité ve vizualnich informacich musi
opticky kontrastovat se svym okolim, typ pisma pouzitého v textech musi byt
snadno c¢itelny (vizualni informace, rozmisténi znacek, piktogramy, tisténé a
dynamické informace budou dle TSI PRM 1300/2014, bod 4.2.1.10)

kabina bude vybavena symbolem indukéni smycky (obousmérné
dorozumivaci zafizeni v kleci vytahu musi umoZfovat indukéni poslech pro
nedoslychavé osoby) / feSeni pro osoby s omezenou schopnosti orientace -
osoby se sluchovym postizenim bude odpovidat vyhlasce &. 398/2009 Sb. a
CSN EN 81-70 (v akt. znéni ed.2), znadeni bude provedeno v souladu s TSI-
PRM (dodatek N)

dale bude provedeni technologie vytahl provedeno v souladu se specifikaci
smérnice SZDC S10

Oznaceni prahlednych pfekazek, TSI PRM 1300/2014, bod 4.2.1.5 (resp. vyhlasky
¢. 398/2009 Sb.)

o

)

o

prosklena vytahové Sachta (nadzemni ¢ast Sachty V2 na nastupisti €. 1)
vytahové dvefe nerez, neprosklené

prosklené stény vytahové Sachty budou mit ve dvou urovnich madla proti
mechanickému poskozeni a ve vysce 1600 mm (SZDC S10) budou
kontrastné oznaceny oproti pozadi (prosklené stény budou mit vyrazny pruh
ze znacek Sitky 50mm, vysky 50mm od sebe vzdalenych 100 mm, barevny
odstin tohoto pruhu bude vzorkovan na misté po finalnich Upravach okolnich
povrchu, cca RAL 7022).

realizace bude v souladu s vyhlaskou ¢&. 398/2009 Sb. o obecnych
pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb (v aktualnim
znéni) a TSI PRM

provedeni bude dle smérnice SZDC S10 (Okolo vytahové Sachty musi byt
nainstalovana madla. Jedno ve vySce cca 250mm a druhé ve vySce 1100mm
od okolni plochy néstupisté, navrh dle CSN EN 1991-1-1. Madla jsou tvofena
trubkou, ktera slouzi i jako vizualné kontrastni oznaceni prekazky. V pfipadé,
Ze se nastupisté uvazuje pojizdéne nakladnimi voziky, mize byt navic na
kazdy roh VS pfidana svisla trubka ktera obé madla spoji. Ve vySce 1600mm
pak musi byt vyrazny kontrastni pruh nebo znacky dle bodu 4.2 pfilohy &. 3
vyhlasky ¢. 398/2009 Sb.)

detailné specifikuje pozadavky na provedeni stavby, resp. vytahové
technologie a TZB z hlediska Uprav pro osoby se zdravotnim postizenim a
osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace vySe uvedena legislativa,
normy a smérnice SZDC, v¢. TSI-PRM

detailni provedeni Sachty - viz stavebni ¢ast PD

o poznamka: Sachta je detailné fesena v ramci stavebni casti /
poZadavky definuje predpis SZDC S10 [Kapitola XIll] a CSN EN 81-20,
resp. CSN EN 81-71+AC, vi. projektové feseni Sachty neni predmétem

Nazev akce:
Vypracovali:

REKONSTRUKCE VYPRAVNI BUDOVY V ZST. CESKE BUDEJOVICE HL. N. str. 10/27

Ing.M.Duran Identifika¢ni Cislo dokumentu: 17 7241 005 04 04 01 001 Zména:



! METROPROJEKT &) A8000 D4.1 Osobni vytahy Technicka zprava

D.4.1 // obecné prosklena Sachta = pfedpis poZaduje ,Pokud je navrZzena
prosklena vytahova Sachta do venkovniho prostfedi (dle kap. 2, S10),
bude jeji plast tvoren izolacnim dvojsklem, pfipadné trojsklem, minimalné
vnéjsi sklo, z celé skladby, musi byt bezpecnostni, tj. tepelné tvrzené” a
CSN stanovuje déle , él. 5.2.1.8.3 Sklenéné panely, ploché nebo
tvarované musi byt provedeny z vrstveného skla. Panely a jejich upevnéni
musi odolat vodorovné statické sile 1 000 N pusobici na plochu 0,30 m x
0,30 m v kterémkoliv misté bez trvalé deformace.

11. Navaznost na ostatni provozni soubory a stavebni objekty

Kazdy vytah bude obecné napojen na souvisejici subsystémy stavby. Souhrnny
prehled vazeb na ostatni systémy objektu viz pfiloha TZ, detailné viz vykresy, seznam
stroju a zafizeni a technicka specifikace.

11.1. El. energie
Pro provoz vytahu je potfeba pouze el. energie.

Celkovy instalovany pfikon bude cca 17,5 kW (motor, osvétleni kabiny, RS,
osvétleni a zasuvky v Sachté).

Pfedpokladana soucasnost je cca 0,5. Pfedpokladany soudoby vykon cca 8 kW.

11.2. Pozadavky na stavbu

Pfesné rozmisténi v8ech zafizeni v Sachté a v prostoru pro stroj, které bude
soucasti dodavky vytahu (vytahovy stroj, kotvy vzpér voditek, el. instalace a pod. bude
detailné feSeno ve vyrobni (dilenské) dokumentaci dodavatele (vyrobce) vytahu.

Reseni navrzena v této dokumentaci, resp. navazuijicich projektech, jsem navrzena
arovni projektové dokumentace bez znalosti konkrétnich vyrobkd. V ramci stavebni
pfipravenosti bude pfipravena vytahova Sachta v Upravé dle referenéniho dodavatele
technologie. Detailné bude dale ev. stavbou FeSeno Upravou podle vyrobni (dilenské)
dokumentace po vybéru konkrétniho dodavatele — vyrobce technologie.

12. Hygiena, vliv na Zivotni prostiedi a bezpeénost prace, PBR

12.1. Hygiena a bezpec¢nost

Provozem zafizeni nebudou vznikat Zadné Skodliviny (plynné skodliviny, znecisténé
odpadni vody a pevné odpady) ohrozujici zivotni prostfedi. Stavebnim feSenim a
technologickym vybavenim bude na v8ech pracovistich zajisténo bezpeéné a z hlediska
hygienického, nezavadné prostiedi.

Technické feSeni a vybaveni vytahu bude v souladu s €eskymi a evropskymi
normami. Vytahy budou v neevakua¢nim provedeni. Veskera zafizeni budou vyhovovat
prisluSnym ustanovenim &eskych norem, bezpecnostnim pfedpisim a jinymi zdkonnym
ustanovenim, ktera se vazou k predmétu dodavky. Provedeni zafizeni bude odpovidat
svoji konstrukci prostfedi, ve kterém bude umisténo, resp. pouzivano.

Nazev akce: REKONSTRUKCE VYPRAVNI BUDOVY V ZST. CESKE BUDEJOVICE HL. N. str. 11/27
Vypracovali: Ing.M.Duran Identifika¢ni Cislo dokumentu: 17 7241 005 04 04 01 001 Zména:



! METROPROJEKT &) A8000 D4.1 Osobni vytahy Technicka zprava

Provedeni stanovenych zafizeni (V2) bude vyhovovat pozadavkim pro pfepravu
invalidnich obcand dle vyhlasky €.398/2009 Sb, ve znéni pozdéjSich zmeén, piedpisu
SZDC S10 a TSI-PRM.

Kazda Sachta bude vétrana, stavebnim fesenim bude zajisténa teplota +5 az
+40°C. Prostfedi v Sachté bude normalni dle CSN 33 2000-5-51 ed. 3 (Z1).

Rizeni vytahu bude vybaveno kontrolou pretiZzeni se zvukovou nebo svételnou
signalizaci. Pro spojeni mezi kabinou vytahu a mistem se stalou sluzbou bude kabina
vytahu vybavena tel. linkou / provedeni zafizeni v kabiné a funkce dle CSN EN 81-28.

12.2. Hluk

Zafizeni nezpusobuje nadmérny hluk. Prfedpokladana max. hluénost zafizeni
(vSechny dale uvedené hodnoty jsou uvazovany z hlediska projektu jako maximaini):

- hluk v horni ¢asti Sachty od stroje vytahu: impulsné max. 62-65db (A)
- hluk v nastupisti pfi prijezdu kabiny: 52-55db (A)

- hluk v nastupisti pfi prdjezdu kabiny a otevieni dvefi: max. 57-60db (A)

- hluk v kabiné béhem normalni jizdy: max. 55-60db (A)

12.3. Vliv stavby a technologie na zivotni prostiedi, péce o zivotni prostiedi

Provozem nebudou vznikat Zadné Skodliviny (plynné Skodliviny, znecisténé odpadni
vody) ohroZzujici Zivotni prostfedi.
12.4. Odpady

Bé&Znym provozem technologie nevznikaji odpadni latky. Odpady vzniklé v rdmci
servisu odvazi servisni firma. VeSkeré nakladani s odpady se fidi zakonem o odpadech

v

(zakon ¢&. 185/2001 Sb., o odpadech ve znéni pozdéjSich pfedpisu) a navazujicimi
vyhlaskami (katalog odpadu).
12.5.  Vypadek napajeni

V pfipadé vypadku bézného napajeni nebude provoz vytaha jistén z NZE.

Pfi vypadku napajeni dojde k ukon€eni provozu vytahu — automatické vyprostovaci
zafizeni provede dojezd do nejblizSi stanice (dvefe se automaticky oteviraji na vl.
nouzovou UPS a umozni odchod z kabiny — navazuji pozadavky viz PBR vytah(). Po
obnoveni dodavky el. energie dojde k automatickému obnoveni provozu.

12.6. Protipozarni zabezpeceni stavby

Pfi vystavbé, montazi, provozu a uzivani stavby nebo zafizeni, musi byt
respektovany platné pravni predpisy, vyhlasky a normy CSN k zaji§téni pozarni ochrany,
které se tykaji projektované stavby nebo zafizeni.

Zakladni zdkonné normy v oblasti pozarni bezpe&nosti:
- zakon ¢&. 133/1985 Sb. o pozarni ochrané
- vyhl. €. 246/2001 Sb. Ministerstva vnitra o pozarni prevenci.
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Objekt je z hlediska pozarni ochrany dispozi¢né a konstrukcné proveden v souladu s
kodexem pozarnich norem (napf. CSN 73 0802 Pozarni bezpe&nost staveb) a vyhl. Min.
pro mistni rozvoj 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na stavby.

Vycet predpisli pro projektovanou stavbu &i zafizeni neni taxativni - jedna se o hlavni
predpisy PO dotéeného oboru €innosti. Jejich seznam doplni o dal8i souvisejici predpisy,
vyhlasky a nafizeni PO pro konkrétni ¢innosti dodavatel a provozovatel stavby nebo
zafizeni.

12.7.  PBRvytaha
V1  vytahové dvere bez pozarni odolnosti
V2  vytahové dvefe budou mit odolnost minimalné EW 15 DP1
V3  vytahové dvere budou mit odolnost minimalné EW 15 DP1
Vytahy budou napojeny na systém EPS.

§ Vytahy nebudou v evakuaéni provedeni, fizeni z hlediska PBR stavby bude dle
CSN EN 81-73 (funkce vytahu pfi pozaru).

Vytahy (vSechny tfi v objektu nejsou evakuacni) sjedou do nejblizsi stanice, umozni
vystoupeni osob a nasledné zlstanou vyfazeny z provozu. PoZarni uzavér (Sachetni
dvere) vytahové Sachty, ktera tvofi samostatny pozarni Usek, se musi po odchodu osob
z kabiny vytahu, samocinné uzavfit (tyto dvofe musi zUstat odjisténé, pro kontrolu hasici,
ze v kabiné nikdo nezustal, tlac¢itko na nastupisti musi dvere otevfit / oteviraci tlacitko
v kabin& musi obdobné& umoznit otevieni dvefi z kabiny), provedeni RS dle CSN EN 81-
73. Dvere $achty, ktera neni pozarné oddélena od navazujicich prostoru, mohou zustat v
oteviené poloze. Ovladani pozarné bezpecnostnich zafizeni je pfimo ustfednou EPS, ne
pomoci MaR. MaR zajistuji pouze signalizaci stavu vySe uvedenych zafizeni do ohlasovny
pozaru.

Poznamka: ve fazi pfipravy vyrobni dokumentace dodavatel vytahu ovéfi finalni
aktualni pozadavky PBR stavby, resp. objednatele/investora.

12.8. Bezpecnost prace a ochrana zdravi pfi praci
Pfi veskerych pracich pfi demontazi, montazi a provozu musi byt dodrZzovana
ustanoveni pfislusnych vyhlasek, predpisti a norem, tykajicich se bezpecnosti prace a
ochrany zdravi pfi praci. Pro bezpe€nost prace na strojnim zafizeni plati vSeobecné
bezpecnostni predpisy. Pfitom je nutno zejména dodrzet:

- veSkera zafizeni podléhajici statnimu odbornému dozoru nad bezpec&nosti
prace (vyhrazena zafizeni musi byt odborné provéfena, vyzkousena a musi byt od nich
vyhotovena revizni zprava).

- pracovnici musi byt vybaveni dle charakteru pracovisté a pracovnich medii
predepsanymi pracovnimi a ochrannymi prostfedky.

Z hlediska bezpec€nosti prace na stavenisti musi byt postupovano v souladu s
nasledujicimi predpisy:

- zakon ¢&. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpe&nosti a ochrany zdravi
pfi
- praci ve znéni pozdéjSich predpist
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- zakon €. 262/2006 Sb., zakonik prace ve znéni pozdéjSich predpisl

- nafizeni vlady &. 591/2006 Sb., o bliz§ich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenistich ve znéni pozdéjsich predpisu

- nafizeni vlady ¢€. 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpeénost a ochranu
zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky

- nafizeni vlady &. 101/2005 Sb., o podrobnégjSich pozadavcich na pracovisté a
pracovni prostredi

- nafizeni vlady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci
ve znéni pozdéjSich predpist

- nafizeni vlady &. 201/2010 Sb., o zpusobu a evidenci Urazu, hlaSeni a zasilani
zaznamu o Urazu ve znéni pozdéjSich predpisl

- nafizeni vlady €. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi U¢inky hluku a
vibraci ve znéni pozdéjSich predpisu.

12.9. Pouzité normy, legislativa

PFi montazi a provozu zafizeni musi byt respektovany platné pfedpisy, vyhlasky a
normy CSN (EN) k zaji$téni BOZP, které se tykaji projektovaného zafizeni v aktudlnim
znéni:

- Predpis SZDC S10, Piedpis pro vyuziti vytaha, pohyblivych schodu a pohyblivych
plosin u statnich drah, Schvaleno generalnim feditelem SZDC, ze dne 18.1.2017,
¢.j.: S327/2017 — SZDC - O13

- Nafizeni komise (EU) & 1300/2014 o technickych specifikacich pro interoperabilitu
tykajicich se pfistupnosti zZelezni¢niho systému Unie pro osoby se zdravotnim
postizenim a osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace // Vyhlaska ¢&.
398/2009 Sb. o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérove
uzivani staveb // CSN EN 81-70 (V AKT. ZNENI ED.2) (V AKT. ZNENI ED.2)
Bezpeénostni pfedpisy pro konstrukci a montaz vytaht - Cast 70: Zvlastni Uprava
vytah( uréenych pro dopravu osob a osob a nakladu - Pfistupnost vytaht véetné
osob s omezenou schopnosti pohybu a orientace

- CSN EN 81-20 Bezpecnostni predpisy pro konstrukci a montaz vytahu - Vytahy pro
dopravu osob a nakladu - Cast 20: Vytahy pro dopravu osob a osob a nakladd

- CSN EN 81-28 Bezpecnostni predpisy pro konstrukci a montaz vytaht - Vytahy pro
dopravu osob a nakladl - Cast 28: Dalkova nouzova signalizace u vytahu uréenych
pro dopravu osob a osob a nakladu

- CSN EN 81-50 Bezpecnostni pfedpisy pro konstrukci a montaz vytahu -
PfezkouSeni a zkousky - Cast 50: Konstrukéni zasady, vypodty, prezkouseni a
zkou$ky vytahovych komponent

- CSN EN 81-58 v platném znéni. Bezpecnostni pravidla pro konstrukci a montaz
vytah(. Céast 58: Pfezkous$eni a zkousky pozarni odolnosti Sachetnich dvefi

- CSN EN 81-71+A1 (v akt. znéni 71+AC) Bezpecénostni piedpisy pro konstrukci a
montaz vytahu - Zvlastni upravy pro vytahy pro dopravu osob a osob a nakladu -
Cést 71: Vytahy odolné vandalim
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- GSN ISO 4190-1 Zfizovani vytaht - Cast 1: Vytahy tFidy I, I, Il a VI

- CSN EN ISO 25745-1 Energeticka naroCnost vytahu, pohyblivych schodd a
pohyblivych chodnikd - Cast 1: MéFeni spotieby energie a jeji ovéfovani

- CSN 33 2000-1 ed. 2 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 1: Zakladni hlediska,
stanoveni zakladnich charakteristik, definice

- CSN 33 2000-4-41 ed. 2 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 4-41: Ochranna
opatfeni pro zajisténi bezpecnosti - Ochrana pred Urazem elektrickym proudem

- CSN IEC 1200-53 Pokyn pro elektrické instalace - Cast 53: Vybér a stavba
elektrickych zafizeni - spinaci a Fidici pFistroje

- CSN 33 2000-5-51 ed. 3 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 5-51: Vybér a
stavba elektrickych zafizeni - VSeobecné predpisy

- CSN 33 2570 Elektrotechnické predpisy. Elektrickd zaFizeni vytah
- CSN 33 1500 Elektrotechnické predpisy. Revize elektrickych zafizeni

- CSN 34 1500 ed.2 Drazni zaFizeni - Pevna trakéni zafizeni - Predpisy pro elektricka
trakéni zafizeni

- CSN 34 1610 Elektrotechnické predpisy CSN. Elektricky silnoproudy rozvod v
prumyslovych provozovnach

- CSN EN 50122-1 ed. 2 Drazni zafizeni - Pevna trakéni zafizeni - Elektricka
bezpefnost, uzemnovani a zpétny obvod - Cast 1: Ochranna opatfeni proti Urazu
elektrickym proudem

- (;‘,SN EN 60204-1 ed. 2 Bezpecnost strojnich zafizeni - Elektricka zafizeni stroju -
Cast 1: VSeobecné pozadavky

- CSN EN ISO 12100 Bezpe&nost strojnich zaFizeni - V3eobecné zésady pro
konstrukci - Posouzeni rizika a snizovani rizika

- CSN 27 4002 Bezpeénostni piedpisy pro vytahy - Provoz a servis vytahd

- CSN 27 4210 v platném znéni, Bezpe&nostni predpisy pro konstrukci a montaz
vytahu — Nejvy$8i povolené hodnoty hladin emisniho akustického tlaku vytahd a
stavebni feSeni zamérena proti Sifeni hluku vytahd v novych stavbach

- CSN 27 4007 Bezpeé&nostni predpisy pro vytahy - Prohlidky a zkousky vytahd v
provozu

- (;‘,SN EN 13501-1+A1 Pozarni klasifikace stavebnich vyrobka a konstrukci staveb -
Cast 1: Klasifikace podle vysledkl zkouSek reakce na oheri

- Zakon ¢&. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky / Vyhlaska ¢.
352/2004 Sb., o provozni a technické propojenosti evropského Zelezni¢niho
systému // Nafizeni vlady €. 133/2005 Sb., o technickych pozadavcich na provozni a
technickou propojenost evropského zelezni¢niho systému, ve znéni pozdéjSich
predpisU

- CSN EN 1991-1-1 Eurokdd 1: Zatizeni konstrukci - Céast 1-1: Obecna zatiZeni -
Objemoveé tihy, vlastni tiha a uzitna zatizeni pozemnich staveb

v

- Vyhlaska ¢. 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na stavby, ve znéni
pozdéjSich predpisu
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v

- Vyhlaska €. 23/2008 Sb., o technickych podminkach pozarni ochrany staveb a
kodex pozarnich norem CSN 73 08xx

- Vyhlaska €. 100/1995 Sb. ve znéni vyhlasky ¢. 279/2000 Sb., vyhlasky ¢. 210/2006
Sb. a ¢. 128/2017 Sb. (Vyhlaska Ministerstva dopravy €.100/1995 Sb., kterou se
stanovi podminky pro provoz, konstrukci a vyrobu uréenych technickych zafizeni a
jejich konkretizaci), v platném znéni

- Vyhlaska €. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich
staveb

- SZDC (CD) S5/4 Protikorozni ochrana ocelovych konstrukei
- Zakon ¢&. 262/2006 Sb. - Zakonik prace, v platném znéni.

- Nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., o bliz§ich minimalnich pozadavcich na bezpeénost
a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, v platném znéni.

- Zakon ¢&. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi
pfi praci, v platném znéni.

- Stavebni zakon €. 183/2006 Sb,. v platném znéni.

- Nafizeni vlady €. 201/2010 Sb., o evidenci a registraci pracovnich urazl, v platném
znéni.
- Nafizeni vlady €. 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu

zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpecim padu z vysSky nebo do hloubky,
v platném znéni.

- Vyhladka Ministerstva dopravy €. 177/1995 Sb., kterou se vydava stavebni a
technicky fad drah, v platném znéni.

- Zakon €. 266/1994 Sb. o drdhach, v platném znéni.

- Vyhlaska MMR ¢&. 398/2009 Sb. o obecnych technickych pozadavcich
zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb, v platném znéni.

v

- Nafizeni vliady CR &. 122/2016 Sb., o posuzovani shody vytahd a jejich
bezpelnostnich komponent, v platném znéni.

v

- Nafizeni vliady CR &. 117/2016 Sb. o posuzovani shody vyrobk(i z hlediska
elektromagnetické kompatibility pfi jejich dodavani na trh, v platném znéni.

- Nafizeni vlady CR 176/2008 Sb. v platném znéni o technickych poZadavcich na
strojni zafizeni, v platném znéni.

- CSNEN 81-73 v platném znéni. Zvlastni pouziti vytaht pro dopravu osob a osob a
nakladu. Cast 73: Funkce vytahu pfi pozZaru.

- CSN 05 0600. Bezpeénostni ustanoveni pro svafeni kov.

- Smérnice EU 2009/125/ES, o stanoveni ramce pro uréeni pozadavku na ekodesign
vyrobkl spojenych se spotfebou energie.

- CSN EN 60034-30-1. Tocivé elektrické stroje - Cast 30-1: Togivé elektrické stroje -
Cast 30-1: Tridy uc€innosti stfidavych motorli provozovanych ze sité (IE kdd).

- TKP Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah, 3. aktualizované vydani,
2000, v platném znéni
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Smérnice generalniho feditele SZDC s. 0. &. 11/2006, Dokumentace pro pfipravu
staveb na Zelezni¢nich tratich celostatnich a regionalnich

Smérnice generalniho Feditele SZDCVS. 0. €. 16/2005, Hlavni zasady modernizace a
optimalizace vybrané Zelezni¢ni sité Ceské republiky

SZDC S 5/4, Protikorozni ochrana ocelovych konstrukci

SZDC S 3, Zelezniéni svréek

SZDC S 4, Zelezniéni spodek

CSN EN 13 670, Provadéni betonovych konstrukci

CSN EN 1990 Eurokdd, Zasady navrhovani konstrukci

CSN EN 1991 Eurokéd 1, Zatizeni konstrukci

CSN EN 1993 Eurokéd 3, Navrhovani ocelovych konstrukei
CSN EN 1090-2, Provadéni ocelovych a hlinikovych konstrukci
Predpisy k zajisténi BOZP dodavatele (zhotovitele).

Pfedpisy k zajisténi BOZP provozovatele.

Vycet predpisi BOZP pro projektované zafizeni neni taxativni, jedna se o hlavni

zakony a predpisy BOZP dotéeného oboru cinnosti. Jejich seznam dopini o dalsi
souvisejici zakony, predpisy, vyhlasky a nafizeni BOZP pro konkrétni ¢innosti dodavatel a
provozovatel zafizeni.

DalSi poZzadavky souvisejici se stavebni ¢innosti na Zelezni¢ni dopravni cesté:

SZDC (CD) — Op 16 — Predpis o bezpednosti a ochrané zdravi pfi praci: predpis
stanovuje zakladni podminky a predpoklady k zajisténi BOZP. Predpis je zavazny
pro vSechny zaméstnance CD a pro ostatni pravnické a fyzickeé osoby, které na
zakladé smluvniho vztahu s CD vykonavajl pro CD préce nebo jinou &innost a timto
smluvnim vztahem jsou k tomu vazany.

smérnice SZDC &50 — Pozadavky na odbornou zpuUsobilost dodavatel(i pfi
¢innostech na drahach provozovanych statni organizaci Sprava zelezni¢ni dopravni
cesty

SZDC — E10 — Ptedpis pro provoz, obsluhu a Udrzbu trakéniho vedeni: Fyzicka
osoba, podnikajici fyzicka osoba nebo pravnicka osoba (neni zaméstnancem
SZDC), ktera se podili na provozu, obsluze nebo udrzbé TV, musi byt k dodrzovani
ustanoveni predpisu SZDC E10 zavazana smluvné

Pro organizaci vystavby je zadavatel a zhotovitel stavby mimo jiné povinen

dodrzovat pfi vSech Ukonech, které souviseji s bezpeénosti a ochranou zdravi pfi praci,
postupy v souladu se zdkonem ¢. 309/2006 Sb., a navazujicimi nafizenimi vlady ve znéni
pozdéjSich predpisti, predevS§im ve vytvofeni spravnych podminek pro dodrzeni
prislusnych pfedpisu, na stavenisti i pfi ochrané vefejnosti. Zejména se jedna o dodrzeni
pozadavkl na pracovis§té a pracovni prostfedi, vyrobni a pracovni prostfedky a zafizeni,
organizaci prace a pracovni postupy. Musi provést opatfeni vedouci k pFfedchazeni
ohrozeni Zivota a zdravi.
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Budou-li na stavenisti plsobit zaméstnanci vice nez jednoho zhotovitele stavby, je
zadavatel stavby povinen zajistit potfebny pocet koordinatorli bezpecénosti a ochrany
zdravi pfi praci na stavenisti (déle jen "koordinator") s pfihlédnutim k rozsahu a sloZitosti
dila a jeho narocnosti na koordinaci a to jak ve fazi pfipravy, tak ve fazi jeho realizace.
Cinnosti koordinatora pfi pripravé dila a pfi jeho realizaci mohou byt vykonavany toutéz
osobou (§14, odst. 1 zakona ¢. 309/2006 Sb.).

Z charakteru stavby vyplyva, Ze na stavenisti budou vykonavany prace a cinnosti
vystavujici fyzickou osobu zvySenému ohroZeni Zivota nebo poskozeni zdravi. Stavebnik
stavby zajisti, aby pfed zahajenim praci na stavenisti byl zpracovan plan bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dale jen "plan") podle druhu a velikosti stavby tak,
aby plné vyhovoval potiebam zajisténi bezpetné a zdravi neohroZujici prace. V planu je
nutné uvést potfebna opatieni z hlediska ¢asové potfeby i zplsobu provedeni; musi byt
rovnéz pfizplsoben skuteCnému stavu a podstatnym zménam béhem realizace stavby
(§15, odst. 2 zdkona ¢€.309/2006) - ve znéni pozdéjsich predpisu.

Pfesny vypis Zakonu, VyhlaSek a Norem FeSici problematiku BOZP bude soucasti
Planu BOZP, ktery zajisti Zhotovitel stavby.

12.10. Zkousky

V prubéhu vystavby budou provedeny zkousky na jednotlivych technologickych
zafizenich a to zejména individualni zkousky a komplexni zkouSky.

Zafizeni vytahu patfi mezi ur€enda technicka zafizeni ve smyslu zdkona o drahach &.
266/1994 Sb. a vyhl. MD €. 100/1995 Sb a podléha odbornému technickému dozoru.
V souladu stémito pFedpisy musi byt prfed uvedenim téchto zafizeni do provozu
provedena technicka prohlidka a zkouska zafizeni pravnickou osobou uréenou MD. Na
zakladé uspésné technické prohlidky a zkousky bude vydan prukaz zpusobilosti zafizeni
K provozu.

13. Ochrana zivotniho prostredi pfi vystavbé

Ochranu Zivotniho prostfedi (nékdy oznacovanou jako environment) Ize v danych
souvislostech vyloZit jako vztah mezi stavbou v prub&hu vystavby i uzivanim a vnéjSim
(pfirodnim) prostfedim, tj. plisobenim vystavby a provozované stavby na pfirodni okoli
napf. emisemi ¢i odpady.

V oblasti ochrany Zivotniho prostfedi je zadavatel a zhotovitel stavby:

- pfi realizaci vSech &innosti na stavenisti povinen postupovat s maximalni Setrnosti k
Zivotnimu prostfedi a dodrzovat pfislusné pravni predpisy v platném znéni,
zejmeéna:

- zakon €.17/1992 Sb., o zivotnim prostifedi ve znéni pozdéjSich predpisu

- zakon ¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi

- zakon ¢. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny znéni pozdéjSich predpisU

- nafizeni vlady €. 9/2002 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na vyrobky
z hlediska emisi hluku ve znéni pozdéjSich predpist

- zakon ¢&. 185/2001 Sb., o odpadech / Vyhlaska o podrobnostech nakladani
s odpady ¢&. 383/2001 Sb. / Vyhlaska o Katalogu odpadu ¢&. 93/2016 Sb., ve
znéni pozdéjsich predpisu

- zakon ¢&. 350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych smésich
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14. Zavér

Projekt pfedpoklada, ze dodavatelem technologického zafizeni bude odborna firma,
kterd ma s podobnymi dodavkami a pracemi zkuSenosti a ktera se obeznami se vSemi
okolnostmi této zakazky.

Montéaze budou provadét pouze firmy k tomu kvalifikacné a odborné zplsobilé a dle konkrétnich
pozadavku i nélezité proSkolené nebo certifikované. PFi instalaci budou respektovana pfislusna
zakonna ustanoveni a normy, zejména tykajici se bezpec€nosti prace a ochrany zdravi. Pracovnici
Zhotovitele budou pfi provadéni dila dodrzovat bezpec€nostni pfedpisy, zejména zékon ¢. 309/2006
Sb., kterym se upravuji dal$i pozadavky bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich
vztazich, a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi €innosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi
praci), a jeho provadéci predpisy, resp. nafizeni vliady €. 591/2006 Sb. o bliz§ich minimalnich
pozadavcich na bezpe&nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich. Pracovnici Zhotovitele musi
spolupracovat s koordinatorem BOZP na stavenisti po celou dobu pfipravy a realizace stavby.
Zhotovitel je povinen prokazatelné seznamit dalSi zhotovitele/subdodavatele, ktefi se budou
pohybovat na jim pFevzatych pracovistich s riziky, vyplyvajicimi z jim provadénych c&innosti.
Zhotovitel zajisti po dobu vystavby trvalou pfitomnost odpovédné osoby za dodavku a montaz
systéemu a od dne prevzeti stavenisté bude Fadné vést stavebni denik, ktery bude k disposici u
odpovédné osoby zhotovitele. Pracovnici vykonavajici odbornou ¢innost musi mit platné opravnéni
pro obsluhu zafizeni a stroju. Pro strojni technologii a bezpe¢nost praci se stroji plati navody a
montazni technologické postupy v€etné bezpecnostnich predpisu vyrobce nebo dodavatele.

Podle stavebniho zakona v platném znéni patfi, podle §46a, vedeni stavby do vybranych €innosti
ve vystavbé - realizaci musi provadét osoby autorizované podle zdkona 360/1992 Sb., které
zaruCuji nejen odborné vedeni stavby, ale také bezpecénost pfi ¢innostech spojenych s provadénim
dila. Vlastni provadéni stavby bude oSetfeno smluvnimi vztahy pfihlédnutim k nafizeni viady €.
591/2006 Sb. o bezpecnosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich a paragrafdm §
4,7,8. Ucastnici stavebnich praci jsou povinni dodrzovat ustanoveni pravnich predpisq,
vztahujicich se k zajisténi bezpecnosti prace. Pfi soub&hu stavebnich praci dvou a vice dodavatelu
musi byt pfed zahgjenim stavebni ¢innosti druhého a dalSich dodavatelt stanovena koordinace
stavebni Cinnosti zajisténi bezpecnosti prace a pozarni ochrany. Vzajemneé vztahy, zavazky a
povinnosti v oblasti bezpecnosti prace musi byt mezi Uuc€astniky vystavby dohodnuty pfedem a
musi byt obsazeny v zapise o odevzdani a prevzeti stavenisté, pokud nejsou jinak smluvné
feSeny.

Soucasti dodavky budou vSechny potiebné zkousky, dodavatelskd dokumentace, navody -
manualy k obsluze a udrzbé, v&. mimoradnych situaci — podklady pro provozni fad.

Soucasti dodavky musi byt komplexni program zaskoleni vSech uzivatell k ovladani a pouzivani
instalovaného systému. Program vycviku musi zahrnovat pfedstaveni systému a vSechny provozni
aspekty systému (funkéni moznosti, zplsob pouzivani, upozornéni na nespravny zputsob obsluhy
a chyby pfi obsluze a udrzbé&, mezni situace a poruchy, ... ). Soucasti musi byt praktické Skoleni -
vyzkouseni. VSechny dokumenty (navody k obsluze a udrzbé, atd.) musi byt uzivatelim poskytnuty
pfed zahajenim Skoleni. VeSkera dokumentace a Skoleni musi byt v ¢eském jazyce. Naklady na
vy$e uvedené musi byt zahrnuty v nabidce (dodavce) zhotovitele.

V prabéhu vystavby budou provedeny prislusné zkousky na jednotlivych technologickych
zafizenich - individuélni zkou$ky - a dle potfeby event. i komplexni zkousky. Rozsah a provedeni
zkou$ek bude probihat dle pokynt dodavatele, podrobnosti bude FeSit plan zkousek. Vysledky
vSech zkou$ek budou evidovany. Zdarné ukonéené komplexni zkousky budou podkladem pro
pfevzeti stavby.
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14.1. Vseobecné principy dodavky

Zafizeni musi byt funkéni a splfiovat vSechny popsané vykonové parametry a
funkce dle projektové dokumentace a pfisluSnych norem, vyhlasek a predpist. VeSkery
pouzity material, pracovni postupy a provozni zkousky musi byt provedeny podle platnych
CSN a zakonu, resp. podminek a zadani investora / uzivatele.

Dodavka vSech technologickych zafizeni bude ,na kli¢“. Zafizeni musi byt funkéni a
splhovat véechny popsané vykonové parametry a funkce dle projektové dokumentace a
prislusnych norem, vyhlasek a predpist. VesSkery pouzity material, pracovni postupy a
provozni zkousky musi byt provedeny podle platnych CSN a zékondi, resp. véeobecnych
podminek a zadani investora (uzivatele).

Poznamky:

1/ Navrhované technologické vybaveni je referenéni a slouzi jako navrh standardniho
vybaveni. Skuteény dodavatel bude ur€en investorem podle vybérového fizeni. V ramci
dokumentace pro provedeni stavby jsou pro navrh stavby a subsystémi TZB
(technicka zafizeni budov) pouzita referenéni zafizeni. Projekt je zpracovan bez
znalosti finalniho dodavatele - je mozné, ze konkrétni dodavatel mize podle svych
zvyku a vybaveni navrhovat urCité modifikace FfeSeni. Obdobné pfi pouziti jiného nez
zde uvazovaného zafizeni nebo systému je pravdépodobné, Zze bude nutné provést
modifikace v FfeSeni obsazeném v tomto projektu, resp. v navazujicich projektech
(stavebni a konstrukéni cast, feSeni TZB - elektro &ast, apod.). Takové modifikace
nemohou byt uplatnény jako vady projektu.

2/ Navrhované technologické vybaveni = zafizeni jsou uvedena jako min.
technologicky a kvalitativni standard, resp. popisuji pozadované min. funkce a
parametry, vykony, kapacity, standardy systému / technické Udaje a navrzena feSeni
slouzi jako podklad pro stavebni pfipravenost, pfipravenost TZB (dimenzovani pfipojek
elektro, VZT, ZTI, UT, ...) a koordinaci.

3 / Pred provedenim stavebni pfipravenosti (prohlubné, zaklady, prostupy, montazni
prvky, apod.) a provedenim vSech pfipojek TZB musi byt stavbou ovéfena platnost
pozadavkl na stavebni pfipravenost podle konkrétnich stroji a zafizeni.

4 | Pred vypracovanim vyrobni (dilenské) dokumentace provede dodavatel technologie
zameéfeni souCasného / resp. realného nového stavu / provede potfebnou koordinaci
se stavbou a profesemi TZB / ovéfi aktudini pozadavky PBR stavby / provede
koordinaci pohledovych prvkl s architektonickym a nebo stavebnim fe$enim.

5 / V prfipadé pouziti dokumentace pro vybér zhotovitele dle zakona o verejnych
zakdzkach - pokud zadavaci dokumentace obsahuje ilustrativni obrazky nebo
parametry obdobné jako konkrétni technologie, pozadavky nebo odkazy na obchodni
firmy, nazvy nebo jména a pfijmeni, specificka oznadeni vyrobkl a sluzeb, které plati
pro urCitého podnikatele nebo jeho organizaéni slozku za pfiznacné, patenty na
vyndlezy, uzitné vzory, prumyslové vzory, ochranné zndmky nebo oznaceni puvodu
umoznuje projekt pouziti jinych, kvalitativné a technicky obdobnych FeSeni (pokud neni
ve vSeobecnych podminkach zadavatele stanoveno jinak).

6/ Vzorkovani // Objednatel s uzZivatelem stanovi rozsah vzorkovani. Obecné se jedna

o vzorkovani materiald, vyrobkd a provedeni (material, povrchy, barevnost, atd.), resp.
konstrukci v€etné zplisobu jejich provadéni a jejich povrchovych Uprav. Koncové prvky,
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zafizovacich predméty, strojné-technologické vybaveni musi byt také schvaleno
uzivatelem - vzorkovani dle katalogovych listi u technologickych zafizeni (strojni ¢ast),
atd.

14.2. Pozadavky na vzorkovani

Pfesné ureni provede Objednatel s Uzivatelem. Zhotovitel ,predlozi“ vzdy také
konkrétni vyrobek, ktery byl v ramci nabidky a je v cené dila.

V ramci Kontrolnich dni bude provedeno vzorkovani - napf. materialt, ovladacich
panell, signalizaci, designové prvky v kabinach a nastupistich, apod.

14.3.  Zpracovani vyrobni dokumentace

Dokumentace je zpracovana bez znalosti konkrétniho dodavatele (vyrobce) strojni
technologie, ve fazi pfipravy stavby a realizace stavby musi byt zohlednéno vybérové
fizeni a zpracovadna dilenska (vyrobni) dokumentace se zohlednénim stavebné-
technologickych pozadavk( konkrétniho dodavatele (vyrobce) strojni technologie (vytaht).

Jedna se o historicky objekt. V dobé zpracovani projektové dokumentace byl objekt
plné obsazeny a provozovany (nebyl vyklizen). Projektant pfi zpracovani vychazel
z dostupné archivni (historické) dokumentace, z lokalnich sond a prizkumu.

Po celoploSném rozkryti konstrukci, nasledném odstranéni dodate¢nych konstrukci
je nezbytné porovnat zjisténou skutecnost s prfedpoklady projektanta. Projektant si je pIné
védom moznosti zjisténi rozdilnych skute€nosti a upozorfuje Zhotovitele na to. Je
nezbytné, aby Zhotovitel - po vybourani a rozkryti konstrukci — v pfipadé potieby
zapracoval zjisténé skuteCnosti do vyrobni nebo dilenské dokumentace na zakladé
zjisténych skutecnosti. Zpracovanou vyrobni PD a feSeni pfedlozi AD k vyjadreni.

V8echny vyrobky, prvky atd. jsou v dokumentaci uvadény jako referencni. Proto
bude provedeno vypracovani dokumentace vyrobni (dilenské) na zakladé konkrétnich
vyrobkd, prvkd, materiall Zhotovitelem. Musi byt zohlednény i pozadavky na provozovani
dodanych zafizeni. Pfipadné dopady na zmény napf. do dispozice prostoru, atd. budou
tyto Zhotovitelem zpracovany a predlozeny AD k vyjadfeni.

14.4. Specifické provozni pozadavky
1/ Zabezpelovaci a sdélovaci kabely, kabely NN

V celé stavbé plati ve vypravni budové i jinde zakaz jakékoliv manipulace se
zabezpecovacimi a sdélovacimi kabely a kabely NN neopravnénymi osobami.

S kabely a ostatnim zafizenim muze manipulovat pouze opravnény pracovnik
prislusné subdodavatelské firmy, ktery ma k tomu opravnéni.

O kazdé manipulaci s kabely i s dalSim zafizenim, jako jsou napf. silové rozvadéce,
optické rozvadéce apod. musi byt pfedem informovana zodpovédna osoba ze strany
investora.

PFi manipulaci se zafizenim NN hrozi Uraz elektrickym proudem.

Pfi manipulaci se zabezpeCovacim a sdélovacim zafizenim vCetné kabell hrozi pfi
jejich poskozeni zastaveni dopravy celé ZST Ceské Budé&jovice a zastaveni dopravy v
celych dvou tratich Horni Dvoristé — Ceské Budgjovice a Ceské Velenice — Ceské
Budéjovice. Zhotovitel ponese pfi poSkozeni kabelll a ostatnich zafizeni pfislusné
nasledky vyplyvajici ze zastaveni dopravy velkého rozsahu.
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Zpracovatel profesni casti dokumentace

N/l METROFROIJEKT

Ing. Martin Duran, autorizovany inZenyr pro technologicka
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PRILOHY
1/ Stavajici stav (vytahy v provozu)
2/ Pozadavky na navazujici profese — souhrnny pfehled
3/ Dokladové ¢ast
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Stavajici stav / funkéni vytahy

Nakladni vytah na nastupisti €. 1

Osobni vytah (infocentrum CD

B ﬂ p—— - ]

e
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Pozadavky na navazujici profese — souhrnny prehled

Zakladni pfehled pozadavku na navazujici profese

» pfipojky / » poloha zafizeni a rozvadécu viz vykresové pfilohy
» silnoproud, uzemnéni, osvétleni nastupist

-+ 3 x samostatna pripojka - napajeni motoru 400 V / napajeni vyhfivani
400 (nebo 230 V) / servis a osvétleni Sachty 230V/16A / + uzemnéni (v
prohlubni)

- e+ osveétleni v Sachté bude dodavkou technologie
-« pfimotop bude dodavkou technologie (pouze vytah V2)

- e+ v Cerpacich Sachtach, které nemaji osazené Cerpadlo bude pfiprava
pro pfenosné CcCerpadlo — zasuvka 230 V/16A / pokud neni
odkanalizovani feSeno gravitacné ... je navrzeno dle konkrétniho mista
instalace (pouze pro vytah V2)

» slaboproudy — MaR, telefon, strukturovana sit, EPS, kamery, provozni a
poruchova signalizace, dalkové ovladani, komunikator na v8ech néastupistich vytahlt s
vazbou na dispecink (dle S10 do dopravni kancelafe ve stanici, nebo do nejblizSiho
dispecerského pracovisté)

» majacky pro nevidomé ... pokud jsou osazovany - je feSeno v ramci
slaboproudl (v ramci rozvadéce vytahu pfipraveny souvisejici kontakty)

» VZT — vétrani Sachet pfirozené pfes mrizky

- e+ v pfipadé prosklenych nadzemnich ,kiosk(“ bez prestfeSeni nutno
dle mistni situace zvazit osazeni nuceného vétrani — nutno zabranit
prehrati Sachty ... teplota v Sachté min. +5 az max. 40°C) ... je
navrzeno dle konkrétniho mista instalace v ramci stavebniho feSeni
Sachty

-+ obecné se nucené vétrani neprfedpokladd = v zimé mfizka s
moznosti pfivieni, dle S10

» ZTI / odkanalizovani Sachet vytaha (Cerpaci jimka / napojeni na kanalizaci nebo
preCerpavani nebo bezodtoka dcerpaci jimka s pfipravou pro prenosné cCerpadlo
(koncepcné fesi stavba a profese ZTI) / pred vstupem vani¢ky s odtokem do Eerpaci jimky
— zde FeSi stavajici liniovy Zlab) /

-« ZTI - pfiprava obecné dle S10 ... je navrzeno dle konkrétniho mista
instalace (pouze pro Sachtu V2)

-« u vstupl/vystupl na nastupistich se navrhuje pororost - vanicky s
odtokem do Cerpaci jimky (viz S10) ... je navrzeno dle konkrétniho
mista instalace = predpoklada se odvodnéni ploch pfed vstupem pres
stavajici liniovy Zlab na nastupisti 1

» zakladni technické udaje dale viz tabulka (pfiloha €. 003)
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Dokladova ¢ast

— ==
E\E MIETROPROJEKT N sroasta ABOOOD

7134 001 — GENERALNI OPRAVA VYPRAVNI BUDOYY
ZST. CESKE BUDEJOVICE HL. NADRAZI
SZDC SNB 13.8.2018 ‘alenta, Russova, Vemnachova

1. NADRAMEC SMLOUVY

a. Prohloubeni suterénu
Provozné dispoziéni fedeni prostor pro konkrétniho najemce (PCR)
Bezpecnostni projekt (soucasti je i rozpocet vEetné projektu)
Upravy v rozvodné — SZE - EON nové dalsi trafo, rozvodna. DA
Prezentace

®© Qa0 oC

2. EKV-CD Telematika poZaduje piistup na karty. Odsouhlaseno - EKY - provést piipravenost”, aby
bylo moZné jednoduse zrealizovat.

3. Pouze jeden SO -Vypravni budova, najemni jednotky jako holoprostor viz zapis z31.7. 2018

4. CHLAD. Od Teplamy CB zcela nejasné a nekonkrétni podminky. Proto Objednatel rozhodl o
,autonomnim” fedeni — nezévisle na Teplam& CB. Chladit pouze prostory plynouci z vyhlasky
Chladit i kameréni prostory. Haly ani chodbu {mall) neni poZadovano chladit — i léto 2018 bylo
prijatelné prostfedi.

5. VYTAPENI - poZadovana teplota 15°C. Nad vstupy (3x ulice +2xpodchot) vzduchova clona.

B. VYTAHY - pro invalidy pouze vytah u odjezdové haly na néstupi&té. Navrhnout v&t& i pro piepravu
zboZi na paletach (paleta + zdviZny vozik + obsluha). Vytahy na jihu i severu jiZ malé, neni
poZadavek pro bezbariérovy pfistup.

7. WC PRO INVALIDY pouze 1kabina. Uklid

B. DOPRAVNI KANCELAR — pfi mistnim Setfeni poZadovény Gpravy, které znamenaji provizomi
pfemisténi do bunék na 1. nastupisti. PoZadavek odsouhlasen.

9. RESTAURACE - strojovna VZT na stejné Urovni pod nastupistém (1.06) — soucast najemni
jednotky. Lze mirngé zvétsit na dkor 1:05, aby byla trasa k balustradé na nastupisti.

10. UPRAVA SCHODISTE NA SEVERU — poZadovan volny" vstupni prostor v 1.NP — maly vytah do
schodisté, Sachta na boku pfi sténé, doplnit zadvefi.
11. SACHTA - 51 —pokud je nezbytna, tak minimalizovat jeji velikost

12. ODDELENI JEDNOTEK OD PASAZE — Samostatné PU. V ramci v$ech VB SZDC bude vyhledové
jednotné, prosklené — nyni zpracovavan jednotny design. Do DSP dle studie.

13. SPRCHA v jizni véZi schvalena pouze ve 2.NP. Prohodit kuchyiku se sprchou. % 1.NP a 3.NP
sprcha nebude. Investor schvaluje piesunuti zasedaci mistnosti OR-PO smérem do ulice dle
zaslaného pldorysu této casti budovy.

14. NA OKNECH provoznich prostor pfistupnychvné (z ulice a 1.nastupisté) bezpecnostni sklo tf. PO3
- FO4.
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8000y

F134-005—Rekonstrukce-vypravni-budovy-v-zst.-Ceské-Budéjovice-hl.-n.g
METROPRCOJEKT-PRAHA7 NP-16.-0.-20191
Uéastnici-#amen Bradnicka Janovsky q

VYTAPENI-A-CHLAZENT

1)}— Material rozvodl: hlavni- pnundz‘uymenlkwe stanice-ocelové: predlznlwane -hlavni-leZate- rnzvn:u:ly-
vhudovéastoupac-potrubi-ocsloy é-bezesveinladke, rozv ody-vijednotlivich-patrech-za-odbo ékou—
médéné-rozvodyy]

2} Potita-se-s"dodatecnym-navysenimvykonu-zdrojetepla-vymenikové-stanice]

3} Mereni-spofreby-tepla— stﬁvajl'cl' system-od-firmy-Enbraf

4)— Pronajemnijednotky se1nvaZujes umisténim-chladicich- Splitjednotek: prodéely predchlazeni v &traciho-
vzduchu-nalavcesmeéremketolejist. Propropojenivnitii-avenkovnijednotky-se-pouze-prostorova-
rezerva-pro-patrubi-viinstalaénich-Sachtach-pro-dodateénou-instalaci-rozvodi-chlazeni ]

|
VYTAHYT

E)—s vitah V2 provedeni-piné-dlesmémice-S70C-5104-ostatni- vnitfni* vytahy-pfim&fen&-S10-primarn &
neslouE- cestuum 'l.-'EFEjI‘IDStI il

Bl— V2WV2- bude-pouEivan-také-pro-_tranzito®-a-stény-musi-byt-odolné-transportu-zboZi---na-sténach-
ochranné-ligty-(osobo-nakladni-provedeni)y

7l— Sachta-musi-byttaké-odolnd-pouiivanitransportnich-vozikd-pro- tranzita]

3} prosklena-Sachta-provedeni-dle-310-{madla-ve-dvou-Orovnich,-bezp. sklo, izolatni,-apod.) -

3)— dvefe-plné-nersz

10 Eachta-bude-mit-pfipravenost-pro-Gerpani-vody-dle-S10-(Eerpaci-jimka-+pfiprava-na-cerpadio)f

11 e ostatni- wnitfni*-vitahy-mit-pripravu-na-cerpani-nemus ]

12 ovlddani-na-nastupistichy

13 standardni,-bez-zvl.-poZadavki-(kl[Ekovy-ovliadad-neni-poZadovan )

14 oviadaniv-kabingf]

15estandardni -bez-zvl -poZadavki-(kliEkovy-ovliadac-neni-poZadovan )i

1&=MaR-/-slaboproudJERPS--kamery-/-rozhlas--...q]

17enavaznost-na-MaR-slaboproud-dle-smérnice-310-(poZadované-kontakty-dle-S10)7

18} majacky proslabozraké—neni-dodavkouvytahu, fesiprojektslaboproudu, resp.-projekt-arientaéniho-
systemud]

19svngjsi-doplAkovy-komunikator-obdobné-neni-dodavkou-wvytahu, Tesdi-projekt-slaboproudu]

EEII-H-"];'tElh}' budouvybaveny-GSM-branou-(moZnost-zasilani-SMS-zprav)—-dodavka-vitahuf]

21 oznateni- u}'tﬂhu bude-dle-smérnice-S20C-1187

22lasystémové-znaceni- kaZdého- vytahu- bude- stanoveno-ve-fazi-realizace-dle-aktudlniho-&islovani-
obdobnych-zafizeni

|

ZTH

23} Potvrzeno, Zekanalizace-budezplastovéhopatrubi, fromé, witlaku kterybudez el pozink. -potrubi -
Vodovod-bude-také-plastovy, -kromé-poZarniho-potrubi, -které-bude-ocelové-pozinkované

24}sVodoméry-budou-s*dilkovym-odectemy] o _

28 Fafizovaci-predméty-budou-vybrany-dle-poZadavkd-3Z0C-je-zpracovavan-manual )

m

VZTT

26 Prohloubeni-strojovny VZT-o-10cmy > 1L.PPT

2TV najemnichprostorach-bude-provedena-nejnutngjsi-priprava-pro-budouci-osazeni-VZTichladicich-
jednotek g]

28 MaR--vyjasnény-pofadavky SZ0C~konkrétnizplsobregulaceneni-znam,-ale-u-najemnich-jednotek-
predpokladaji-vlastni-(najemci)-regulace-s“ovliadanim-teploty 9

Viermachova v
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