


Rekonstrukce výpravní budovy 
v žst. České Budějovice hl.n.

SO/PS: D.4.1 Osobní výtahy

Díl: 1 Osobní výtah pro cestující veřejnost
1 R1-001 R Výtah V2 ks 1,000

Osobní výtah třídy II = výtah určený pro dopravu osob s možností občasné přepravy nákladu (kola, úklidové vozíky, 
ruční vozíky plošinové a paletové, servis)

dle technické specifikace

Dodávka výtahu, vč. kompletní technologické elektroinstalace, dopravy na místo instalace a montáže s komplexním 
uvedením do provozu se základními parametry: provedení pro venkovní prostředí (ŽB šachta v 1.NP / OK - 
prosklená šachta v 2.NP, v provedení dle směrnice SŽDC S10), technologie - výtah elektrický lanový (trakční) s 
výtahovým strojem s plynulou regulací frekvenčním měničem (automatické dorovnávání polohy kabiny ve stanici, 
provedení bez strojovny), nosnost ~ 1150 kg (15 osob) / rychlost 1,0 m/s / zdvih dle technické specifikace / počet 
stanic - 2 / počet nástupišť - 3 / průchozí kabina, půdorys kabiny 1200 x 2100 mm, výška kabiny 2200 mm, dveře 
1000/2100 mm – stranově suvné, teleskopické / základní materiálový standard – provedení dle směrnice SŽDC 
S10, nerezová ocel, antivandal v rozsahu min. dle S10, řízení jednoduché, s úsporným režimem, provozní 
signalizace, chybová hlášení a ovládání, dálkové ovládání dle směrnice SŽDC S10; dodávka a vybavení výtahu v 
souladu se dle směrnicí SŽDC S10 a dle ČSN EN 81-20 a 81-50, 81-70, 81-28, 81-71, vyhlášky. č. 398/2009 Sb., 
ČSN EN 60034-30-1 a TSI. Zahrnuje dopravu na místo instalace a dodávku zařízení a kompletní montáž, vč. 
prostředků a přípravků pro transport a montáž, lešení, geodetické zaměření, dodávka vč. průvodní dokumentace, 
piktogramů, atestů a revizí, revizní zprávy, revizní knihy, nářadí pro montáž a údržbu, katalogu náhradních dílů, 
součástí dodávky je provedení zkoušek, revizí, vydání prohlášení o shodě dle zákona č.22/1997 Sb., komplexní 
uvedení do provozu, vč. integrace do navazujících systému TZB a zajištění vydání průkazu UTZ Drážním úřadem. 
Detailní specifikace viz S10, TZ [technická zpráva], TS [technická specifikace]  a výkresové přílohy. Ekologická 
likvidace odpadu. Prostupy elektroinstalace vč. certifikovaného protipožárního utěsnění (min. EI 30DP1), výtahové 
dveře min. EW15DP1.
Doplňky: výtah bude používán také pro transport vozíků ("tranzito") = na bočních a čelních stěnách stěnách budou 
ochranné nerezové lišty ve třech úrovních (prostor mezi okopovým nerezovým soklem a zábradlím).

Součet za  Díl Osobní výtahy

MJ
Cenová 

soustava

SEZNAM STROJŮ A ZAŘÍZENÍ

Stavba:

Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

 Rekonstrukce výpravní budovy v žst. České Budějovice hl.n.

Název položky/dílu
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MJ
Cenová 

soustava
Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

 Rekonstrukce výpravní budovy v žst. České Budějovice hl.n.

Název položky/dílu

Díl: 2 Ostatní příslušenství dodávky

2 R2-001 R Přípravné práce hod 120,000

dle technické specifikace

Průzkum a příprava, geodetické zaměření současného stavu / resp. reálného nového, výchozího stavu - jako 
podklad pro vypracování výrobní (dílenské) dokumentace. Koordinace se stavbou a profesemi TZB. Dílenská 
(výrobní) dokumentace (v jazyce českém, otevřené a uzavřené formáty - dwg, doc, xls, pdf), tištěná i elektronická 
forma / počet paré 6.

3 R2-002 R Komplexní zkoušky zařízení hod 30,000

dle technické specifikace

Zahrnuje dílčí a komplexní přezkoušení zařízení, vč. protokolů o dílčích zkouškách a celkové zkoušce s 
návaznostmi na ostatní profese. Individuální a komplexní zkoušky. Individuální zkoušky včetně provádění 
potřebných měření, obstarávání atestů a revizí za účelem prokázání kvality a funkčnosti díla. Provádění a výsledek 
zkoušek bude zachycován v zápisech. O ukončení individuálních zkoušek bude sepsán závěrečný protokol s 
celkovým vyhodnocením celého díla. Komplexní zkoušky celého díla za účelem prokázání kvality, funkčnosti a 
parametrů dodaného předmětu díla. Komplexní zkouškou se rozumí vyzkoušení vzájemně propojených a na sebe 
navazujících systémů (vč. majáčků), které byly předem úspěšně individuálně odzkoušeny, mají potřebné atesty, 
měření a revize. Provádění a výsledek zkoušek bude zachycován v zápisech. Na závěr komplexních zkoušek bude 
sepsán závěrečný protokol, ve kterém bude vyhodnoceno provedení a kvalita zkoušeného díla.

4 R2-003 R Zaškolení pracovníků pro provoz a údržbu zařízení hod 20,000

dle technické specifikace

Zahrnuje školení v českém jazyce. Samostatně pro provoz a samostatně pro údržbu. Zaškolení pracovníků, kteří 
budou předaná zařízení obsluhovat a provozovat. Zaškolení pracovníků údržby, kteří budou zajišťovat údržbu a 
preventivní prohlídky systému. Školení bude v českém jazyce, budou dodány tištěné návody k obsluze a údržbě, 
včetně provozního řádu (provoz, mimořádné události).

5 R2-004 R Technická prohlídka a zkouška + Průkaz způsobilosti ks 1,000

dle technické specifikace

Zahrnuje technickou prohlídku autorizovanou osobou, předání zařízení, vč. protokolu o prohlídce a vydání průkazu 
UTZ způsobilosti na zařízení Drážním úřadem. Vč. posouzení shody výtahu V2 s TSI-PRM (prohlášení o shodě). 

6 R2-005 R DSPS - dokumentace skutečného provedení stavby hod 20,000

dle technické specifikace
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MJ
Cenová 

soustava
Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

 Rekonstrukce výpravní budovy v žst. České Budějovice hl.n.

Název položky/dílu

Dokumentace skutečného provedení stavby (v jazyce českém, otevřené a uzavřené formáty - dwg, doc, xls, pdf), 
tištěná i elektronická forma / počet paré 6.

Součet za  Díl Ostatní příslušenství dodávky

Díl: 1 Ostatní výtahy - služební výtahy
1 R1-001 R Výtah V1 ks 1,000

Osobní výtah třídy I

dle technické specifikace

Dodávka výtahu, vč. kompletní technologické elektroinstalace, dopravy na místo instalace a montáže s komplexním 
uvedením do provozu se základními parametry: provedení pro vnitřní prostředí (OK - prosklená šachta v provedení 
dle směrnice SŽDC S10), technologie - výtah elektrický lanový (trakční) s výtahovým strojem s plynulou regulací 
frekvenčním měničem (automatické dorovnávání polohy kabiny ve stanici, provedení bez strojovny), nosnost ~ 400 
kg (4 osoby) / rychlost 1,0 m/s / zdvih dle technické specifikace / počet stanic - 4 / počet nástupišť - 4 / neprůchozí 
kabina, půdorys kabiny 750 x 1100 mm, výška kabiny ~2100 mm, dveře 700/2000 mm – stranově suvné, 
teleskopické / základní materiálový standard – broušená nerezová ocel, provedení v max. míře dle směrnice SŽDC 
S10 (nepředpokládá se provedení pro osoby podle vyhlášky č. 398/2009 Sb. a antivandal - neveřejný výtah, řízení 
simplex, s úsporným režimem, provozní signalizace, chybová hlášení a ovládání, dálkové ovládání dle směrnice 
SŽDC S10; dodávka a vybavení výtahu v souladu s ČSN EN 81-20 a 81-50, 81-28. Zahrnuje dopravu na místo 
instalace a dodávku zařízení a kompletní montáž, vč. prostředků a přípravků pro transport a montáž, lešení, 
geodetické zaměření, dodávka vč. průvodní dokumentace, piktogramů, atestů a revizí, revizní zprávy, revizní knihy, 
nářadí pro montáž a údržbu, katalogu náhradních dílů, součástí dodávky je provedení zkoušek, revizí, vydání 
prohlášení o shodě dle zákona č.22/1997 Sb., komplexní uvedení do provozu, vč. integrace do navazujících 
systému TZB a zajištění vydání průkazu UTZ Drážním úřadem. Navazující detailní požadavky viz TZ [technická 
zpráva], TS [technická specifikace] a výkresové přílohy. Ekologická likvidace odpadu. VŠ1 je součástí CHÚC a 
bude mít konstrukce druhu DP1 a výtahovou klec z výrobků třídy reakce na oheň A1-A2.

Součet za  Díl Osobní výtahy

Díl: 2 Ostatní příslušenství dodávky

7 R2-001 R Přípravné práce hod 80,000

dle technické specifikace

Poř. číslo Kód položky Varianta
Cenová 

soustava
Název položky/dílu MJ Množství
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MJ
Cenová 

soustava
Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

 Rekonstrukce výpravní budovy v žst. České Budějovice hl.n.

Název položky/dílu

Průzkum a příprava, geodetické zaměření současného stavu / resp. reálného nového, výchozího stavu - jako 
podklad pro vypracování výrobní (dílenské) dokumentace. Koordinace se stavbou a profesemi TZB. Dílenská 
(výrobní) dokumentace (v jazyce českém, otevřené a uzavřené formáty - dwg, doc, xls, pdf), tištěná i elektronická 
forma / počet paré 6.

8 R2-002 R Komplexní zkoušky zařízení hod 30,000

dle technické specifikace

Zahrnuje dílčí a komplexní přezkoušení zařízení, vč. protokolů o dílčích zkouškách a celkové zkoušce s 
návaznostmi na ostatní profese. Individuální a komplexní zkoušky. Individuální zkoušky včetně provádění 
potřebných měření, obstarávání atestů a revizí za účelem prokázání kvality a funkčnosti díla. Provádění a výsledek 
zkoušek bude zachycován v zápisech. O ukončení individuálních zkoušek bude sepsán závěrečný protokol s 
celkovým vyhodnocením celého díla. Komplexní zkoušky celého díla za účelem prokázání kvality, funkčnosti a 
parametrů dodaného předmětu díla. Komplexní zkouškou se rozumí vyzkoušení vzájemně propojených a na sebe 
navazujících systémů (vč. majáčků), které byly předem úspěšně individuálně odzkoušeny, mají potřebné atesty, 
měření a revize. Provádění a výsledek zkoušek bude zachycován v zápisech. Na závěr komplexních zkoušek bude 
sepsán závěrečný protokol, ve kterém bude vyhodnoceno provedení a kvalita zkoušeného díla.

9 R2-003 R Zaškolení pracovníků pro provoz a údržbu zařízení hod 20,000

dle technické specifikace

Zahrnuje školení v českém jazyce. Samostatně pro provoz a samostatně pro údržbu. Zaškolení pracovníků, kteří 
budou předaná zařízení obsluhovat a provozovat. Zaškolení pracovníků údržby, kteří budou zajišťovat údržbu a 
preventivní prohlídky systému. Školení bude v českém jazyce, budou dodány tištěné návody k obsluze a údržbě, 
včetně provozního řádu (provoz, mimořádné události).

10 R2-004 R Technická prohlídka a zkouška + Průkaz způsobilosti ks 1,000

dle technické specifikace

Zahrnuje technickou prohlídku autorizovanou osobou, předání zařízení, vč. protokolu o prohlídce a vydání průkazu 
UTZ způsobilosti na zařízení Drážním úřadem.

11 R2-005 R DSPS - dokumentace skutečného provedení stavby hod 20,000

dle technické specifikace

Dokumentace skutečného provedení stavby (v jazyce českém, otevřené a uzavřené formáty - dwg, doc, xls, pdf), 
tištěná i elektronická forma / počet paré 6.

Součet za  Díl Ostatní příslušenství dodávky
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MJ
Cenová 

soustava
Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

 Rekonstrukce výpravní budovy v žst. České Budějovice hl.n.

Název položky/dílu

Díl: 1 Ostatní výtahy - služební výtahy
1 R1-001 R Výtah V3 ks 1,000

Osobní výtah třídy I

dle technické specifikace

Dodávka výtahu, vč. kompletní technologické elektroinstalace, dopravy na místo instalace a montáže s komplexním 
uvedením do provozu se základními parametry: provedení pro vnitřní prostředí (zděná šachta v provedení dle 
směrnice SŽDC S10), technologie - výtah elektrický lanový (trakční) s výtahovým strojem s plynulou regulací 
frekvenčním měničem (automatické dorovnávání polohy kabiny ve stanici, provedení bez strojovny), nosnost ~ 400 
kg (4 osoby) / rychlost 1,0 m/s / zdvih dle technické specifikace / počet stanic - 4 / počet nástupišť - 4 / neprůchozí 
kabina, půdorys kabiny 1200 x 880 mm, výška kabiny ~2100 mm, dveře ~850/2000 mm – centrální / základní 
materiálový standard – broušená nerezová ocel, provedení v max. míře dle směrnice SŽDC S10 (nepředpokládá se 
provedení pro osoby podle vyhlášky č. 398/2009 Sb. a antivandal - neveřejný výtah, řízení simplex, s úsporným 
režimem, provozní signalizace, chybová hlášení a ovládání, dálkové ovládání dle směrnice SŽDC S10; dodávka a 
vybavení výtahu v souladu s ČSN EN 81-20 a 81-50, 81-28. Zahrnuje dopravu na místo instalace a dodávku 
zařízení a kompletní montáž, vč. prostředků a přípravků pro transport a montáž, lešení, geodetické zaměření, 
dodávka vč. průvodní dokumentace, piktogramů, atestů a revizí, revizní zprávy, revizní knihy, nářadí pro montáž a 
údržbu, katalogu náhradních dílů, součástí dodávky je provedení zkoušek, revizí, vydání prohlášení o shodě dle 
zákona č.22/1997 Sb., komplexní uvedení do provozu, vč. integrace do navazujících systému TZB a zajištění 
vydání průkazu UTZ Drážním úřadem. Navazující detailní požadavky viz TZ [technická zpráva], TS [technická 
specifikace] a výkresové přílohy. Ekologická likvidace odpadu. Prostupy elektroinstalace vč.  certifikovaného 
protipožárního utěsnění (min. EI 30DP1), výtahové dveře min. EW15DP1.

Součet za  Díl Osobní výtahy

Díl: 2 Ostatní příslušenství dodávky

12 R2-001 R Přípravné práce hod 80,000

dle technické specifikace

Průzkum a příprava, geodetické zaměření současného stavu / resp. reálného nového, výchozího stavu - jako 
podklad pro vypracování výrobní (dílenské) dokumentace. Koordinace se stavbou a profesemi TZB. Dílenská 
(výrobní) dokumentace (v jazyce českém, otevřené a uzavřené formáty - dwg, doc, xls, pdf), tištěná i elektronická 
forma / počet paré 6.

13 R2-002 R Komplexní zkoušky zařízení hod 30,000

Poř. číslo Kód položky Varianta
Cenová 

soustava
Název položky/dílu MJ Množství
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MJ
Cenová 

soustava
Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

 Rekonstrukce výpravní budovy v žst. České Budějovice hl.n.

Název položky/dílu

dle technické specifikace

Zahrnuje dílčí a komplexní přezkoušení zařízení, vč. protokolů o dílčích zkouškách a celkové zkoušce s 
návaznostmi na ostatní profese. Individuální a komplexní zkoušky. Individuální zkoušky včetně provádění 
potřebných měření, obstarávání atestů a revizí za účelem prokázání kvality a funkčnosti díla. Provádění a výsledek 
zkoušek bude zachycován v zápisech. O ukončení individuálních zkoušek bude sepsán závěrečný protokol s 
celkovým vyhodnocením celého díla. Komplexní zkoušky celého díla za účelem prokázání kvality, funkčnosti a 
parametrů dodaného předmětu díla. Komplexní zkouškou se rozumí vyzkoušení vzájemně propojených a na sebe 
navazujících systémů (vč. majáčků), které byly předem úspěšně individuálně odzkoušeny, mají potřebné atesty, 
měření a revize. Provádění a výsledek zkoušek bude zachycován v zápisech. Na závěr komplexních zkoušek bude 
sepsán závěrečný protokol, ve kterém bude vyhodnoceno provedení a kvalita zkoušeného díla.

14 R2-003 R Zaškolení pracovníků pro provoz a údržbu zařízení hod 20,000

dle technické specifikace

Zahrnuje školení v českém jazyce. Samostatně pro provoz a samostatně pro údržbu. Zaškolení pracovníků, kteří 
budou předaná zařízení obsluhovat a provozovat. Zaškolení pracovníků údržby, kteří budou zajišťovat údržbu a 
preventivní prohlídky systému. Školení bude v českém jazyce, budou dodány tištěné návody k obsluze a údržbě, 
včetně provozního řádu (provoz, mimořádné události).

15 R2-004 R Technická prohlídka a zkouška + Průkaz způsobilosti ks 1,000

dle technické specifikace

Zahrnuje technickou prohlídku autorizovanou osobou, předání zařízení, vč. protokolu o prohlídce a vydání průkazu 
UTZ způsobilosti na zařízení Drážním úřadem.

16 R2-005 R DSPS - dokumentace skutečného provedení stavby hod 20,000

dle technické specifikace

Dokumentace skutečného provedení stavby (v jazyce českém, otevřené a uzavřené formáty - dwg, doc, xls, pdf), 
tištěná i elektronická forma / počet paré 6.

Součet za  Díl Ostatní příslušenství dodávky
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Rekonstrukce výpravní budovy 
v žst. České Budějovice hl.n.

SO/PS: D.4.1 Výtahy - demontáže stávajících zařízení

Díl: 1 Výtahy - demontáže stávajících zařízení
1 R1-001 R Výtahy ks 5,000

Demontáž  a ekologická likvidace výtahové technologie - stávající osobní a nákladní výtahy, vč. stolového výtahu. 
Demontáž technologie, ekologická likvidace, vč. příslušenství (doprava staveništní a mimostaveništní, vč. 
prostředků a přípravků pro transport a demontáž, vč. lešení).

Součet za  Díl Výtahy - demontáže stávajících zařízení
…

SEZNAM STROJŮ A ZAŘÍZENÍ

Stavba:

Množství

 Rekonstrukce výpravní budovy v žst. České Budějovice hl.n.

Poř. číslo Kód položky Varianta
Cenová 

soustava
Název položky/dílu MJ

D.4.1 (Demontáže) 1/1


