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E.2.11. Hromosvody

Technicka specifikace + struény vykaz vymér

Polozka [Popis M) Mnozstvi
E.2.11.1 [Hmosvodni soucasti NO
Izolovana jimaci ty¢ délky 3,2 m jimacem d10x2500m, primér kus 27
ty¢e 50mm, délka izolované podpéry 1500 mm , celkova délka
5,7 m, ,max volna délka 5m (0,7 m musi byt fixovano k podplrné
konstrukci - uvnitf izolovany hromosvodovy vodic
Sada stranovych jimacu pro izolovanou jimaci tyc¢ kus 4
Sada pro pfipojeni 4 izolovanych vodicl vné izolované jimaci kus 27
trubky
Sada pro vnéjsi ukonceni izolovanych vodicu kus 94
Sada pro ukonéeni izolovanych vodic¢d uvniti trubky kus 27
Sada pro ukonceni izolovanych vodicl v krabici pro zkusebni kus 12
svorku
Podparna trubka, priimér min. 60 mm, nerez V2A upevnéna na kus 27
konsrukci krovu &i zdi s volnym koncem nad stfechou min 1 m.
Délka ca 1,8 m. véetné upevinovaciho materalu a statické navrhu.
Izolovany hromosvodovy vodi¢ 19 mm2, vnéjsi priimér: cerny 27 m 1100
mm pro instalci uvnitf. Zkouska proudem limp (10/350 ps) 150
KA v ndvaznosti na CSN EN 62561-1. Vhodny typ navrhne vyrobce
dle predlozené PD
Izolovany hromosvodovy vodi¢ 19 mm2, vnéjsi primeér: Sedy 27 m 1100
mm, UV odolny pro instalci vné. Zkouska proudem limp (10/350
ps) 200 KA v navaznosti na CSN EN 62561-1. Vhodny typ navrhne
vyrobce dle predloZené PD
Zkusebni svorka v podzemni v litinové krabici s vrchnim vikem v kus 12
roviné terénu - pfepojeni izolovaného vodice IV na zkusebni
svorku a dale na zemnici soustavu.
Zemnici vodi¢ Nerez V4A kruhovy d10mm m 570
Zemnici vodi¢ Nerez V4A paskovy 30x3,5 mm m 170
Zemnici ty¢ FeZn délky 3,5 m se svorkou kus 18
Zemnici svorky nerez rlizné kus 270
YY50 m 80
E.2.11.2 [Hromosvod na provizorni bunkovisté
Izolovana jimaci ty¢ délky 3,2 m jimacem d10x2500m, pramér kus 2
ty¢e 50mm, délka izolované podpéry 1500 mm , celkova délka
5,7 m, ,max volna délka 5m (0,7 m musi byt fixovano k podplrné
konstrukci - uvnitf izolovany hromosvodovy vodic
Drzaky podplrné trubky jimaci ty¢e na bok staveni buriky véetné kus 4
s pojovaciho materialu.
Izolovany hromosvodovy vodi¢ 19 mm2, vnéjsi primeér: Sedy 23 m 100

mm, UV odolny. Zkouska proudem limp (10/350 ps) 150 KA v
navaznosti na CSN EN 62561-1. Vhodny typ navrhne vyrobce dle
predloZzené PD
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Zkusebni svorka v podzemni v litinové krabici s vrchnim vikem v kus 2
roviné terénu - pfepojeni izolovaného vodice 1V na zkusebni
svorku a dale na zemnici soustavu.
Sada pro pfipojeni 4 izolovanych vodi¢ vné izolované jimaci kus 2
trubky
Sada pro vnéjsi ukonceni izolovanych vodic kus 2
Sada pro ukonceni izolovanych vodi¢ uvnitt trubky kus 2
Sada pro ukonéeni izolovanych vodi¢a v krabici pro zkusebni kus 2
svorku
E.2.11.1 [Kabelové trasy
Plastova instala¢ni ohebnd trubka d 50 m 340
Plastova instalac¢ni krabice s vikem pod omitku rozméry ca kus 18
240x180x80 mm
Zednické prace, sekani drazek v cihlové zdi, zahozeni a Stukovani, hod 60
prostupy sténami a stropy
Vykop ryhy tf. 3 m3 140
Zahoz ryhy v¢. hutnéni po vrstvach m3 140
D.4.3.1.6 |[DenmontaZe stavajicich zafizeni
Demontaz stavajicich hromosvodovych zafizeni hod 50
Odvoz demontovaného materidlu tkm 4
D.4.3.1.7 (Ostani naklady
Vypracovani dokumentace skutecného provedeni véetné hod 30
schémat pro vybrané typy zafizeni
Vychozi revize elektrického zafizeni hod 60
Naklady na dopravu materidlu tkm 100
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