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Predm ét reSeni

V &asti vnitfni slaboproudé rozvody budou navrZzeny slaboprouda zafizeni ve vypravni
budové, ktera slouzi pouze k G€elum TZB a béznym kancelafskym pracim, nikoliv vSak v Zadném
pfipadé pro technologicka drazni zafizeni. Zjednodu3ené fe€eno nebudou navrhovany zafizeni
stani¢niho rozhlasu, informacénich zafizeni pro cestujici, technologické strukturované datoveé sité,
technologickych sdélovacich vedeni a dalSi souvisejicich zafizeni a instalaci.

Tato projektova Cast je podle technického zaméfeni roz€lenéna do nasledujicich

podobjektu:
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E 2.12.1 Strukturovana kabeldZz SKK

E 2.12.2 Elektronicky zabezpe€ovaci systém EZS
E 2.12.3 Elektronicky vratny EV (popf. EKV)

E 2.12.4 Spole¢na televizni anténa STA

E 2.12.5 Kamerovy systém CCTV
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PREHLED VYCHOZICH PODKLAD U

=

Dokumentace pro stavebni povoleni (listopad 2018)

Vyjadfeni a stanoviska vydana v rdmci stavebniho fizeni.
Objednatelem vznesené pozadavky a pfipominky

Archivni dokumentace (dil¢i) pfedana objednatelem

Geodetické zaméfeni stavajiciho stavu areélu

3D Scan — mra¢na bodu Gefos inZenyring s.r.o. (23. 5. 2018)
Fotodokumentace pofizena projektantem se souhlasem objednatele
Zaveéry z mistniho Setfeni dne — 30. 8. 2018 a 17.9.2019

INVESTICNI ZAMER Doplnéni kamerového a informaéniho systému v zst. Ceské Budgjovice
Datum zpracovani: bfezen 2016

© X N ok wDdhPE

Souvisejici smérnice a nafizeni SZDC - smérnice &. 118 v&. prilohy a dalsi souvisejici predpisy

ROZDILY OPROTI DOKUMENTACI KE STAVEBNIMU POVOLEN |

Prohloubeni suterénu pro potfeby strojovny VZT nebude realizovano vzhledem k vysi naklada.
Objednatel bere na védomi nizkou vysku prostor. Zafizeni v suterénu na vétsi ploSe.

=N

Strojovna VZT také v severni véZi a na boku stfedniho (hlavniho) rizalitu.
V 1. NP v obchodni pasazi komeréni jednotka misto strojovny VZT.
Rozmisténi pracovist na zakladé dislokacni komise OR Plzefi dne 23. 5. 2019

ok b

Horkovod — vymisténi z objektu feSeno samostatnym DUR — v dobé dokonceni dokumentace
je projednavano UR.

6. Provizorni provoz dopravni kancelare

NAJEMNI JEDNOTKY feeny jako holoprostor — shodné s DSP. Kazdy najemce si bude sam
zajistovat Stavebni povoleni pro konkrétni uzivani.

3. STAVAJICI STAV

V budové je osazena pouze datova sit, kterd neni feSena kompletné pro celou budovu a je
velice zastarald a bude nahrazena. Jinak nebyla dalsi slaboproudd zafizeni pfi mistnich Setfeni
analyzovana.

4, NAVRHOVANY STAV

4.1. Technické udaje

Nazev akce: REKONSTRUKCE VYPRAVNI BUDOVY V ZST. CESKE BUDEJOVICE HL. N. str. 4/11
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4.1.1.  Zelezniéni trati
Kategorie drahy: Celostatni trat zafazena do evropského Zelezni¢niho systému,

Trakéni soustava: Traté se stridavou trakéni soustavou 25 kV

4.1.2.  Elektrickych za Fizeni

41.2.1. Napétové soustavy:
3L+N+PE ~ 50 Hz, 400/230V/TN-C-S

L+, L-, max. 30V DC/IT — SELV
L+N ~ 50 Hz, max. 12V AC/IT - SELV

4.1.2.2. Ochranné opatfeni pro zajisténi bezpecnosti — Ochrana pfed Urazem
elektrickym proudem:

Je pouzito ochrannych opatfeni podle CSN 33 2000-4-41 ed.3 Elektrické instalace nizkého napéti
— Cést 4-41: Ochranné opatfeni pro zajisténi bezpeénosti — Ochrana pred tGrazem elektrickym
proudem (dale jen norma)

4.1.2.3. Ochranné opatfeni: automatické odpojeni od zdroje v pfipadé
poruchy

ZAKLADNI OCHRANA:

a) lzolaci

b) PFepazkou nebo krytem

c) Zabranou
OCHRANA PRI PORUSE:

d) Ochranné uzemnéni

e) Ochranné pospojovani
Tyto ochrana je v naSem pfipadé pouzita pro vétsSinu elektrickych zafizeni a instalace s napéti
3x400/230V AC, sit TT, TNC a TNC-S. V souladu normou musi byt doplnéna doplfikovou ochranou
(odstavec 1.5.2.3)

41.2.4, Ochranné opatfeni: dvojita nebo zesilena

ZAKLADNI OCHRANA:

a) Zakladni Izolaci
OCHRANA PRI PORUSE:

a) Pridavnou izolaci

Tyto ochrana byva pouzita v koncovych vyvodech v sitich s napétim 230V AC, TNC-S a sitich TT. V
souladu normou musi byt doplnéna doplfikovou ochranou (odstavec 1.5.2.4)

4.1.2.5. Ochranné opatfeni: malé napéti zajiStované SELV a PELV
ZAKLADNI OCHRANA v pfipadé ponofeni:
a) lzolaci

b) PrepaZzkou nebo krytem

Nazev akce: REKONSTRUKCE VYPRAVNI BUDOVY V ZST. CESKE BUDEJOVICE HL. N. str. 5/11
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V naSem pfipadé jsou pouZity ochrany SELV a PELV, které neprekracuji napéti 12V AC nebo 30V
DC, které nevyZaduiji v prostorach normalnich a nebezpecnych zékladni ochrany.
Tyto ochrana byva pouzita s napétim 12AC nebo 30V DC, IT — slaboproudé zafizeni nebo elektricka

zafizeni ve vzIlasté nebezpecénych prostorach — zony koupelen a sprch. V souladu normou musi byt
dopInény doplfikovou ochranou okolni elektrické zafizeni (odstavec 1.5.2.4)

4.1.2.6. Ochranné opatfeni: doplfikova ochrana: proudové chranice
4.1.2.7. Ochranné opatieni: dopliikovd ochrana: doplfujici ochranné
pospojovani

4.1.3. Ochrana proti p rFepéti }
Ochrana proti pfepéti bude provedena v souladu s CSN EN 62305-4.

4.1.4. Elektromagnetickd kompatibilita
V objektu mohou byt instalovany pouze zafizeni a vyrobky, které spliuji poZadavky

Nafizeni vlady ¢&. 616/2006 Sb. o technickych pozadavcich na vyrobky z hlediska jejich
elektromagnetické kompatibility.

Trasy slaboproudych a silnoproudych rozvodd musi byt vedeny sohledem na
elektromagnetickou kompatibilitu a poZzadavky CSN EN 50174-1 ed. 2 a CSN 50174-2 ed. 2.

4.1.5. Prostfedi
Viz protokol o uréeni vnéjSich vliva.

Popis technického FeSeni

4.1.6. E 2.12.1 Strukturovana kabelaz SKK
41.6.1. Obecné

V ramci této ¢asti projektu bude navrzen univerzalni strukturovany datovy kabelovy systém,
ktery bude podporovat veSkeré aplikace, které jsou ve vypravni budové nutné provozovat. Sit' je
navrzena pro sit Ethernet a pro pfipadné dalSi metalické vnitfni datové sité. Bude slouZit pro
propojeni IP zafizeni, IP kamerového sytému s napdjenim PoE a pfipojeni dalSich slaboproudych
zafizeni — vSe pouze v prostorach vypravni budovy. Na tuto sit nebudou napojeny technologické
drazni elektronické systémy, systém EZS a dvouvodiCovy systém automatického vratného.
NavrZzeny sytém bude sestaven z rozvadécl RACK vcéetné vybaveni, patefnich a horizontalnich
vedeni. Patefni vedeni, které budou propojovat hlavni rozvadé& RACK R2H a podruzné rozvadéce
RACK, horizontalni vedeni budou vedeny v koncovych zafizenich — vétSinou datovych zasuvek
s dvéma zasuvkami RJ45. RACK R2H je umistén v mistnosti 2.34, kde budou ukonceny vSechny
rozvody z nové vybudované sité. VeSkeré prace na stavajicim zafizeni a na nové budovaném
musi provadét zhotovitel v soucinnosti se spravcem zafizeni.

4.1.6.2. Popis navrzeného sytému SKK

Do stavajici mistnosti 2.34, automaticka Ustfedna, bude instalovana jedna skfifi hlavniho
rozvadéfe RACK R2H pro strukturovanou kabeldZz budovy, kterd bude pfipojena na vnéjsi
sdélovaci vedeni - napojeni na sit SEK ve spravé CETIN a dalsi sité elektronickych komunikaci
v majetku SZDC. Z tohoto hlavniho rozvadé&e R2H budou napojeny patefnimi vedenimi - optickym
(12 vlaken SM + ukonceno konektory E2000) a metalickym kabelem (napf. SYKFY 20x2x0,4) dalSi

Nazev akce: REKONSTRUKCE VYPRAVNI BUDOVY V ZST. CESKE BUDEJOVICE HL. N. Str. 6/11
Vypracovali: Ing. Miloslav Karka Identifika¢ni ¢islo dokumentu: 17 7241 005 05 02 12 001 Zména:
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podruzné rozvadéfe RACK pro budovu, které budou instalovany v kazdém NP a to pro jizni a
severni véz.

Umisténi jednotlivych rozvadécu je zakresleno v pfilohach pudorysu a v pfiloze Blokove
schéma SKK. Vyznamné najemni jednotky (BILLA a PCR) a budou napojeny z hlavniho rozvadéce
R2H pfimo péatefnimi vedenimi a datova vedeni budou zakonéena v samostatném rozvadéci.

Koncova horizontélni vedeni k jednotlivym datovym zasuvkam budou provedeny kabely
UTP 23(24) AWG min. cat 6. Datové zasuvky a vybaveni v rozvadécich RACK bude dimenzovano
minimalné na kategorie cat 6 (dle EIA/TIA 568B) v souladu s poZadavky investora.

s vr

4.1.6.3. Zpusob realizace v dopravnich kancelafich

Prace v dopravni kanceldfi musi byt zaclenény do harmonogramu praci, ktery bude
vypracovan v projektové ¢asti D.3.1. DRT — navrh provizorniho provozu dopravni kancelafe v dobé
vystavby. Soucasti provadéci dokumentace budou nezbytné demontaZze kabelovych ukonéeni v
mistnosti 2.34 souvisejici se zruSenim stavajicich sdélovacich rozvoda.

Veskeré umisténi datovych rozvodld a umisténi datovych zdsuvek musi byt koordinovano
s vystavbou nové dopravni kancelafe. Rozmisténi datovych zasuvek a rozvodu je pouze orientaéni
a musi se podfridit rozmisténi jednotlivych stoll a technologii zab. zaf.

V rdmci kabelizace je nutno do dopravni kancelafe umistit zasuvky zalohovaného napéjeni
vedené ze stavajiciho rozvadéce v mistnosti 2.34.

4.1.6.1. Zadlenéni novych planovanych zafizeni do této PC

V letodnim roce probéhne vystavba wifi sité pro cestujici vefejnost ve stavebné dotéenych
prostorach podle realizaéni projektové dokumentace DT HotSpot Wi-Fi SZDC — Ceské Budéjovice
— hlavni nadrazi. Projektant této projektové ¢asti navrhuje rozvadé¢ RACK pro sité WIFI, ktery je
zatim navrZzen do mistnosti 2.34, kde potom nebude misto pro dalsi rozvadé¢ R2H, instalovat do
mistnosti 1.58 rozvodna DRT(nebo nejblizsim rozvadééi RACK), ze které je snadno pfipojitelna
nebo preloZitelny do ostatnich ¢asti budovy. V rdmci vypracovani vyssiho stupné dokumentace
zhotovitelem bude navrzeno kompletni zaclenéni této nové WiFi sité do nové navrzené SKK
v rdmci této projektoveé €asti. V ramci tohoto projektu budou stavajici WiFi zdemontovany a uloZzeny
u spravce zarizeni. Projekt pocita s rozvodem nové kabeladZe do stavajicich pozic WiFi. Pfipadné
rozSifeni WiFi je nutné doprojektovat a odsouhlasit se spravcem.

4.1.6.2. Kabelové trasy
Kabelové trasy budou navrzeny podle Gcelu vyuziti dané prostory. Paterni kabelové trasy
v prostorach hal a chodeb pro cestujici budou vedeny v podlaze systémem podlahovych krabic a
Sachet které budou propojeny instalaénimi trubkami zalitymi do betonu. Navrh tohoto systému
bude muset byt v koordinaci s podlahovym topeni a s dalSimi inZenyrskymi sitémi a je soucasti
stavebni ¢asti. Zhotovitel tras si musi zajistit koordinaci a pfipadné pfistupy k prostoram
v budoucnu zakrytymi vystavbou.

Kabelové trasy v prostorech s pfistupem vefejnosti musi byt umistény v ochrannych
trubkdch a budu zasekany pod omitku. V technologickych mistnostech a kabelovych Sachtach
(kabelové prostupy skrz patra) vedeno v draténém programu. V mistnostech kancelafi se pouZiji
parapetni Zlaby, které budou slouZit i pro vedeni silové ¢asti. Ta bude oddélena stinici pfepazkou
od datové c¢asti. V prostorach, kde je kladen ddraz na nenaru$eny pohled na vnitfni omitku zdi a
stropu je nutné datové kabely vést pod omitkou ve stavebnich konstrukcich v chranicce.

Nazev akce: REKONSTRUKCE VYPRAVNI BUDOVY V ZST. CESKE BUDEJOVICE HL. N. str. 7/11
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4.1.6.3. Rozvadéce RACK a jejich umisténi

Umisténi vSech rozvadécli RACK v mistnostech je patrné z projektové dokumentace a
schématu ,Schéma pateini SKK" €. E 2.12.20

4.1.7. E 2.12.2 Elektronicky zabezpe €ovaci systém EZS

EZS se navrhuje chranit nevefejné Casti objektu VB. Zakladem EZS je Ustfedna vybavena
zalohovym zdrojem. Na Ustfednu EZS se navrhuje pfipojit pomoci datovych sbérnic, koncentréatory,
ovladaci klavesnice, CteCky pfistupovych karet a pfenosové zafizeni umoznujici pfenos informaci o
stavech Ustfedny do kancelare security €. 2.51. K jednotlivym koncentratordm bude pak pfipojeno
az 8 poplachovych smycek (dle pouzité Ustfedny jiny pocet).

Na programovatelny vystup bude pfipojena zvukova a opticka signalizace poplachu.

Pro plastovou ochranu se navrhuje pouzit magnetickych kontaktu, kterymi budou zajiStény
dvere a okna hlidanych prostor. Pro zvySeni a€innosti systému je navrZzeno v objektech do sestavy
EZS pouzit detektory tfiSténi skla. Pro prostorové zajiSténi mistnosti budou pouzita pohybova cidla
PIR.

Volba pouZzitého systému dalkového p  Fenosu EZS:

Dohledovy systém je univerzalni, graficky, fidici a monitorovaci systém, ktery umozriuje
monitorovani stavl zafizeni a jejich prehledné zobrazeni na technologickém pocita¢i PC
umisténym v kancelafi securitiy 2.51.

Dle typu Ustfedny nadstavba umoZfiuje nejen monitorovani provoznich stavl zafizeni, ale i
dalkové ovladani zafizeni (napf. ruSeni poplachd, zapinani a vypinani zafizeni, atd.).

Rozmisténi vSech prvkd systému je patrné z vykresové Casti PD. Je nutné, aby zhotovitel
doprojektoval PD dle pouzité zabezpecovaci Ustfedny a pozadavkl spravce zafizeni a budovy.

Kabeldz EZS:

Pro pfipojeni prvkG EZS se navrhuje kabel SYKFY 2x2x0,5 (dle potfeby mozno pouZit vice
parovy kabel). Pro pfipojeni klavesnic, ¢tecek karet a koncentratorl rozhranim RS 485 se navrhuje
kabel Belden.

UloZeni a provedeni kabelovych tras bude provedeno dle odstavce 4.1.6.2. Kabelové trasy.

4.1.8. E 2.12.3 Elektronicky vratny EV a p Fipadn & Elektronicka kontrola vstupu EKV

Elektronické& kontrola vstupu bude provedena pomoci EZS a C&teCek karet zaméstnancu
(stavajici karty).

EV je navrhovan jako audio — telefon s ovladanim pomoci vnitfni telefonni Gstfedny. U
kazdého sluzebniho vchodu bude umisténo audiotablo s volbou poZadovaného ucastnika.
Signalizace a otevieni dvefi bude provedeno pomoci telefonu napojeného na Ustfednu.

Zhotovitel musi navrhnout a doprojektovat takovy systém, ktery bude kompatibilni se
systémy pouzivanymi SZDC, CD a dalSimi poZzadavky na pfenos a zobrazeni vystupnich dat.
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4.1.9. E 2.12.4 Spole éna televizni anténa STA

Ve vybranych mistnostech budou instalovany zasuvky STA. Predpoklada se, Zze STA
rozvody budou oddéleny pro jizni a severni vé&Z. Zdrojem signalu jsou zatim predpokladany dvé
Sirokopasmové antény pro pfijem pozemniho vysilani. Detailni navrh bude zpracovan ve vysSich
stupnich PD.

4.1.10. E 2.12.5 Kamerovy systém CCTV

Jednd se o nové budované zafizeni, které bude monitorovat vefejnou Cast vypravni
budovy. Vzhledem k absenci kamerového systému na nastupiStich a dalSich mistech mimo
budovu, je uvaZovano pouze jedno dohledové pracovisté a to v mistnosti security 2.51. Do
budoucna je pocitdno s moznosti rozSifeni kamerového systému s dohledem na dalSi vefejna
mista. Navrhovany systém CCTV musi byt schopen rozsifeni pro dalSi investi¢ni akce.

Timto projektem je uvazovan rozvadé¢ RACK pro pfipojeni IP kamer s uloZisti obrazového
zadznamu navrZzen v mistnosti 1.58 rozvodna DRT. Monitorovani jednotlivych kamer bude mozné
na pracovisti security v mistnosti 2.51.

Typy kamer, zdznamového zafizeni a dalSich prvkd systému jsou soucasti vySSiho stupné
dokumentace doprojektovaného zhotovitelem akce.

UloZeni a provedeni kabelovych tras bude provedeno dle odstavce 4.1.6.2. Kabelové trasy.
Typ pouzitych kabell je uvazovan UTP cat. 6.

4.1.11. Uzemnéni

Projektem DPS bude navrZzeno uzemnéni vSech elektrickych zafizeni a vodivych konstrukci
v souladu s pfislusnym CSN EN CSN 33 2000-5-54 ed. 3 Elektrické instalace nizkého napéti -
Cast 5-54: Vybér a stavba elektrickych zafizeni - Uzemnéni a ochranné vodice.

5. POZADAVKY NA VZORKOVANI

Pfesné ur€eni provede Objednatel s UzZivatelem. Zhotovitel pfedlozi vzdy také konkrétni
vyrobek, ktery byl v rdmci nabidky a je v cené dila.

V rdmci Kontrolnich dni bude provedeno vzorkovani napf.....a vyjmenovat.
Predkladané vyrobky musi byt v souladu se standardy SZDC,

6. ZPRACOVANI VYROBNIi DOKUMENTACE

Jedné& se o historicky objekt. V dobé zpracovani projektové dokumentace byl objekt plné
obsazeny a provozovany (nebyl vyklizen). Projektant pfi zpracovani vychazel z dostupné archivni
(historické) dokumentace, z lokalnich sond a prizkum.

Po celoploSném rozkryti konstrukci nasledném odstranéni dodate¢nych konstrukci je
nezbytné porovnat zjiSténou skute¢nost s pfedpoklady projektanta. Zhotovitel provede na zakladé
zjisténych skute€nosti aktualizaci PD.

Projektant si je pIné védom moznosti zjisténi rozdilnych skute€¢nosti a upozorfiuje
Zhotovitele na né. Je nezbytné, aby Zhotovitel - po vybourani a rozkryti konstrukci — dopracoval
zZjisténé skute€nosti do podrobnosti vyrobni nebo dilenskou dokumentace na zakladé zjisténych
skute€nosti. Zpracovanou aktualizované feSeni predlozi AD k vyjadreni.
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VSechny vyrobky, prvky atd. jsou v dokumentaci uvadény jako referencni. Proto bude
provedeno dopracovani dokumentace na zakladé konkrétnich vyrobkd, prvkd, materiala,
rozmisténi zafizeni a vybaveni mistnosti, pozadavk( spravcl( zafizeni a budovy. Musi byt
zohlednény i poZadavky na provozovani dodanych zafizeni. Pfipadné dopady na zmény napf. do
dispozice prostoru atd budou Zhotovitelem zpracovany a predlozeny AD k vyjadieni.

7. BEZPECNOST PRACE A OCHRANA ZDRAVI P RI PRACI

Navrh vyhldSky o technickych pozadavcich na stavby stanovi povinnost dodrZovat
pozadavky na zajiSténi bezpecnosti prace na stavenisti v souladu s nasledujicimi predpisy:

- zakon ¢&. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi

- praci ve znéni pozdéjSich pfedpist

- zakon €. 262/2006 Sb., zakonik prace ve znéni pozdéjSich pfedpisu

- nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., o blizS8ich minimalnich poZadavcich na bezpecnost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenistich ve znéni pozdéjSich predpist

- nafizeni vlady €. 362/2005 Sbh., o bliZzSich poZzadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi
praci na pracovistich s nebezpe&im padu z vysky nebo do hloubky

- nafizeni vlady ¢&. 101/2005 Sb., o podrobnéjSich poZadavcich na pracovisté a pracovni
prostredi

- nafizeni vlady &. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci ve
znéni pozdéjSich predpist

- nafizeni vlady €. 201/2010 Sb., o zplsobu a evidenci Uraz, hlaSeni a zasilani zaznamu o
Urazu ve znéni pozdéjSich predpisu

- nafizeni vlady &. 272/2011 Sh., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi GCinky hluku a vibraci
ve znéni pozdéjSich predpisu

- zakon €. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané ve znéni pozdéjSich predpisl

- vyhlaSka &. 23/2008 Sb., o technickych podminkach poZarni ochrany staveb ve znéni
pozdéjSich predpisl

- vyhlaska €. 268/2009 o technickych poZadavcich na stavby ve znéni pozdéjSich predpisu

Dal3i poZadavky souvisejici se stavebni ¢innosti na Zelezni¢ni dopravni cesté:

- SZDC - E10 - Predpis pro provoz, obsluhu a udrzbu trakéniho vedeni: Fyzick4 osoba,
podnikajici fyzicka osoba nebo pravnicka osoba (neni zaméstnancem SZDC), ktera se podili
na provozu, obsluze nebo Gdrzbé& TV, musi byt k dodrZovani ustanoveni predpisu SZDC E10
zavazana smluvné.

- smérnice SZDC &.50 — Pozadavky na odbornou zpusobilost dodavateld pfi ¢innostech na
drahach provozovanych statni organizaci Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty

Pro organizaci vystavby je zadavatel a zhotovitel stavby mimo jiné povinen dodrZovat pfi
vSech udkonech, které souviseji s bezpecnosti a ochranou zdravi pfi praci, postupy v souladu se
zakonem ¢. 309/2006 Sh., a navazujicimi nafizenimi vlady ve znéni pozdéjSich predpisq,
predevSim ve vytvoreni spravnych podminek pro dodrzeni pfisluSnych predpisl, na stavenisti i pfi
ochrané vefejnosti. Zejména se jedna o dodrZeni poZadavkd na pracovisté a pracovni prostredi,
vyrobni a pracovni prostfedky a zafizeni, organizaci prace a pracovni postupy. Musi provést
opatieni vedouci k pfedchazeni ohroZeni Zivota a zdravi.

Budou-li na staveniSti plsobit zaméstnanci vice neZ jednoho zhotovitele stavby, je
zadavatel stavby povinen zajistit potfebny pocet koordinatord bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci na stavenisti (dale jen "koordinator") s pfihlédnutim k rozsahu a sloZitosti dila a jeho
naroénosti na koordinaci a to jak ve fazi pripravy, tak ve fazi jeho realizace. Cinnosti koordinatora
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pfi pfipravé dila a pfi jeho realizaci mohou byt vykonavany toutéZ osobou (814, odst. 1 zadkona €.
309/2006 Sb.).

Z charakteru stavby vyplyva, Ze na stavenisti budou vykonavany prace a cinnosti
vystavujici fyzickou osobu zvySenému ohroZeni Zivota nebo po3kozeni zdravi. Stavebnik stavby
zajisti, aby pfed zahajenim praci na stavenisti byl zpracovan plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci na stavenisti (dale jen "plan") podle druhu a velikosti stavby tak, aby pIné vyhovoval
potfebam zajisténi bezpecné a zdravi neohroZujici prace. V planu je nutné uvést potfebné opatfeni
z hlediska ¢asové potfeby i zpasobu provedeni; musi byt rovnéz pfizpusoben skute¢nému stavu a
podstatnym zménam béhem realizace stavby (815, odst. 2 zdkona €.309/2006) - ve znéni
pozdéjSich predpisa.

Pfesny vypis Zakonu, VyhlaSek a Norem feSici problematiku BOZP bude soucasti Planu
BOZP, ktery zajisti Zhotovitel stavby.

8. OCHRANA ZIVOTNIHO PROSTREDI PRI VYSTAVBE

Ochranu Zivotniho prostfedi (nékdy oznacovanou jako environment) lze v danych
souvislostech vylozit jako vztah mezi stavbou v pribéhu vystavby i uzivanim a vnéjSim (pfirodnim)
prostfedim, tj. plsobenim vystavby a provozované stavby na pfirodni okoli napf. emisemi Ci
odpady.

V oblasti ochrany Zivotniho prostiedi je zadavatel a zhotovitel stavby:

- pfi realizaci vSech ¢&innosti na staveniSti povinen postupovat s maximalni Setrnosti k
Zivotnimu prostfedi a dodrZovat pfislusné pravni pfedpisy v platném znéni, zejména:
- zékon €.17/1992 Sb., o zivotnim prostfedi ve znéni pozdéjSich predpisu
- zakon €. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi
- zakon €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny znéni pozdéjSich pfedpisu
- nafizeni vlady &. 9/2002 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na vyrobky z
hlediska emisi hluku ve znéni pozdéjSich predpis(
- zakon €. 185/2001 Sb., o odpadech ve znéni pozdé&jSich predpisu
- zakon ¢&. 350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych smésich

9. PROJEDNANI A KONZULTACE

Veskera projednani a konzultace byly projednany na mistnim Setfenich na misté vypravni
budovy Zst. Ceské Budéjovice hlavni nadrazi ze dne 30. 8. 2018 a 17. 9. 2019

1.10. 2019 Ing. Miloslav Kirka
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