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1. Koordinaéni informace

1.1 Vstupni informace o akci

Zakazkové cislo: 17-186.209
Akce : "Rekonstrukce mostu km 41,791 trati Tabor — Pisek"

Objednatel  : Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
se sidlem: Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Mésto

HIS : Ing. Stanislav Kejval
email: kejval@szdc.cz, m: +420 972 524 434
Kraj . JihoCesky
Stupen : DUSP ( vyhl. 499/2006 ucinnost od 1.1.2018 - Pfiloha €.10)
HIP : Ing. Martin Vlasék (stfedisko - mostu), tel. 267 094 462, mob. 603 281815

Projektant SO : STOSMOL, spol. s r.0., Mafakova 3079/2, 400 01 Usti nad Labem
zodpoveédny projektant: Ing.Jifi Kolafik, tel. 727 851 952

1.2  Uéel dokumentace

Pfedmétem stavebniho objektu je ndvrh demontaze stavajici el.pfipojky byvalého strazniho
domku, vedené v ¢asti trasy po konstrukci stavajiciho mostu.

1.3  Podklady

Technické FeSeni celé stavby (koordinacni situace)
Zadéavaci podminky investora a Zamér projektu
Vykresy a dokumentace navazujicich SO
Vyjadfeni EON 5

Vyjadfeni a zakres J. ZiZky k vlastnictvi el.pFipojky

VVVYYV

2. Technické reseni

2.1 Obecny popis stavby, stavajici stav

Jedna se o stavajici elektrickou pfipojku NN (AYKY 4x35mm2) byvalého strazniho domku na
st.p.€.57 v k.U. Oslov za mostem ve sméru kilometraze. El.pfipojka je pfipojena v trafostanici
areélu Skoliciho stfediska Policie CR, méfeni odbéru je osazeno v TS a &ast trasy je vedena po
konstrukci Zelezniéniho mostu. Elektricka pfipojka je ve vlastnictvi majitele objektu p. J. ZiZky.

2.2 Vlastni technicke provedeni

Predmétem stavebniho objektu je navrh odpojeni a celkova demontaz elektrické pripojky
bez ndhrady.
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2.3 Zakladni technicke udaje
Napétova soustava: 3 PEN, AC, 50Hz, 400 V / 230V, TN-C

Ochrana pied nebezpe&nym dotykem nezivych &asti dle CSN 33 2000-4-41 ed.2:
- automatickym odpojenim od zdroje v siti TN-C nadproudovym ochrannym pfistrojem.

2.4 Popis navrzeného technického reseni
VSeobecné

Vystavba nového Zzelezni¢niho mostu si vyzada demolici byvalého strdzniho domku.
Soucasti bude i demontaz elektrické prfipojky NN domku. Po zruSeni odbérného mista se
provede, ve spolupraci s pracovniky EON distribuce, odpojeni el.pfipojky v trafostanici arealu
koliciho stfediska Policie CR. El.pfipojka se zdemontuje v celé délce, pripadné v jeji podstatné
délce.

Postup vystavby

1. Po zruSeni odbérného mista se odpoji kabel el. pfipojky v TS.
2. Provede se kompletni demontaz kabelové pripojky v celé délce, pfipadné jeji podstatna
¢ast, bez nahrady.

3. Pozadavky na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci

Zameéstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen zajistit bezpecnost a ochranu zdravi zaméstnancu
pfi praci s ohledem na rizika mozného ohrozeni zivota a zdravi, ktera se tykaji vykonu prace.
(odst. 1 § 101 z. €. 262/2006 Sb., zdkonik prace)

Zameéstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen vytvaret bezpeéné a zdravi neohroZujici pracovni
prostfedi a pracovni podminky vhodnou organizaci bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci
pfijimanim opatfeni k pfedchazeni rizikiim (odst. 1 §102 z. €. 262/2006 Sb., zakonik prace).

Prevenci rizik se rozumi vSechna opatfeni vyplyvajici z pravnich a ostatnich pfedpist k zajisténi
bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci a z opatfeni zameéstnavatele, ktera maji za cil pfedchazet
rizikdm, odstrafiovat je nebo minimalizovat plsobeni neodstranitelnych rizik.

Zameéstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen soustavné vyhledavat nebezpecné Ccinitele
a procesy pracovniho prostfedi a pracovnich podminek, zjiStovat jejich pfiiny a zdroje. Na
zakladé tohoto zjisténi vyhledavat a hodnotit rizika a pfijimat opatfeni k jejich odstranéni.
Ktomu je povinen pravidelné kontrolovat uroven bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci,
zejména stav vyrobnich a pracovnich prostiedkd a vybaveni pracovist a uroven rizikovych
faktord pracovnich podminek a dodrzet metody a zpusob zjisténi a hodnoceni rizikovych faktord
(viz odst. 3 § 102 z. €. 262/2006 Sb., zakonik prace).

Realizace opatfeni musi vzdy odpovidat pozadavkium bezpeénostnich predpisu, norem a jinych
zavaznych predpisu, navodim vyrobce, technologickym a pracovnim postupum pfip. mistnim
bezpe¢nostnim predpisim, ataké =zavaznym dokumentim spravct inzenyrskych siti
a dokumentu tykajicich se stfetu s Zelezniéni dopravou, s dopravou silni¢ni a dopravou na
vodnich tocich.
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