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Podrobna situace objektu SO 01-04-02 - Pfedni Zborovice
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Soubor 04 — Lokdinf kotveni bloki §§
km 4,295 - 4,309
v poctu 10 ks
Soubor 03 — Odt&Zeni nestabilnich &asti Soubor 08 — Odkopdvky akumulact Soubor 04 — Zajistént svahu sitémi
urten§ rozsah odtéZeni 11,0 m3 N km 4,221 — 4,487 km 4,269 - 4,480
P\ — o objemu hmot 162,4 m3 celkovd plocha zajistént svahu sftémi 1969 m2
—_ — — Soubor 01 — Odstran&nf vegetace
. - — - - km 4,240 — 4,480
_— - T ——_ = — z celkové plochy 2162 m2
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Soubor 08 — Odkopéivky akumulact
km 4,238 — 4,422,
o objemu hmot 92,4 m3

Soubor 11 — Trativodni odvodnént
Sachta DN 400 osazend na drendZn? rouru DN 200
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Soubor 11 — Trativodni odvodné&ni
Sachta DN 400 osazend na drendzni rouru DN 200
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Soubor 02 — OCistént skalnfch st&n, masfw a swahd ——
v km 4,300 - 4,420

z celkové plochy 357 m2 do hloubky 0,30 m

rozsah zasahu 75%

Soubor 01 — Odstranéni vegetace
v km 4,300 - 4,420
z celkové plochy 403 m2
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" Soubor 04 — Kotvens ocelové sité TYP 1

km 4,385 - 4,392

dvouzdkrutové ocelové sité s vkomponovanym lanem
sfté jsoucefoplodné podioZeny 3D geomatracemi z HDPE
v rozsahu-51 m2 skalnf stény
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Soubor 11 ~ Trativodni_odvodn&nf—
Sachta DN 400 osazend na drendzni rouru DN 268 .
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Soubor 02 — Oisténi skalnich sitén. masfw_a svahil

v km 4,240 — 4,480

7 celkové plochy 935 m2 do hloubky 0,35 m

rozsah“zésahy, 807%

Soubor 03 — Odt&Zeni nestabilnich &dsti

4780
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“Soubor 1= Trativodn_odvodngnf

odtéZent blokd, celkovy rozsch odtézeni 11,0 m3
téZba bude uréena projektantem po o¢isténi svahu

km 4,225 — 4,500 levd a 4,238 - 4,mprov(r‘ C—
drendZnf odownénT zdrezu, vystojent prikopu

drendZnou rourou DN 200 mm s néslednjm zasypénim
Stérkodrt? a konetné Gpravé zapusténého kolejového loZe

Soubor 11 — Trativodni odvodn&nf
Sachta DN 400 osazend na drendzni rouru DN 200
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Soubor 04 — Kotvené ocelové sit& TYP 1

km 4,435 - 4,441

dvouzdkrutové ocelové sité s vkomponovanym lanem

sfté jsou celoplodné podioZeny 3D geomatracemi z HDPE v rozsahu

50,28 m2 skalni stény
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Soubor 04 — Kotvené ocelové sité TYP 1

km 4,450 - 4,464

dvouzdkrutové ocelové sité s vkompenovanym lanem

sité jsou celoplodné podloZeny D geomatracemi z HDPE v rozsahu
126 m2 skalni stény
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Soubor 11 — Trativodni odvodnéni > o)
Sachta DN 400 osazend na drend#n? rouru DN 200 P 90
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LEGENDA SANACNICH PRACI:

E’ SOUBOR 01 - Odstranéni vegetace
V dot¢ené ploSe bude odstranéna veSkera naletova vegetace. Naletem jsou minény dreviny do praiméru kmene 200mm, které
kofenovym systémem narusuji skalni masiv. Kofenovy systém naletu a stromd bude kompletné odstranén.
~\ Doi . PR . o v v pe. e - . . v . < v v 0w , - o
o ojde ke kaceni vSech vzrostlych stroml véetné likvidace kofenového systému sefiznutim s terénem ¢i uréenou likvidaci kofenu ve
skalni sténé. Dfevni hmota bude na misté zpracovana $tépkovanim. Celkova dotéena plocha 2386 m2.

SOUBOR 02 - Ocisténi skalniho svahu

Plocha dot¢ené odstranénim odvétralych, volnych a labilnich ¢asti skalniho masivu, napadavek a svahovych pokryv(i. Mocnost zasahu
Cisténi skalni stény je 0,05 m az 0,35 m. Provedeno pomoci horolezecké techniky a ru¢niho naradi. PloSnym oci§ténim neni minéno
celoplosné odtéZeni do pfedepsané hloubky, ale uréené maloplo$né sanaéni zasahy na odstranéni rizikového zvétralého materialu.
Rozsah ¢isténi na misté stavby fidi geotechnik. Celkovy rozsah praci 217 m3 na plose 1292 m2.

"1 SOUBOR 03 - Odt&zeni bloki

Lokalni rizikové partie poruSenych, labilnich a odlou¢enych ¢asti masivu budou odtéZeny. Prace budou provedeny sbijecimi kladivy a
specialni technologii na odstranéni blokd - hydraulické kliny. Jsou vykresleny hlavni dokumentovatelné partie uréené projektantem k
odtézeni. Pfesny rozsah praci na misté specifikuje geotechnik po ocisténi skalniho svahu.

Jednotlivé zasahy budou v rozsahu 0,5 - 5,6 m3. Celkovy rozsah praci 57,62 m3.

[ ] SOUBOR 04 - Zajisteni skalniho svahu - TYP 1
Zajisténi systémem ploSného prekryti skalniho svahu ocelovymi sitémi s okem 80 x 100 mm s @ dratu 2,7 mm a s vkomponovanym
lanem @ 8 mm po 1000 mm. Sité budou ke skalnimu svahu fixovany pomoci kotevnich prvkd - celozavitovymi kotevnimi tyéemi CKT
S670H délky 2,0 m &i injekénimi samozavrtnymi ty¢emi R 32/280 & 32 mm dl. 2,5 m v celé ploSe zajisténi v plose siti v rozsahu
1ks/4 m2 v, s vykrytim depresi a prohlubni skalniho masivu. Obvodova a dopliiujici ocelova lana budou @ 10 mm v PVC.
Celkova plocha zajisténi TYP 1 - 1969 m2.

] SOUBOR 04 - Zaijisténi skalniho svahu - podlozeni 3D geomatracemi z HDPE

Maloplosné dojde pod sitémi k instalaci trojrozmérné protierozni geomatrace z UV stabilizovaného vysokohustotniho polyetylenu pro

zajisténi drobného opadu.

Geomatrace budou podloZzeny pod sitémi TYP 1. Celkova plocha podloZzeni 482 m2.

SOUBOR 04 - Lokalni kotveni blok
Kotevni prvky skalniho masivu v partiich naruSenych vyraznymi poruchami s predisponovanou rizikovou odluénosti - prvky
protismykového opatieni. Kotevni prvky budou instalovany po ocisténi masivu v poloze uréeni na misté projektantem. Kotevni prvky
injektovany cementem.
Kotveni v pevném skalnim masivu tyéemi CKT S670H & 25 mm dl. 2,5 m - 10 ks. Do vrtu @ min. 43 mm max. 56 mm, délka vrtu 2,4 m.
Kotevni prvky osazeny podlozkou 200x200x10 mm a matkou. Polohu a uhel vrtu na misté uréuje projektant po ocisténi skalniho masivu.

SOUBOR 08 - Odkopavky akumulaci

Ve vymezeném prostoru dojde k odtéZeni napadavek a zvétralin v akumulaci pfi paté svahu a tpraveé terénu pro pokladku podéiného
trativodu, odkop zeminy pouze do urovné skalniho svahu. Zemni prace musi byt provadény citlivé s ohledem na moznost blizkého
podélného ulozeni siti! Dojde k Upravé a profilaci pfikopu s napojenim na propustky v km 4,220 a v km 4,525. Propustky budou rovnéz
procistény tlakovou vodou pro obnoveni funkce.

Soubor 11 - Pomocné ochranné prkvy
Oboustranné vystrojeny pfikop. Budou poloZeny drenazni trubky DN 200 mm, SN8, PEHD s perforaci 220°.

Osazeny revizni a kontrolni Sachty DN 400 mm s poklopem, 2x vtokovy a vytokovy otvor DN 200 mm.
Zasyp Stérkem frakce 16/32 mm do urovné 0,1 m pod kone¢nou Uroveri zapusténého kolejového loZze a obnovené drazni stezky.
Koneé&na uprava stérkem frakce 0/32 mm tl. 0,1 m a 4/8 mm tl. 0,05 m.

|:| Obvod stavby - uréena vytycovaci linie

EI Hranice katastru nemovitosti

POZNAMKA:
e Skute€na linie skalni stény po ocisténi a odtéZeni labilnich struktur mize byt odlisna od zakresu.
e Polohu trvalych ochrannych opatieni ve skalni sténé urci po odstranéni naletové vegetace a zakladnim ocisténi skalniho svahu projektant.
e Mista kotveni budou urena a koordinovana dle aktualniho stavu pfimo na misté projektantem.
e Mista odtéZeni a profilace budou koordinovana dle aktualniho stavu pfimo na misté projektantem.
Uhel vrtu pro véechny tygové kotvici prvky uréi projektant na misté dle podminek konkrétniho (skalniho, zemniho) svahu po ocisténi.
Kdta vodorovné vzdalenosti sanacnich prvkl od osy trati ma pouze informacni charakter.
Pfed zahajenim praci je nutné oznadit a zabezpesit bodové pole SZG.
Pfed zahajenim stavby je nutné vytyceni Ci ruéni ovéfeni a pfehledné zdokumentovani v8ech inzenyrskych siti dotéeného Uzemi a tyto chranit proti
poskozeni.
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Objekt: Zména C. kopie
SO 01-04-02 - Sanace skal v km 4,250 - 4,480 - Predni Zborovice
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Zeleznitni spodek - sanace skalnich svah( 1:250
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