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Obvod stavby

Soubor 01
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Soubor 03

Stavajici terén

Upraven§ terén (idedlizovan{ priibéh)

-

Soubor 11 — Reprofilace piikopu
(idealizovan§ pribgh)
Soubor 08 — Odkopdvky akumulac
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Srovnavaci rovina 467,000 m n.m.

Soubor 11 — Reprofilace pﬁkopu/
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LEGENDA SANACNICH PRACI:

SOUBOR 01 - Odstranéni vegetace

SOUBOR 02 - Oc¢isténi skalnich stén, masivu a svahu
SOUBOR 03 - Odtézeni nestabilnich blokd a ¢asti
SOUBOR 04 - Kotvené ocelové sité

SOUBOR 04 - Lokalni Kotevni blokd

SEZNAM ZKRATEK:

HKU........ Horni kotevni aroveri
SKU........ Spodni kotevni Uroven
Souradnicovy systém JTSK, Vyskovy systém Bpv
Investor:
I SPRAVA Spréva Zeleznic, statni organizace
3 Dlézdéna 1003/7

z ZELEZNIC 110 00 Praha 1
Vypracoval: Zodp. projektant: E\M Kontroloval: . .
Ing. Petr Kolenak Ing. Stanislav Sta Ing. Miroslav Rykl j"\\ TYM DOPRAVNIHO
Kraj: Trat'ovy Gsek/0Obec: \) k |N2ENYRSTVi S.r.o.
JihoCesky STRAKONICE - VOLARY \'\ I
Investor }/\ Lrasaee o (//’///&/ "
SZ s.o.; Dlazdéna 1003/%; 110 00 Praha 1 - )
Akce: Format OxAL
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ZVYSENI STABILITY SKALNICH MASIVU Datum 03/2020
Utel DSP
NA TRATI STRAKONICE-VOLARY, 1. STAVBA |-~
: y 18/2018

Objekt: . Zména C. kopie
SO 03-15-02 - Sanace skal v km 15,260 - 15,520 - Malenice-U Papirny
Cast: M&Fitko
Zeleznitni spodek - sanace skalnich svahd 1:100
Obsah dokumentace: Cast dokumentace €. vykresu
PRICNE REZY CAST - MALENICE- NA BORU D.2.2. 5

POUZITi DOKUMENTACE SE RiDi PRISLUSNOU SMLOUVOU O DILO. KOPIROVANI A ROZSIROVANI POUZE PO PISEMNEM SOUHLASU ZPRACOVATELE CASTI.




