Podrobna situace objektu SO 03-16-01 - Malenice - lom
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LEGENDA SANACNICH PRACI:

[— —| SOUBOR 01 - Odstranéni vegetace

V dotcené ploSe bude odstranéna veskera naletova vegetace. Naletem jsou minény dfeviny do praméru kmene 200mm, které

) kofenovym systémem narusuji skalni masiv. Kofenovy systém naletu a stromt bude kompletné odstranén.

} Dojde ke kaceni vSech vzrostlych stromu véetné likvidace kofenového systému sefiznutim s terénem ¢&i uréenou likvidaci kofent ve
skalni st&né&. Dfevni hmota bude na misté zpracovana Stépkovanim. Celkova dotéena plocha 2964 m2.

SOUBOR 02 - Oc¢isténi skalniho svahu

Plocha dot¢ena odstranénim odvétralych, volnych a labilnich ¢asti skalniho masivu, napadavek a svahovych pokryv(. Mocnost zasahu
Cisténi skalni stény je 0,05 m az 0,35 m. Provedeno pomoci horolezecké techniky a ruéniho naradi. PloSnym ocisténim neni minéno
celoplo$né odtéZeni do pfedepsané hloubky, ale uréené maloplo$né sanacéni zasahy na odstranéni rizikového zvétralého materialu.
Rozsah ¢isténi na misté stavby Fidi geotechnik. Celkovy rozsah praci 230 m3 na plose 1655 m2.

| | SOUBOR 03 - Odt&zeni bloku

Lokalni rizikové partie poruSenych, labilnich a odloucenych ¢asti masivu budou odtéZeny. Prace budou provedeny sbijecimi kladivy a
specialni technologii na odstranéni blokd - hydraulické kliny. Jsou vykresleny hlavni dokumentovatelné partie uréené projektantem k
odtéZeni. Pfesny rozsah praci na misté specifikuje geotechnik po ocisténi skalniho svahu.

Jednotlivé zasahy budou v rozsahu 0,5 - 5,6 m3. Celkovy rozsah praci 36 m3.

[— —| SOUBOR 05 - T&zky ochranny plot

Té&zky zesileny ochranny plot vysky 1,8 m se sloupy z trubek pr. 89/10 v osové vzdalenosti 3 m.

Pletivo s oky 80 x 100 mm s vpletenym lanem po 1000 mm - (shodné se sitémi TYP1), podéIné zpevnéno 3 lany pr. 10 mm v PVC.
Kotveny krajni sloupky a ke svahu kazdy sloupek plotu. Kotveno lanem pr. 10 mm v PVC.

Polohu plotu upfesni na misté projektant dle aktualnich podminek.

SOUBOR 08 - Odkopavky akumulaci

Ve vymezeném prostoru dojde k odtéZzeni napadavek a zvétralin v akumulaci pfi paté svahu a dojde k Gpravé terénu zaloZeni a trasovani
téZkoho ochranného plotu a k Upravé dopadového loze a akumulaéniho prostoru v praté svahu.

E Obvod stavby - uréena vyty€ovaci linie
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E Hranice katastru nemovitosti

POZNAMKA:
e Skutecna linie skalni stény po ocisténi a odtézeni labilnich struktur mize byt odli$na od zakresu.
e Mista odtézeni a profilace budou koordinovana dle aktualniho stavu pfimo na misté projektantem.
® Kota vodorovné vzdalenosti sanacnich prvkd od osy trati ma pouze informacni charakter.
e Pied zahajenim praci je nutné oznadit a zabezpedit bodové pole SZG.

e Pred zahajenim stavby je nutné vytyCeni i rucni ovéreni a prehledné zdokumentovani véech inZzenyrskych siti
doteného Uzemi a tyto chranit proti poskozeni.
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