
Část a číslo 

přílohy
Název přílohy Měřítko počet A4

D.2 Stavební část ‐ železniční spodek 442

D.2.4 SO 03‐18‐02 ‐ Sanace skal v km 18,860 – 19,400 – Lčovice

D.2.4.1 Technická zpráva SO 03‐18‐02 ‐ Lčovice 17

D.2.4.2 Podrobná situace objektu SO 03‐18‐02 ‐ Lčovice 1 250 5

D.2.4.3 Podrobná situace objektu SO 03‐18‐02 ‐ Lčovice 2 250 14

D.2.4.4 Příčné řezy ‐ část 1 100 6

D.2.4.5 Příčné řezy ‐ část 2 100 5

D.2.4.6 Příčné řezy ‐ část 3 100 4

D.2.4.7 Detail sanačních prvků ‐ ochranné sítě 50 3

D.2.4.8 Detail sanačních prvků ‐ těžký ochranný plot 50 4

D.2.4.9 Detail sanačních prvků ‐ dynamická bariéra DB 18‐1 50 5

D.2.4.10 Výkaz výměr 10

SEZNAM PŘÍLOH

Zvýšení stability skalních masivů na trati Strakonice – Volary, 1. stavba


