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ZŘ

Odbytová cena: 0,00

OC+DPH: 0,00

Objekt Popis OC

D.4 Ostatní technologická zařízení 0,00

  SO 99 Všeobecný objekt 0,00

E.1.1.2 Železniční spodek 0,00

  SO 01-04-02 Sanace skal v km  4,250 – 4,480 – Přední Zborovice 0,00

  SO 03-15-02 Sanace skal v km 15,260 – 15,520 – Malenice – U Papírny 0,00

  SO 03-16-01 Sanace skal v km 16,100 – 16,200 – Malenice – lom 0,00

  SO 03-18-02 Sanace skal v km 18,860 – 19,400 – Lčovice 0,00

  SO 04-24-01 Sanace skal v km 24,600 – 25,100 – Bohumilice – U Smítků 0,00

  SO 04-26-01 Sanace skal v km  26,150 – 26,260 – Bohumilice – Býkovice 0,00

  SO 05-28-02 Sanace skal v km 28,780 – 28,910 – Sudslavice 0,00

  SO 05-30-01 Sanace skal v km 30,370 – 31,000 – Vimperk – Hrádek 0,00

  SO 05-31-01 Sanace skal v km 31,380 – 32,000 – Vimperk III 0,00

  SO 05-32-01 Sanace skal v km 32,020 – 32,250 – Vimperk III – město 0,00

Soupis objektů s DPH

Zvýšení stability skalních masivů na trati Strakonice – Volary, 1. stavba

Základní řešení



Aspe

DPH OC+DPH Počet neoceněných položek

0,00 0,00 9

0,00 0,00 9

0,00 0,00 478

0,00 0,00 49

0,00 0,00 52

0,00 0,00 32

0,00 0,00 61

0,00 0,00 66

0,00 0,00 46

0,00 0,00 61

0,00 0,00 42

0,00 0,00 40

0,00 0,00 29
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