

Váš dopis zn.: -

Ze dne: -

Naše zn.: 10858/2016-SZDC-
SSZ-ÚE-Baš

Vyřizuje: Helena Baštářová

Telefon: 972 524 081

Mobil: 724 129 033

E-mail: bastarova@szdc.cz

Datum: 27.06.2016

dle rozdělovníku

Uzel Plzeň, 3. stavba – přesmyk domažlické trati - Demolice
Dodatečné informace č. 6 – odpovědi na zaslané dotazy dodavatelů

V souladu s ust. § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a s odvoláním na znění článku 6 Dílu 1 – Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 – Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na zaslané dotazy dodavatelů takto:

Dotaz č. 12:


V ZD ve výkazu výměr u objektu „č. 308 – obytný dům“ je u položky č. 77 „Demolice konstrukcí objektů z betonu železového těžkou mechanizací“ uvedeno množství 5617,170 m³. Uvedené množství nesouhlasí s výpočtem uvedeným ve výkazu výměr a při obestaveném prostoru celého objektu. Naproti tomu u pol. č. 96 „Skládkovné – železobeton“ je uvedeno množství 567,535t. Není u položky č. 77 chybná výměra? Tyto nesrovnalosti se opakují u více objektů. Žádáme o kontrolu výkazů výměr.

Odpověď:

V SO 298-34-60 - 981513114 Demolice konstrukcí objektů z betonu železového těžkou mechanizací, je upravena položka č. 89, původně uvedená výměra 5617,170 m³ je opravena na 263,450 m³.

Příloha:

- SO2983460_sp_zm2.xls

**Ing. Lubor Hrubeš**

ředitel

Stavební správa západ
na základě „Pověření“ č.1605
ze dne 13.06.2013