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Úvod 
 
Dodatek č. 1 této projektové dokumentace zpracované v rámci stavby autorského dozoru 
stavby „NOVÉ SPOJENÍ - Praha hl. n., Masarykovo n. - Libeň, Vysočany, Holešovice“ řeší 
rekonstrukci osvětlení a kabelového rozvodu vybudovaného v rámci stavebního objektu  
SO 316 v letech 2007-2009. Jedná se o osvětlení na nově budovaných komunikacích pro 
pěší v prostoru nad ulicí U Sluncové - větve „A“ a „C“. Rekonstrukce osvětlení bude 
provedena v souladu s podmínkami budoucího správce VO.  
 
Identifika ční údaje stavby 
 
Název stavby:                  NOVÉ SPOJENÍ - Praha hl.n., Masarykovo n. - 

Libeň, Vysočany, Holešovice 
  
Stupeň dokumentace:      Realizační dokumentace 
  
Zadavatel:                        Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

Stavební správa západ  
Sokolovská 278/1955,  
190 00 PRAHA 9 

 
Zhotovitel dokumentace: SUDOP PRAHA a.s. 

Olšanská 1a , 130 80 Praha 3  
    IČO : 453 10009 

     DIČ : 003 - 453 10009 
 
Přílohy Technické zprávy: 

 
1.1. Seznam zařízení veřejného osvětlení – instalovaného 

1.2. Souhrnný seznam všech instalovaných zařízení veřejného osvětlení v rámci 

rekonstrukce osvětlení 

1.3. Vytyčované body – seznam 

1.4. Vyjádření provozovatele DS, PRE 

 

 

Související SO a PS 
 

• SO 202 Příjezd k východnímu portálu 
• SO 213 Komunikace pro pěší nad ulicí Sluncová 
• SO 327 Příjezd k východnímu portálu, osvětlení komunikace 
• SO 700 Přeložka vodovodu DN 800 do kolektoru 
• SO 742 Přeložka STL plynovodu DN 500 do kolektoru 
• SO 848 Opěrná zeď v km 0,080-0,130vpravo, vlevo u SO 213A 
• SO 851 Železniční most v km 407.269 LM 
• SO 855 Železniční most v km 407.259 ML 
• SO 857 Železniční most v km 3.101 VH 
• SO 873 Železniční most v km 407,007 LM 
• SO 875 Železniční most v km 1,887 HL 
• SO 876 Železniční most v km 407,007 ML 
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Použité podklady 
 
• Dokumentace skutečného provedení – stupeň DSPS, zpracovaná v  01/2010  
• Koordinační porady se zhotoviteli projektové dokumentace – související SO 
• Příslušné ČSN a platné předpisy a směrnice 
• Připomínky správce zařízení specifikované stanoviskem EC 0400/2621/08 
• Místní šetření za účasti TDI 

  
 
1. Základní technické údaje 
 
Napěťová soustava 

• 3PEN / AC / 50Hz / 400/230V / TN-C 
• 1N / AC / 50Hz / 230V / TN-S 

 
Ochrana před nebezpečným dotykem ČSN 33 2000-4-41 ed.3 

• samočinným odpojením od zdroje  
 

Prostředí dle ČSN 
• vyhodnoceno v rámci celkového řešení SO 316 protokolem o určení vnějších vlivů  

(součást Technické zprávy)  
 
2. Technické řešení 
 
2.1. Stávající stav 
Stávající vybudované veřejné osvětlení větví „A“ a „C“ je z důvodu rozkradení kabelového 
rozvodu, elektrovýzbroje stožárů VO a části stožárů VO mimo provoz. Ve všech stožárech 
chybí dvířka pro přístup k pojistkám, chybí nebo jsou značně poškozené svorkovnice a u 
velké části osvětlovacích stožárů jsou poškozené trny a úchyt pro upevnění dvířek stožáru.  
 
Větev „A“ zajišťuje osvětlení spojovacího chodníku mezi ulicí U Sluncové a prostorem pod 
pod tramvajovou a silniční estakádou „Krejcárek – Palmovka“. Větev „A“ je napájena z řídící 
dělící skříně PS1, resp. bodu ZB 1303 v ulici Novovysočanské.  
 
Větev „C“ zajišťuje osvětlení nové komunikace (schodiště), vedené od chodníku v ulici Pod 
Krejcárkem k ulici U Sluncové. Větev „C“ byla napájena ze stávajícího stožáru č. 302153 
v ul. Pod Krejcárkem, resp. ze zapínacího bodu ZB 0096. Tento zapínací bod již 
neumožňuje dle sdělení správce VO připojení rekonstruovaného osvětlení z důvodu 100% 
zatížení tohoto ZB.  
 
Pro obnovení provozu VO je nutné rekonstruovat kabelový rozvod VO, doplnit elektrovýzbroj 
stožárů VO, zřídit nové napájení větve „C“  a rovněž doplnit chybějící stožáry VO.  
  
2.2. Návrh řešení  
Na základě místních šetření ze dne 17.7.2017, 11.10.2017 a 28.11.2018 byl posouzen stav 
rozvodu VO. U každého stožáru bylo stanoveno jeho poškození a posouzeno náročnost jeho 
opravy, resp. nutnost výměny.  
 
Stožáry  s poškozenými trny a úchyty pro upevnění dvířek budou vyměněny celé včetně 
svítidel. Chybějící zcizené stožáry (celkem 3 ks)  budou nahrazeny novými. U zbývajících 
stožárů bude provedena repase spočívající ve výměně svítidla, stoupacího vedení, výměně 
svorkovnice včetně DIN lišty a doplnění chybějících dvířek svorkovnice. Seznam stožárů 
určených k výměně, repasi a doplňovaných za zcizené je uveden v příloze této technické 
zprávy.    
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Stožáry budou vybaveny výbojkovými svítidly se zdroji 50W bez použití výložníku. Všechny 
stožáry budou osazeny mimo zpevněné plochy. Nové osvětlovací stožáry jsou navrženy 
v provedení „ohraněný stožár jehlanovitý vetknutý“ výšky nad terénem 4 - 6m. Stožáry budou 
opatřeny povrchovou úpravou žárovým zinkováním a budou vetknuty do betonového 
pouzdrového základu. Základ je zřízen mimo zpevněnou plochu za obrubníkem za dodržení 
podmínky vzdálenosti přední hrany konstrukce min. 0,5m od vnitřní hrany obrubníku. 

 

Napájecí kabely  obou větví VO z  důvodu poškození budou obnoveny v rozsahu : 

 
Větev „A“ (točna – ul. U Sluncové) 
Bude nově instalován kabel CYKY-J 4x16 od pojistkové skříně PS 1 po poslední osvětlovací 
stožár č. 800691, kde byl ukončen kabelový rozvod budovaný v rámci tohoto SO. Obnoveny 
budou rovněž kabely pro napájení zářivkového osvětlení. Na této větvi budou dále obnoveny 
stožáry č. 814305 a 814306, které byly zcizeny. Rovněž bude obnovena dělící skříň RDS2, 
ze které jsou napájené zářivková svítidla pod mostními objekty. Z důvodu končící 
předpokládané životnosti zářivkových svítidel budou rovněž vyměněna zářivková svítidla 
1x36W v podchodech pod tratí. 
 
Větev „C“ (ul. Pod Krejcárkem – ul. U Sluncové, schodiště) 
Z důvodu záporného vyjádření budoucího správce VO k připojení osvětlení této větve na 
stávající rozvod VO v ulici Pod Krejcárkem bude v ulici U Sluncové vybudován nový 
zapínací bod VO  (dále ZB) napájený z nového odběrného místa z rozvodu DS (viz vyjádření 
provozovatele DS, PRE). V ul. U Sluncové budou v blízkosti stožáru č. 814317 osazeny  
skříně přípojková a elektroměrová  a rozváděč veřejného osvětlení. V přípojkové skříni bude 
dle připojovacích podmínek vysmyčkován stávající napájecí kabel nn AYKY 3x240+120 a 
v elektroměrovém rozváděči bude osazeno jištění 3x20A.  
  
Kabelový rozvod VO bude nově instalován od nového rozváděče R-VO po poslední 
osvětlovací stožár č. 304135. Na této větvi bude dále obnoven stožár č. 814310, který byl 
zcizen. Z důvodu končící předpokládané životnosti zářivkových svítidel budou rovněž 
vyměněna zářivková svítidla 1x36W v podchodech pod tratí. Zářivková svítidla budou 
ochráněna stávající ocelovou mříží.  
 
2.3. Návrh řešení – elektrovýzbroj 
Všechny stožáry budou vybaveny typovou elektrovýzbrojí uloženou pod uzamykatelnými 
dvířky, V případě stožárů označených ve schématu jako odbočné bude elektrovýzbroj 
doplněna odbočnou svorkovnicí pro připojení odbočných větví napájení – průřezy kabelů viz 
přílohy dokumentace „Schéma řešení VO“. Elektrovýzbroj stožárů zajišťujících napájení 
osvětlení v podchodech bude doplněna pojistkovým odpínačem – viz příloha Tech.zprávy 
1.1.Způsob zapojení bude proveden v souladu s požadavky PN 01 a příslušnými ČSN.  

V rámci stožáru č. 814292 bude rozvodnice vybavena pojistkovým odpínačem přívodního 
vedení s jištěním dimenze Gg 3x16A. Štítek s evidenčním číslem stožáru bude doplněn 
značkou �. 

 
2.4. Návrh řešení – zdroje osv ětlení 
Z důvodu sjednocení zařízení a ukončení výroby stávajícího typu svítidel Z1/Medium 1404 
výrobce Schreder budou na stožárech osazeny svítidla Atos se zdrojem 50W Son-T Plus 
Pia. Svítidla budou instalována přímo na dřík stožáru bez použití výložníku po 1ks na každý 
stožár. Stávající demontovaná svítidla budou předána investorovi stavby.  
 
Nahrazovaná zářivková svítidla pod mostními objekty budou v typovém provedení 3F Linda 
v izolaci tř. II. Svítidla jsou upevněna pomocí typových upevňovacích prvků do boční stěny 
podchodu dle schémat která jsou součástí dokumentace. Svítidla budou vybavena zdrojem 
1x36W, každé svítidlo bude opatřeno stávajícím typovým ochranným košem pro zářivková 
svítidla „ELTODO“ – ochranný koš se skládá z pevně ukotveného rámu a uzavíratelné mříže 
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(uzamčení v uzavřené poloze pomocí imbusu). Zářivková svítidla budou na stěnu 
instalována tak, aby trubky založené v betonové konstrukci ústily vždy do prostoru pod 
svítidlo. Protažení kabelů do svorkovnice svítidla bude provedeno vylamovacími prostupy 
s průchodkami ve spodní části svítidla. Ve všech případech je třeba splnit podmínku že 
všechny části svítidel  a rozvodu nacházející se na povrchu budou pod ochranným košem.  

Jednotlivé napájecí větve pro zářivková svítidla Z1/C – Z7/C jsou vedeny z rozvodnic 
stožárků osvětlení nejbližších k příslušnému podchodu. Rozvodnice stožárku jsou pro tento 
účel vybaveny 3f pojistkovým odpínačem s pojistkovými vložkami 1x10A Gg (stožáry č. 
304136, 304141, 814310). Napájení jednotlivých svítidel je rozloženo do fází L1, L2, L3.  

 
2.5. Návrh řešení – řízená dělící sk říň 
Skříň RDS2 je osazena za účelem napojení tří větví napájení osvětlení v podchodu. 
Instalována bude typová plastová skříň vybavená svorkovnicí a jistícími přístroji, ve skříni 
bude provedeno rozdělení vodiče PEN na PE a N. 

Skříň bude osazena ve zděném pilíři v místě přístupném pro údržbu – za obrubníkem 
stezky. Dveře skříně budou vybaveny zámkem na energetický klíč, skříň bude v nice 
osazena tak, aby bylo zajištěno zapuštění dveří pod povrchem zděného pilíře min. 20 mm. 
Dveře skříně resp. zděný pilíř budou vybaveny uzamykatelnou ochrannou ocelovou mříží, 
která bude osazena na dvojici jednostranných pantů v ocelovém rámu pevně vsazeném 
v konstrukci zděného pilíře. Pevnou součástí ocelové mříže a rámu bude zámek. Provedení 
konstrukce rámu a mříže bude ve spolupráci se zhotovitelem dále upřesněno před vlastní 
realizací na základě zhotovitelem dodaného typu skříně. 
 
2.6. Návrh řešení – kabelový rozvod nn 
Kabely napájení osvětlení na stožárech jsou navrženy typu CYKY v provedení -J (žlutá se 
zelenou). Kabely napájení osvětlení v podchodu (zářivková svítidla) jsou navrženy 
v provedení NYY-O (modrá). Způsob uložení kabelového vedení je navržen v souladu s 
ČSN o prostorovém uspořádání sítí technického vybavení a podnikovou normou PN01. 
Uložení v betonové konstrukci podchodu je popsáno v odstavci 2.5. 
 
• V případě vedení v chodníku s vyloučením pojíždění mechanizací bude kabelové 

vedení uloženo s krytím 0,35m v pískovém loži pod betonovou deskou.  

• V případě vedení v chodníku s vyloučením pojíždění mechanizací v prostoru podchodu 
bude kabelové vedení uloženo s krytím 0,35m v plastové ohebné rouře DN=110mm 
v betonovém loži. 

• V případě vedení v nezpevněných plochách mimo stezky bude kabelové vedení 
uloženo s krytím 0,7m v pískovém loži pod betonovou deskou. 

• Pod betonovými rameny jednotlivých schodišť bude kabelové vedení uloženy ve 2x 
plastové ohebné rouře DN95. Chráničky budou ústit do prostoru mimo zakrytí 
betonovým ramenem schodiště s krytím 0,35m. Betonovou konstrukcí ve spodní části 
schodiště budou chráničky procházet dvojicí zabetonovaných trubek (trubky součástí 
SO 213).  

• Chráničky v podchodu situovaném na okraji stavby (větev „C“ - směrem do Karlína  
– k ulici U Sluncové) budou chráničky na straně vně stavby vyvedeny mimo podchod a 
ukončeny v terénu mimo zpevněnou komunikaci s krytím 0,7m – viz přílohy 
dokumentace „Situace“. 

 
2.7. Návrh řešení – uzemn ění 
Uzemnění mimo větve v podchodech (zde je instalováno zařízení tř. II) bude provedeno 
formou pospojení zařízení a jeho uzemnění s připojením na stávající nebo nově zřizovanou 
uzemňovací soustavu. Toto napojení bude provedeno v bodech napojení na navazující 
napájecí rozvod nn. V každé nové trase kabelových vedení bude uložen ocelový drát 
D=10mm, který zajistí pospojení nově instalovaných stožárů VO, nových dělících skříní.  
Nový rozvaděč – zapínací bod bude napojen na stávající zemnící soustavu a výše uvedený 
ocelový drát. 
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Ocelový drát bude uložen ve společném výkopu s napájecím vedením VO (uložení 
v souladu s ČSN 33 2000-5-54 ve výkopu pod napájecími kabely nn).  

Hodnota uzemnění nesmí překročit 5Ω. Způsob provedení hlavního pospojení a uzemnění 
musí splňovat podmínky ČSN 33 2000-4-41 ed. 3, ČSN 33 2000-5-54 ed. 3 a PN 01.  
 
3. Pokyny a upozorn ění 
 
Zhotovitel vybaví všechna nově instalovaná zařízení štítkem s evidenčním číslem vydaným 
správcem veřejného osvětlení v rámci předání zařízení po dokončení realizace. 

Veškerý materiál použitý při realizaci a provádění všech montážních prací musí odpovídat 
platným ČSN a platným bezpečnostním předpisům. Vytýčení kabelových tras a základů 
osvětlovacích stožárů před zahájením prací bude provedeno za přítomnosti odpovědných 
pracovníků investora a správce zařízení (tabulka vytyčovaných bodů je součástí 
Tech.zprávy). Před započetím výkopových prací se provede zajištění vytyčení všech 
stávajících sítí které se v místě stavby nachází, je nutno dbát  na to, aby nedošlo k 
poškození dalších podzemní zařízení a aby byly dodrženy vzdálenosti při kolizi s ostatními 
podzemními sítěmi případně jinými stavbami v souladu s ČSN. Veškeré zemní a výkopové 
práce je třeba provádět s nejvyšší opatrností a to i s ohledem na nové sítě, zařízení a stavby 
v rámci předmětné stavby. Situační zákres stávajících sítí není sou částí tohoto SO!   

Vstupy a zásahy do stávajících zařízení správce VO je možný pouze po dohodě se 
zástupcem TRADE CENTRE PRAHA a.s. 

Po instalaci zařízení a před zásypem základových bloků a kabelových rýh se provede 
geodetické zaměření a zajistí přítomnost správce za účelem potvrzení správnosti 
provedených prací.  

Případné změny navržené v rámci realizační dokumentace tohoto SO je nutno projednat a 
odsouhlasit s investorem, projektantem a správcem zařízení. 
 
 
Zpracoval: ing. Vladimír Puš, SUDOP PRAHA a.s. 



příloha č.1.1 Technické zprávy

inventár.
číslo

Výměna /
Oprava

Počet svítidlo, zdroj *) stožár
zapínací

 bod
poznámka

814 275 O 1 Z1/Medium 1404 - 50W Son-T Plus Pia OSV-060.30.060 / 6m 1303

814 276 V 1 Z1/Medium 1404 - 50W Son-T Plus Pia OSV-060.30.060 / 6m 1303

814 277 V 1 Z1/Medium 1404 - 50W Son-T Plus Pia OSV-060.30.060 / 6m 1303

814 278 V 1 Z1/Medium 1404 - 50W Son-T Plus Pia OSV-060.30.060 / 6m 1303

814 279 V 1 Z1/Medium 1404 - 50W Son-T Plus Pia OSV-060.30.060 / 6m 1303

814 280 V 1 Z1/Medium 1404 - 50W Son-T Plus Pia OSV-060.30.060 / 6m 1303

814 281 O 1 Z1/Medium 1404 - 50W Son-T Plus Pia OSV-060.30.060 / 6m 1303

814 282 V 1 Z1/Medium 1404 - 50W Son-T Plus Pia OSV-060.30.060 / 6m 1303

814 283 O 1 Z1/Medium 1404 - 50W Son-T Plus Pia OSV-060.30.060 / 6m 1303

814 284 V 1 Z1/Medium 1404 - 50W Son-T Plus Pia OSV-060.30.060 / 6m 1303

814 285 O 1 Z1/Medium 1404 - 50W Son-T Plus Pia OSV-060.30.060 / 6m 1303

814 286 V 1 Z1/Medium 1404 - 50W Son-T Plus Pia OSV-060.30.060 / 6m 1303

814 287 V 1 Z1/Medium 1404 - 50W Son-T Plus Pia OSV-060.30.060 / 6m 1303

814 288 V 1 Z1/Medium 1404 - 50W Son-T Plus Pia OSV-060.30.060 / 6m 1303

814 289 V 1 Z1/Medium 1404 - 50W Son-T Plus Pia OSV-060.30.060 / 6m 1303

814 290 V 1 Z1/Medium 1404 - 50W Son-T Plus Pia OSV-060.30.060 / 6m 1303

814 291 V 1 Z1/Medium 1404 - 50W Son-T Plus Pia OSV-060.30.060 / 6m 1303

814 292 V 1 Z1/Medium 1404 - 50W Son-T Plus Pia OSV-060.20.060 / 6m 1303 zesílený, vyzbrojit odbočnou svorkovnicí

814 293
až

814 301
V 9 zářivkové sv. 3F Linda 1x36W. tř.izolace II x 1303 vybaveno typ.ochranným košem

814 302 O 1 Z1/Medium 1404 - 50W Son-T Plus Pia OSV-050.30.060 / 5m 1303

814 303 V 1 Z1/Medium 1404 - 50W Son-T Plus Pia OSV-050.30.060 / 5m 1303

814 304 V 1 Z1/Medium 1404 - 50W Son-T Plus Pia OSV-050.30.060 / 5m 1303

814 305 N 1 Z1/Medium 1404 - 50W Son-T Plus Pia OSV 040.30.060 /4m 1303 bude instalován nový stožár vč. výzbroje

814 306 N 1 Z1/Medium 1404 - 50W Son-T Plus Pia OSV-050.30.060 / 5m 1303 bude instalován nový stožár vč. výzbroje
- - - - - - -

304 135 O 1 Z1/Medium 1404 - 50W Son-T Plus Pia OSV 040.30.060 /4m 0096

304 136 O 1 Z1/Medium 1404 - 50W Son-T Plus Pia OSV 040.30.060 /4m 0096 vyzbrojit pojistk. odpínačem 3x10A Gg

304137
304 138

V 2 zářivkové sv. 3F Linda 1x36W. tř.izolace II x 1303 vybaveno typ.ochranným košem

304 139 V 1 Z1/Medium 1404 - 50W Son-T Plus Pia OSV 040.30.060 /4m 0096

304 140 V 1 Z1/Medium 1404 - 50W Son-T Plus Pia OSV 040.30.060 /4m 0096

304 141 V 1 Z1/Medium 1404 - 50W Son-T Plus Pia OSV 040.30.060 /4m 0096 vyzbrojit pojistk. odpínačem 3x10A Gg

814307
až

814309
V 3 zářivkové sv. 3F Linda 1x36W. t ř.izolace II x 0096

vybaveno typ.ochranným košem
2 svítidla budou obnovena

814 310 N 1 Z1/Medium 1404 - 50W Son-T Plus Pia OSV 040.30.060 /4m 0096
vyzbrojit pojistk. odpína čem 3x10A Gg

bude instalován nový stožár v č. výzbroje

814311
814 312

V 2 zářivkové sv. 3F Linda 1x36W. tř.izolace II x 0096 vybaveno typ.ochranným košem

814 313 V 1 Z1/Medium 1404 - 50W Son-T Plus Pia OSV-060.30.060 / 6m 0096
814 314 V 1 Z1/Medium 1404 - 50W Son-T Plus Pia OSV-060.30.060 / 6m 0096
814 315 O 1 Z1/Medium 1404 - 50W Son-T Plus Pia OSV-060.30.060 / 6m 0096
814 316 O 1 Z1/Medium 1404 - 50W Son-T Plus Pia OSV-060.30.060 / 6m 0096
814 317 O 1 Z1/Medium 1404 - 50W Son-T Plus Pia OSV-060.30.060 / 6m 0096

Vysvětlivky:
Sloupec "Výměna/ Oprava" : V - výměna stožáru; O - Repase stožáru; N - nahrazení chybějícího stožáru
*) Výměna stávajících svítidel Z1 za typ Atos, SHC 50W, fy. Schréder. 
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příloha č.1.2 Technické zprávy

název položky m.j. počet

Stožár OSV 050.30.060 ks 3

Stožár OSV 040.30.060 ks 5

Stožár OSV 060.20.060 / 6m ks 1

Stožár OSV 060.30.060 / 6m ks 15

Svítidlo / zdroj Atos / SHC 50W ks 34

Zářivkové svítidlo 3F Linda 1x36A tř. izolace II ks 16

řízená dělící skříň ks 1

kabel CYKY-J 4x16 m 1237

kabel CYKY-J 4x10 m 10

kabel CYKY-J 3x2,5 m 186

kabel NYY-O 2x2.5 m 24

kabel NYY-O 4x2.5 m 220

Souhrnný seznam všech instalovaných za řízení veřejného osv ětlení 
v rámci rekonstrukce osv ětlení



příloha č.1.3 Technické zprávy

číslo Y X Poznámka číslo Y X Poznámka

1 739 069,29 1 042 625,56 kabelová trasa 72

2 739 057,98 1 042 615,55 kabelová trasa 73

3 739 051,44 1 042 609,03 osv. stožár 74

4 739 041,12 1 042 596,46 kabelová trasa 75

5 739 031,78 1 042 585,25 osv. stožár 76 739 300,85 1 042 891,53 kabelová trasa

6 739 020,75 1 042 573,85 kabelová trasa 77 739 302,74 1 042 888,13 kabelová trasa

7 739 010,46 1 042 564,19 osv. stožár 78 739 305,58 1 042 881,60 kabelová trasa

8 739 001,22 1 042 555,35 kabelová trasa 79 739 309,05 1 042 876,67 kabelová trasa

9 738 988,15 1 042 542,98 kabelová trasa 80 739 311,92 1 042 872,83 kabelová trasa

10 738 976,30 1 042 531,93 kabelová trasa 81 739 311,89 1  042 871,92 kabelová trasa

11 738 966,52 1 042 522,41 osv. stožár 82 739 313,22 1 042 869,09 kabelová trasa

12 738 955,56 1 042 512,22 kabelová trasa 83 739 314,29 1  042 869,14 kabelová trasa

13 738 945,18 1 042 502,18 kabelová trasa 84 739 313,60 1  042 868,29 kabelová trasa

14 738 934,01 1 042 491,67 kabelová trasa 85 739 318,22 1  042 859,62 kabelová trasa

15 738 923,66 1 042 481,77 osv. stožár 86 739 326,46 1 042 845,05 osv. stožár

16 738 907,34 1 042 466,65 kabelová trasa 87 739 327,39 1  042 843,91 kabelová trasa

17 738 900,53 1 042 463,10 kabelová trasa 88 739 328,67 1  042 843,73 kabelová trasa

18 738 883,57 1 042 464,02 kabelová trasa 89 739 343,35 1  042 845,73 kabelová trasa

19 738 875,91 1 042 464,33 kabelová trasa 90 739 343,95 1  042 846,43 osv. stožár

20 738 871,87 1 042 465,51 kabelová trasa 91 739 345,10 1  042 845,83 kabelová trasa

21 738 862,40 1 042 468,48 kabelová trasa 92 739 351,45 1  042 846,88 kabelová trasa

22 738 856,16 1 042 473,23 osv. stožár 93 739 355,58 1 042 848,02 kabelová trasa

23 738 851,79 1 042 477,46 kabelová trasa 94 739 360,98 1  042 850,78 osv. stožár

24 738 845,26 1 042 480,40 kabelová trasa 95 739 363,32 1  042 851,09 kabelová trasa

25 738 838,21 1 042 479,88 osv. stožár 96 739 368,50 1 042 852,93 kabelová trasa

26 738 831,94 1 042 476,61 kabelová trasa 97 739 370,53 1  042 853,51 kabelová trasa

27 738 827,26 1 042 471,44 kabelová trasa 98 739 372,44 1  042 852,26 kabelová trasa

28 738 824,90 1 042 467,62 kabelová trasa 99 739 373,15 1  042 850,78 kabelová trasa

29 738 823,86 1 042 463,89 kabelová trasa 100 739 373,29 1 042 849,37 kabelová trasa

30 739 116,93 1 042 670,27 osv. stožár 101 739 381,27 1 042 834,14 kabelová trasa

31 739 109,13 1 042 662,73 kabelová trasa 102 739 383,50 1 042 831,50 osv. stožár

32 739 094,83 1 042 649,61 osv. stožár 103 739 383,54 1 042 830,75 kabelová trasa

33 739 083,16 1 042 638,55 kabelová trasa 104 739 385,58 1 042 828,19 kabelová trasa

34 739 072,89 1 042 629,19 osv. stožár 105 739 389,40 1 042 819,00 kabelová trasa

35 739 170,58 1 042 608,96 kabelová trasa 106 739 391,55 1 042 811,70 kabelová trasa

36 739 179,67 1 042 620,40 osv. stožár 107 739 393,33 1 042 807,67 kabelová trasa

37 739 185,41 1 042 628,53 kabelová trasa 108 739 391,86 1 042 802,46 kabelová trasa

38 739 187,77 1 042 635,18 kabelová trasa 109 739 388,69 1 042 795,99 kabelová trasa

39 739 187,87 1 042 639,62 kabelová trasa 110 739 384,33 1 042 787,26 kabelová trasa

40 739 187,93 1 042 645,41 kabelová trasa 111 739 383,90 1 042 779,72 kabelová trasa

41 739 185,78 1 042 650,04 kabelová trasa 112 739 377,89 1 042 778,94 kabelová trasa

42 739 183,22 1 042 653,73 kabelová trasa 113 739 377,67 1 042 775,96 kabelová trasa

43 739 155,98 1 042 681,34 kabelová trasa 114 739 378,89 1 042 773,72 osv. stožár

44 739 149,58 1 042 686,09 kabelová trasa 115 739 387,10 1 042 760,82 kabelová trasa

45 739 144,95 1 042 687,21 kabelová trasa 116 739 393,32 1 042 751,14 kabelová trasa

46 739 142,64 1 042 686,93 osv. stožár 117 739 397,49 1 042 744,78 kabelová trasa

47 739 140,60 1 042 686,03 kabelová trasa 118 739 406,89 1 042 730,63 kabelová trasa

48 739 136,91 1 042 683,72 kabelová trasa 119 739 408,06 1 042 728,14 kabelová trasa

49 739 134,08 1 042 686,29 kabelová trasa 120 739 418,30 1 042 712,40 kabelová trasa

50 739 187,20 1 042 550,69 kabelová trasa 121 739 420,90 1 042 705,33 kabelová trasa

51 739 186,63 1 042 550,85 kabelová trasa 174 739 383,70 1 042 798,65 osv. stožár

52 739 182,46 1 042 555,39 kabelová trasa

53 739 177,32 1 042 561,26 kabelová trasa

54 739 176,71 1 042 562,16 kabelová trasa

55 739 172,52 1 042 567,59 osv. stožár

56 739 170,70 1 042 569,73 kabelová trasa

57 739 165,90 1 042 582,92 kabelová trasa

58 739 161,46 1 042 583,30 osv. stožár

59 739 161,30 1 042 590,13 kabelová trasa

60 739 163,50 1 042 596,78 osv. stožár

61 739 165,63 1 042 602,34 kabelová trasa

70

71

Vytyčované body – seznam






