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1. DEFINICE 

 
1.1 Soupis prací Soupis prací je součást zadávací dokumentace na realizaci staveb. 

Obsahuje položky s popisem prací a materiálů v členění dle PS a SO a 
položky s popisem dalších činností (dokumentace skutečného 
provedení, realizační dokumentace u vybraných objektů, prohlášení o 
shodě s prvky interoperability, propagace apod.), které jsou součástí 
dodávky zhotovitele.  

1.2 Třídník Jedná se o Oborový třídník konstrukcí a prací železničních staveb a 
Oborový třídník staveb pozemních komunikací, který obsahuje 
položky používané v soupisu prací. Oba třídníky se považují za jednu 
cenovou soustavu. 

1.3 Technické specifikace 
podrobné 

Podrobný popis prací, materiálů a činností v členění položek v soupisu 
prací.  

1.4 Technické specifikace 
všeobecné 

Popis všech předpisů, norem, všeobecných podmínek použití třídníků 
(popisovníku) a TKP, podle kterých je realizováno dílo, požadavky na 
provádění díla všeobecné a týkající se výhradně jen a pouze konkrétní 
stavby. 

2. ZKRATKY 

V tomto dokumentu jsou použity zkratky dle dále uvedeného seznamu. 
 

 Zkratka  Význam 
    
 MJ  Měrná jednotka 
 PS  Provozní soubor 
 SO  Stavební objekt 
 PZS  Přejezdový zabezpečovací systém 
 SZZ  Staniční zabezpečovací zařízení 
 HSV  Hlavní stavební výroba 
 PSV  Přidružená stavební výroba 
 ZRN  Základní rozpočtové náklady 
 VRN  Vedlejší rozpočtové náklady 
 DPH  Daň z přidané hodnoty 
 V  Volt (napětí) 
 A  Ampér (el. proud) 
 W  Watt (výkon) 
 Ah  Ampérhodina 
 OK  Optický kabel 
 MK  Místní kabel 
 DK  Dálkový kabel 
 TO  Telefonní obvod 
 EZS  Elektronická zabezpečovací signalizace 
 PBU  Pobočková telefonní ústředna 
 T I Z  Typové návěstidlo  
 T III Z  Typové návěstidlo  
 HDPE  Tvrzený polyetylén 
 MC  Malta cementová 
 MV  Malta vápenná 
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 MVC  Malta vápenocementová 
 MTZ  Montáž 
 ŽB  Železobeton 
 PB  Prostý beton 
 VO  Veřejné osvětlení 
 EOV  Elektrický ohřev výhybek 
 NN  Nízké napětí 
 PS  Proctor standart (míra zhutnění zemin) 
 ASE  Anulační soubor elektronický 
 RACK  Skříň 19“ pro sdělovací vedení 
 TRS  Traťový radiový systém 
 RM  Reléová místnost 
 HR-NN  Hlavní rozvaděč nízkého napětí 
 REOV  Rozvaděč pro EOV 
 MSEOV  Rozvaděč s ovládáním pro EOV 
 TJA  Litinová skříň s oddělovacím transformátorem 

 TKP  Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah 

 OTSKP 
 
 

ÚRS 

 Oborový třídník stavebních konstrukcí a prací 
(ŽS=železničních staveb, SPK=staveb pozemních 
komunikací), dále jako „třídníky“ – cenová soustava 
Nejznámější a nejpoužívanější česká cenová soustava 

 
V soupisech prací jsou položky z obou třídníků aktualizovaných k  9. 12. 2013, zkratka datové základny  
OTSKP_SPK13, OTSKP_ŽS13 nebo sloučená OTSKP13. 
Datové základny OTSKP_SPK13 a OTSKP_ŽS13 jsou včetně technických specifikací veřejně přístupné na 
stránkách http://www.sfdi.cz/poskytovani-informaci/cenove-databaze/ 

3. MĚRNÉ JEDNOTKY 

Pro měrné jednotky použité v soupisu prací jsou využity zkratky dle dále uvedeného seznamu. 
U zkratky měrných jednotek nerozlišena velká a malá písmena. 

 
 zkratka  Význam 
 %  procento 
 ks, kus  kus 
 hod, h, hr  hodina 
 bm  běžný metr 
 m  metr 
 m2  čtvereční metr 
 m3  krychlový metr 
 km  kilometr  
 t  tuna  
 sh  strojohodina 
 m3op  metr kubický obestavěného prostoru 
 kg  kilogram 
 D, 1 DEN  den 
 Kč  koruna česká 
 ha  hektar (10.000 m2) 
 kmčtyřka  4 žíly dlouhé 1 kilometr 
 KMPÁR  2 žíly dlouhé 1 kilometr 

http://www.sfdi.cz/poskytovani-informaci/cenove-databaze/
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 KMVLÁKNO  1 vlákno dlouhé 1 kilometr 
 KMŽÍLA  1 žíla dlouhá 1 kilometr 
 kpl, komplet  komplet 
 m3 x km  krychlový metr na vzdálenost 1 kilometru 
 MĚS  měsíc 
 v.j.  výhybková jednotka 
 VAhod 

t.km, tkm 
 Voltampérhodina 

tuna na vzdálenost 1 kilometru (tunokilometr) 

4. ZÁKLADNÍ PRAVIDLA 

4.1 Položky soupisu prací obsahují:  

 popis prací, materiálů, nebo činností ve zkrácené podobě 

 měrné jednotky pro měření množství 

 množství jednotek.  
Položky soupisu prací SO svršku vychází z položek oborového Třídníku konstrukcí a prací 
železničních staveb (dále jen Třídník), SO demolic z položek ÚRSu. Podle potřeby byl soupis prací 
SO doplněn o položky prací a materiálů ve třídníku dosud neobsažených a o další položky, které 
nejsou součástí projektové dokumentace a jsou soustředěny ve Všeobecném objektu (např. 
pyrotechnický průzkum). 

4.2 Množství jednotek v položkách soupisu prací SO jsou očekávaná množství vycházející 
z technického řešení v projektu. Podkladem pro stanovení množství v položkách soupisu prací je 
schválená projektová dokumentace zpracovaná jako projekt pro realizaci a pro stavební povolení 
nebo schválené projektové souhrnné řešení pro stavební povolení.  
Skutečné množství se může od množství, které je určeno v jednotlivých položkách soupisu prací 
lišit z důvodu přesného zaměření nebo na základě rozhodnutí a písemné objednávky investora. 

4.3 Pokud není uvedeno jinak, Vedlejší náklady jsou podle metodiky Třídníku rozpuštěny v položkách 
soupisu prací a samostatně se nevykazují. Tato zásada platí jednotně i pro další položky, ve 
třídníku doposud neobsažených. 

4.4 Ostatní náklady jsou soustředěny ve všeobecném objektu SO 98-98-00. Obsahuje položky, které 
nejsou součástí projektové dokumentace, ale které objednatel po zhotoviteli požaduje a jsou 
nutné k uskutečnění díla. 

4.5 Soupis prací je vydán v elektronické (digitální) podobě, a to v otevřené formě ve formátu .xls a v 
uzavřené formě ve formátu .pdf. Pokud je nesoulad mezi otevřenou (.xls) a uzavřenou (.pdf) 
formou, platí otevřená forma .xls. Během zadávacího řízení (dotazy uchazečů) i během realizace 
stavby se pro vztahy mezi zadavatelem (objednatelem) a uchazečem (později zhotovitelem) 
udržuje v aktuální podobě pouze otevřená forma (.xls) 

4.7 Technické specifikace podle bodu 1.3 a 1.4 popisují podrobněji vnitřní obsah položek. V ní 
uvedené práce, činnosti a materiály mohou, ale nutně nemusí u konkrétního objektu a 
v konkrétním místě nastat.  

5. MĚŘENÍ 
Způsob měření vychází z měrných jednotek uvedených v položkách soupisu prací. Podle potřeby je 
způsob měření podrobněji popsán v  technických specifikacích podrobných.  
Od uchazečů se očekává, že pečlivě prostudují veškeré podklady obsažené v zadávací dokumentaci. 
V případě, že uchazeč má výhrady k určitým částem zadávací dokumentace (např. množství v soupisu 
prací, výkresy), obrátí se podle výzvy k podání nabídky v průběhu soutěžní lhůty na zadavatele se 
žádostí o objasnění jím nalezených nesrovnalostí. Zadavatel po posouzení jeho připomínek zašle 
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v patřičném termínu vysvětlení či na podkladě připomínek vypracuje dodatek k zadávací 
dokumentaci, který zašle všem uchazečům, kteří si vyzvedli zadávací dokumentaci. 

6. OCEŇOVÁNÍ POLOŽEK 

V nabídce zájemce o zakázku doplní položky soupisu prací o jednotkové ceny příslušné položky. 
Sečtené ceny SO dle členění na profese vytvoří mezisoučty, jejichž sumarizací vznikne celková cena 
SO. Celková cena díla pro zhotovitele vznikne součtem celkové ceny SO a cen jiných výkonů 
požadovaných v zadávací dokumentaci. 

Alternativně v případě, že některé SO budou ve vlastnictví třetích osob:  

Cena bude v rekapitulaci nabídkové ceny rozdělena na část za SO, které budou ve vlastnictví České 
republiky s právem státní organizace SŽDC s nimi hospodařit a na část/části za SO, jejichž realizace je 
stavbou vyvolána a které budou ve vlastnictví třetích osob. 

Za třetí osoby (TO) se považují majitelé označení v soupisu prací jako ČD a OSTATNÍ. 

Výslednou částku – celkovou cenu díla bez DPH - uvede dodavatel se zaokrouhlením na dvě 
desetinná místa Kč v rekapitulaci (dokument „rekapitulace ceny“, soubor „Cena stavby UP3S-D.xls“). 

V předaných soupisech prací jsou množství měrných jednotek zaokrouhleny na tři desetinná místa a 
celková cena za položku na dvě desetinná místa. Pokud dojde k úpravám množství měrných 
jednotek, uchazeč je povinen zkontrolovat dodržení této zásady. Dále je uchazeč povinen 
jednotkovou cenu vyplnit s nejvýše dvěma desetinnými místy. Cenové rozdíly plynoucí z nedodržení 
celkové ceny položky a celkové ceny SO na dvě desetinná místa půjdou na vrub zhotovitele stavby. 

Jednotkové ceny u položek jsou pro konkrétní zakázku platné a neměnné pro práce (výkony, 
dodávky) prováděné na určitém místě za stejných podmínek a v čase předpokládané realizace. 
Shodné položky proto mohou vykazovat i jiné jednotkové ceny, a to u stavebních objektů 
resp. provozních souborů realizovaných za rozdílných podmínek nebo v různých letech výstavby. 
Všechny položky soupisu prací BY MĚLY být v nabídce oceněny. V případě, že uchazeč neocení 
všechny položky v soupisu prací, bude se mít za to, že jsou oceněny v jiných položkách soupisu prací 
– uchazeč předloží zdůvodnění, proč a kam neoceněné položky zahrnul. 
V ocenění jednotlivých položek soupisu prací SO musí být oceněny a jsou zahrnuty: 

 Práce a související náklady (na vymezení staveniště, nájmy, vytýčení sítí, přeložky, na oplocení 
atd.). 

 Dodávka materiálů nebo výrobků, dodání na staveniště, vykládání, skladování, převzetí materiálů 
a zboží dodávaných jinými firmami a veškeré náklady s tím související včetně poplatků a cel. 

 Náklady na veškerá pojištění. 

 Umístění materiálů nebo výrobků do stanovené polohy včetně vytyčení, montáže a zajištění 
polohy. 

 Vnitrostaveništní „Přesun hmot“, a to i u profesí, které nejsou pokryty Třídníky a používají 
položek dle metodiky ÚRS či od ní odvozených. 

 Dočasné činnosti související s provedením prací. Skutečné množství bude fakturováno podle 
výsledků měření. 

 Vlivy související s potřebou postupného provádění díla nebo jeho částí, které jsou dané anebo 
vyplývají logicky z dokumentace pro soutěž. 

 Závazky, povinnosti, rizika a jakékoli náklady související s prováděním díla, které jsou dané anebo 
vyplývají ze zadávací dokumentace. 

 Náklady související s likvidací odpadů včetně správních poplatků, pokud nejsou vyčleněny jako 
samostatná položka, je nutné zahrnout do položek, které tento odpad plodí. Jedná se především 
o položky, kde je odpad malého rozsahu (např. zemina u hloubení jam pro sloupky zábradlí). 
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 Zkoušky, testy, měření, vzorky požadované zadávací dokumentací a TKP včetně nákladů na jejich 
pořízení a dopravu. 

 Příprava a obstarání detailů provedení nebo pracovních výkresů a technologických postupů. 

 Náklady na zařízení staveniště včetně nákladů na zajištění všech potřebných energií a materiálů. 

 Náklady na pronájem nemovitostí pro účely zařízení staveniště a realizace stavby včetně 
nemovitostí ČD. 

 Práva a náklady na přístupové a odvozové trasy, použité pozemky, dočasné zábory včetně 
uvedení do původního stavu. 

 Náklady na ztížené podmínky výstavby, včetně dopravních opatření a značení vzniklých činností 
zhotovitele. Náklady, které souvisí se ztíženým prováděním stavebních prací oproti běžnému 
způsobu realizace, rušení plynulosti prováděných prací provozem dopravy, realizaci díla 
v krátkodobých výlukách, případně o práci na území se ztíženými výrobními podmínkami, vlivy 
klimatických podmínek apod. 

 Náklady na nezbytná provizoria, pokud nejsou vyčleněny jako samostatná položka, stavební díl, 
podobjekt. 

 Výkony prováděné organizačními jednotkami SŽDC jako součást dodávky díla pro zhotovitele 
(financované z rozpočtu stavby – nezadatelné výkony) jsou specifikovány ve směrnici GŘ 
č. 55/2008. 

 Náklady na geodetickou činnost, pokud nejsou vyčleněny jako samostatná položka. 

 Náklady na koordinační činnost. 

 Náklady na zkoušky a revize, pokud nejsou vyčleněny jako samostatná položka. 

 Jiné nezbytné a prokazatelné náklady k provedení oceňované práce 

 Zajištění plnění kvalitativních požadavků a dokladů o shodě s prvky interoperability. 

 Položky typu zednických, drobných stavebních aj. přípomocí, nejsou samostatně vykazovány, 
náklady na tyto výpomoce je nutné zahrnout do cen položek, které tyto přípomoce vyžadují. 

 Ztratné a prořezy, položky typu „jiné nespecifikované práce“, „koordinace postupu prací“, 
„zkušební provoz“, „úklid pracoviště“, „neúkolované elektromechanické práce“. Náklady na tyto 
položky je nutné zahrnout do položek, ve kterých by měly tyto položky svoji základnu. 

 Zvýšené náklady na speciální technologie, vyplývající z postupů výstavby a omezených možností 
při provádění díla oproti běžným technologiím (např. sanační stroj). 

6.1 Návod na vyplnění formulářů 

V souborech SOxxxxxx_sp.xls vyplní uchazeč o veřejnou zakázku u každé položky jednotkovou cenu 
dodávky a montáže. Jednotkovou cenu vyplní vždy nanejvýše dvě desetinná místa (setiny koruny 
české). 
Podle drážní metodiky se rozlišení dodávka - montáž provádí pouze u montážních kapitol, tj. těch, 
jejichž "číslo" začíná písmenem M nebo m. 
U kapitol PSV (třímístné "číslo") a u kapitol HSV ("číslo" jakékoliv jiné než třímístné nebo začínající 
na M, m) se dělení dodávka - montáž neprovádí a všechny (i materiálové) položky se uvádějí ve 
sloupci "montáže". 
Kapitola = stavební díl. 
Rozlišení dodávka - montáž nemá (ve stadiu veřejné soutěže) žádný vliv na cenu objektu, dodavatel 
si ho může rozlišit dle vlastních potřeb. 

Po vyplnění jednotkových cen uchazeč zkontroluje přednastavené součiny a součty cen pro kapitoly 
a Cenu za objekt (buňka K1). Součiny jednotkové ceny a množství musí být zaokrouhleny na dvě 
desetinná místa, součet za stavební díl rovněž na dvě desetinná místa, součet za objekt nebo soubor 
taktéž na dvě desetinná místa. 

Od uchazečů se neočekává, že budou cokoliv měnit ve struktuře jednotlivých objektů, kapitol a 
položek. 
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Pokud k tomu výjimečně dojde, lze tak učinit pouze se souhlasem zadavatele - viz např. bod 4.2 
a kap. 5 výše uvedené. 
V tom případě je vhodné se seznámit se všeobecnými zásadami pro tvorbu nabídkových rozpočtů dle 
směrnice č. 20/2004 ve znění pozdějších novel  SŽDC č. j.:  4124/04-OI, z nich vyjímáme: 
- vyplnění řádku nové kapitoly začíná uvedením textového řetězce "Díl:" do sloupce A, číslo kapitoly 
viz výše 
- průběžné číslování jednotlivých položek - sloupec A, v jednom objektu nesmějí mít dvě položky 
stejné "Poř. číslo pol.", formát buňky: číslo, 0 desetinných míst 

Rekapitulace všech objektů stavby se provede v souboru Cena stavby UP3S-D.xls. Uchazeč si otevře 
jednotlivé SO a postupem 
- vybrat buňku K1 
- úpravy - kopírovat 
- překliknout se do souboru Cena stavby UP3S-D.xls 
- vybrat příslušnou buňku 
- úpravy - vložit jinak - hodnoty 

vloží do souboru Cena stavby UP3S-D.xls, na list "databáze" do příslušného řádku (0 - přemazat 
původní nulové hodnoty). 
Postup opakuje pro všechny SO. 

Cenu stavby nutno prověřit křížovou kontrolou z jiných zdrojů. 
Cena stavby je dále členěna (mezisoučty): 
- po typech objektů (po profesích) 
- po budoucích majitelích (SŽDC, ČD, OSTATNÍ) 

 V souboru Cena stavby UP3S-D.xls bude uvedena cena bez předepsané rezervy a bez DPH, tyto 
náležitosti se uvedou v *. doc souborech předepsaných zadavatelem. 

6.2 Třídy těžitelnosti 

V položkách použitých v soupisech prací se v některých R-položkách a v položkách dle cenové 
soustavy ÚRS vyskytuje rozdělení do sedmi tříd těžitelnosti (1.-7.) podle bývalé ČSN 73 3050 Zemní 
práce. Tato norma je zrušena a nahrazena ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních 
komunikací, která používá rozdělení do tří tříd těžitelnosti (I.-III.). Převod se provede podle těchto 
zásad: 

 

7. ALTERNATIVY MATERIÁLŮ A PROVEDENÍ 
Soupis prací s vloženými jednotkovými cenami a cenami v nabídce zájemce je považován za plně 
pokrývající všechny přípustné alternativy materiálů a provedení, kterými bude zhotovitel se 

souhlasem objednatele dílo realizovat. 

ČSN 73 6133, 
TKP drah 03 

Charakteristika rozpojování hornin bývalá ČSN 73 3050, 
třídník OTSKP-ŽS 
(k 31. 12. 2009) 

I. třída Těžba prováděná běžnými výkopovými mechanismy 
(buldozery, rypadla, ručně prováděné výkopy) 

tř. 1 - 3, 
tř. 4 a), b), c), f) 

II, třída Pro těžbu a rozpojování horniny nutno použít speciální 
rozpojovací mechanismy (rozrývače, skalní lžíce, kladiva). 

tř. 4 d), e), 
tř. 5. 

III. třída K rozpojování horniny je nutné použít nejtěžší rozrývače, 
nejtěžší hydraulická kladiva nebo trhací práce 

tř. 6 
tř. 7 
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8. SROVNATELNÉ VÝROBKY 
Jestliže zhotovitel nabídne srovnatelný výrobek nebo materiál namísto určeného nebo vykázaného, a 
tento je přijat inženýrem stavby k zabudování do stavebního díla, potom se považují množství, sazby 
a ceny v soupisu prací za dostatečné pro pokrytí všech nákladů souvisejících s touto změnou. V tom 
je zahrnuto i zpracování návrhu, opatření technických údajů, výkresů, certifikátů, očekávaného 
schválení, se zajištěním souvisejících úprav stavebního díla.  
V některých profesích, které nejsou pokryty třídníky, jsou samostatně vykázány materiálové položky. 
Název těchto položek je volen tak, aby neobsahoval název konkrétního výrobce. V případech, kdy by 
označení konkrétního výrobku k určitému výrobci směřovalo, platí toto ustanovení:  
Úplného popisu položky v soupisu prací je použito jako všeobecného reprezentanta pro zamýšlený 
účel. Výrobek může být nahrazen jiným, ale jenom tím, který vyhoví TKP. V případě, že není TKP 
popsán, bude mít stejné nebo vyšší kvalitativní parametry. 

9. TECHNICKÉ SPECIFIKACE 
Technické specifikace jsou podrobné popisy položek dle oborového třídníku použitých při realizaci 
předmětné stavby. 
Podrobné technické specifikace jsou součástí soupisu prací (díl 4) v elektronické podobě ve formátu 
*.xls, který je součástí zadávací dokumentace stavby. 
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