Oprava trati v úseku odb. Skály - Čakovice
ZADÁVACÍ  DOKUMENTACE


 Z A D Á V A C Í   D O K U M E N T A C E

TECHNICKÁ ZPRÁVA 

1. Základní údaje zadavatele

Název akce:                 Oprava trati v úseku odb. Skály - Čakovice
Trať podle JŘ:
070  Praha - Turnov
TU:
0901  Praha hl.n. (mimo) - Turnov (mimo)
Kraj:
Středočeský

Zadavatel:
Správa železnic, státní organizace


Oblastní ředitelství Praha


Partyzánská 24, 170 00 Praha 7

2. Obsah a členění zadávací dokumentace


00 Zadávací dokumentace – Technická zpráva

3. Požadavky a specifikace prací

Popis stávajícího stavu:

V žst. Satalice a úsecích odb. Skály – Satalice – Čakovice, jsou ojeté kolejnice, polámané betonové pražce v koleji a ve výhybkách vyžilé dřevěné pražce, špatná držebnost upevňovadel, vymačkané pryžové podložky, znečištěné štěrkové lože, nefunkční odvodňovací zařízení, nevyhovující stav vybraných přejezdů, četné závady v GPK a BK. 

 V rámci technické prohlídky staveniště byl vypracován rozsah oprav, který je součástí této technické zprávy.
4. Místo a předmět plnění
SO – 01 – odb. Skály – Satalice
V traťové koleji zhotovitel provede:

· naložení, svoz a likvidace vyřezané vegetace

· výměna KL malou těžící mechanizací včetně lavičky pod ložnou plochou pražce – jednotlivá blátivá místa v celkové délce 150m

· ruční výměnu 1 ks pražce betonového v km 13,620 (užitý betonový pražec dodá objednatel)

· dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením S49
· ojedinělou výměnu kolejnic při opravě BK
· záměnu kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky v km 12,650 – 13,510 (nové komplety ŽS4 a pryžové podložky dodá zhotovitel)

· opravu BK 

· úpravu GPK metodou přesnou od km 12,450 – 13,686 (požadovaný zdvih koleje 5-10 cm!)

· doplnění kolejového lože kamenivem frakce 31,5/63 třídy BII  včetně dodání materiálu (rozsah viz výkaz výměr)
· umožnění volné dilatace kolejnic s osazením a demontáží kluzných podložek km 12,600 – 13,686
· svařování kolejnic termitem svar sériový S49 

· opravné souvislé broušení kolejnic R260 příčný a podélný profil

· čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně příkop nezpevněný (rozsah viz výkaz výměr)

· svahování zemního tělesa s úpravou banketů a ostatních okolních ploch včetně rozprostření    výzisku z čištění odvodnění a výměny kolejového lože (rozsah viz výkaz výměr)

· demontáž vyzískaného betonového pražce
· demontáž a montáž počítacího bodu počítače náprav PZN 1 v km 13,450
· likvidaci plastových součástí

SO – 02 – žst. Satalice

Zhotovitel provede:

· dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením

· snesení výhybek č. 8,9,10,11

· demontáž do součástí snesených výhybek na úložišti 

· odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením v místě snesených výhybek (hloubka odtěžení 15cm)

· zřízení nového kolejového lože v místě snesených výhybek v tl. 15 cm

· doplnění kolejového lože kamenivem frakce 31,5/63 třídy BII včetně dodání materiálu
· montáž výhybek č. 8,9,10,11 ze součástí na úložišti (materiál dodá objednatel a zhotovitel v množství dle výkazu výměr) (v.č.8 - J S49-1:9-190 P, v.č. 9,10 – J S49-1:7,5-190 L, v.č.11 – Obl-oS49-1:7,5-190 P)
· vložení výhybek č. 8,9,10,11

· zřízení zádržných opěrek proti putování jazyka ve výhybkách č. 8,9,10,11 včetně dodání materiálu (rozsah viz výkaz výměr)

· úpravu GPK výhybek metodou přesnou
· demontáž dřevěných přechodů na nástupiště v koleji č. 1
· výměnu pražců malou těžící mechanizací (rozsah vyz výkaz výměr; materiál dodá objednatel a zhotovitel v množství dle výkazu výměr)
· výměna KL malou těžící mechanizací včetně lavičky pod ložnou plochou pražce – jednotlivá blátivá místa v celkové délce 200m

· ojedinělou výměnu kolejnic při opravě BK

· výměnu pryžové podložky v koleji č. 1

· výměnu drobného kolejiva svěrkových šroubů T v koleji č. 1

· výměna drobného kolejiva vložky M v koleji č. 1

· úpravu GPK metodou přesnou v koleji č. 1 a výběhů z opravovaných výhybek

· umožnění volné dilatace kolejnic s osazením a demontáží kluzných podložek (rozsah viz výkaz výměr)

· svařování kolejnic termitem svar sériový S49 (rozsah viz výkaz výměr)
· snížení kolejového lože pod patou kolejnice ve výhybkách č. 8,9,10,11 

· seřízení hákových závěrů ve výhybkách č. 8,9,10,11
· montáž dřevěných přechodů na nástupiště v koleji č.1
· oprava stezky ručně (rozsah viz výkaz výměr)

· doplnění stezky štěrkodrtí včetně dodání kameniva (rozsah viz výkaz výměr)

· oprava povrchu stezky rozprostřením štěrkodrtě (rozsah viz výkaz výměr)

SO – 03 – Satalice – Čakovice
V traťové koleji zhotovitel provede:

· naložení, svoz vyřezané vegetace 
· výměna KL malou těžící mechanizací včetně lavičky pod ložnou plochou pražce – jednotlivá blátivá místa v celkové délce 300m

· ruční výměnu 309 ks pražců betonových v km 15,530 – 15,610 (rozsah viz výkaz výměr; materiál dodá objednatel a zhotovitel v množství dle výkazu výměr) 
· dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením S49
· zajištění uzavírky komunikace včetně dopravního značení a ostatních nákladů na přejezdu P2654
· demontáž a zpětnou montáž přejezdové konstrukce P2654 včetně výměny opotřebovaných pryžových podložek-dílců s dodáním materiálu

· ojedinělou výměnu kolejnic při opravě BK

· výměnu upevnění podkladnicového kompletů a pryžových podložek v km 14,343-15,610 a 15,652-16,717 včetně dodání materiálu (rozsah viz výkaz výměr) 
· doplnění kolejového lože kamenivem frakce 31,5/63 třídy BII včetně dodání materiálu (rozsah viz výkaz výměr)
· úpravu GPK metodou přesnou v km 14,343-16,850 a 17,200-17,750

· umožnění volné dilatace kolejnic s osazením a demontáží kluzných podložek v km 14,343-15,610 a 15,652-16,717

· svařování kolejnic termitem svar sériový S49 

· čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně příkop nezpevněný (rozsah viz výkaz výměr)

· svahování zemního tělesa s úpravou banketů a ostatních okolních ploch včetně rozprostření    výzisku z čištění odvodnění a výměny kolejového lože (rozsah viz výkaz výměr)

· demontáž vyzískaných betonových pražců

· likvidaci plastových součástí

SO – 04 – Přejezd P2653
Zhotovitel provede:

· dělení AB komunikace řezáním hloubky do 30 cm

· odstranění AB komunikace hloubky do 30 cm (rozsah viz výkaz výměr)
· rozebrání dlažby komunikace pro pěší (rozsah viz výkaz výměr)

· demontáž kolejového roštu v ose koleje v délce 35 m

· souvislou výměnu kolejového lože v délce 35 m

· doplnění kolejového lože kamenivem frakce 31,5/63 třídy BII včetně dodání materiálu

· montáž kolejového roštu v ose koleje v délce 35 m (materiál dodá objednatel a zhotovitel v množství dle výkazu výměr)

· montáž přejezdové konstrukce betonové vnitřní a vnější včetně závěrných zídek z dílců délky 1,2 m včetně náběhových klínů s dodáním materiálu – délka vnitřní konstrukce 22,8 m a dálka vnějších konstrukcí včetně závěrných zídek 21,6 m
· zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové těžké s podkladní, ložné a obrusné vrstvy tloušťky do 25 cm včetně dodání materiálu (rozsah viz výkaz výměr)

· kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic na komunikaci pro pěší (rozsah viz výkaz výměr)
· zajištění uzavírky komunikace včetně dopravního značení a ostatních nákladů
· odvoz a likvidaci vyzískaného asfaltového betonu
SO – 05 – Přejezd P2655
Zhotovitel provede:

· dělení AB komunikace řezáním hloubky do 30 cm

· odstranění AB komunikace hloubky do 30 cm (rozsah viz výkaz výměr)

· demontáž kolejového roštu v ose koleje v délce 27 m

· souvislou výměnu kolejového lože v délce 27 m

· doplnění kolejového lože kamenivem frakce 31,5/63 třídy BII včetně dodání materiálu

· montáž kolejového roštu v ose koleje v délce 16m rozdělení „d“ a 11m rozdělení „u“ (rozdělení „u“ v místě přejezdové konstrukce; materiál dodá objednatel a zhotovitel v množství dle výkazu výměr)

· montáž přejezdové konstrukce betonové vnitřní a vnější včetně závěrných zídek z dílců délky 1,2 m včetně náběhových klínů s dodáním materiálu o celkové délce 9,6m
· zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové těžké s podkladní, ložné a obrusné vrstvy tloušťky do 25 cm včetně dodání materiálu (rozsah viz výkaz výměr)

· zajištění uzavírky komunikace včetně dopravního značení a ostatních nákladů
· odvoz a likvidaci vyzískaného asfaltového betonu
SO – 06 – VRN
Zhotovitel provede:

· geodetické zaměření před stavbou a v průběhu stavby 
· návrh, projednání, schválení a realizace BK

· vypracování zjednodušené projektové dokumentace k zajištění a optimalizaci PPK včetně projednání s OJ SŽG Praha 
V úseku odb. Skály – Satalice je požadován zdvih koleje o 5-10 cm.
Zdvih koleje v místě přejezdu P2655 je požadován o 15mm.

Zdvih koleje v místě přejezdu P2653 je požadován na vnitřním pásu o 10mm a dále je požadována oprava převýšení oblouku na hodnotu 47mm.
· přeprava strojů

· zřízení a vybavení staveniště včetně zabezpečení
· průzkum výskytu škodlivin kontaminace kameniva 5x  (SO 01 - 1x; SO 02 - 1x; SO 03 - 1x; SO 04 - 1x; SO 05 – 1x)
· vytyčení inženýrských sítí 

· odvoz a likvidaci plastových součástí vyzískaných na stavbě

Ostatní 
Vyzískaný asfalt a plastové součásti budou odvezeny a zlikvidovány v souladu s platnou legislativou České republiky. Veškerý kovový materiál zhotovitel předá prokazatelně zástupci TO Neratovice.
Uzavírku přejezdů a osazení dopravního značení zajistí zhotovitel P2653, P2654, P2655.
5. Lhůty plněni: 
Zahájení prací :
      25.07.2020
Ukončení prací :     30.09.2020   (Práce po ukončení výluk budou dále probíhat za provozu)
Ukončení díla :       30.09.2020    

6. Technický dozor geometrického a polohového určení osy koleje:

Ing. Majzlík Vladimír, pracovník SŽ, s.o. SŽG Praha(:  972 245 017, e-mail: Majzlik@szdc.cz.

Zhotovitel při narušení nebo poškození bodového pole nebo zajišťovacích značek kontaktuje SŽG Praha – Ing. Majzlík Vladimír (: 972 245 017

Specifikace položek:
Soupis dodávek materiálu:

Materiál a jeho soupis je uveden v příloze č.1 „Formulář cenové nabídky – výkaz výměr“.

Předpokládaný termín a místo dodání materiálu dodávaného objednatelem:

· Materiály dodávané objednatelem budou k odebrání v žst. Satalice
Ostatní: 

Požadavek na využití délky výlukového času:

Opravné práce budou realizovány ve výluce dle ROV 63201 etapy A, B podle technologického postupu a časového harmonogramu dodavatele. Výluky zajistí Správa tratí Praha západ. Výluky jsou zařazeny do plánu výluk na měsíc červenec až srpen:
28.7. – 11.8.2020 – nepřetržitě úsek odb. Skály – Satalice – Čakovice – Měšice u Prahy – Neratovice (15N)
Požadavek na vytyčení sítí technické infrastruktury:

           V oblasti staveniště jsou vedena podzemní kabelová vedení. Vyjádření jednotlivých správců podzemních sítí a vytyčení podzemních sítí a jejich ochranu při realizaci zajistí zhotovitel.

Požadavky na splnění stavebních odchylek pro převzetí prací:

V souladu a dle ČSN 73 6360-2 a TPK v platné změně.

 Požadavek na stav zařízení po provedení prací:

 Dodavatel dodrží objem a rozsah požadovaných prací stanovených zadávací dokumentací, kvalitu doloží nutnými doklady stanovenými v příloze „Doklady a dokumentace k převzetí opravných a údržbových prací k zajištění provozuschopnosti železniční dopravní cesty“. 
 Rozsah prací, výkony včetně množství materiálu jsou v příloze č.1 „Položkový soupis prací s výkazem“ této akce.
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