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1. VŠEOBECNÁ ČÁST 
 
1.1. Základní údaje stavby 

Název stavby         : Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav – Pohled 

Stupeň                : PD (přípravná dokumentace) 

Charakter stavby   : Dopravní liniová stavba pro železnici, rekonstrukce z důvodu zvýšení  
   rychlosti a propustnosti tratě 

Místo stavby           : Trať 324 (dle TTP)  Brno hl.n. – Kutná Hora hl.n., úsek Přibyslav - Pohled 

Kraj         : Vysočina 

Objednatel stavby : Správa železniční dopravní cesty, s.o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 
IČ: 70994234 
DIČ: CZ70994234 

Budoucí vlastník: SŽDC s.o. (správce zařízení: SŽDC s.o., OŘ Brno – SSZT) 

Projektant PS    : STOSMOL, spol. s r.o., Mařákova 3079/2, 400 01 Ústí nad Labem 
zodpovědný projektant: Ing. Milouš Janík  
autorizovaný inženýr pro techniku prostředí staveb – specializace elektrotechnická 
zařízení, č. autorizace ČKAIT 04000328 

 vypracoval: Radek Tauchman – samostatný projektant, tel. 727 851 953 

1.2. Technické údaje 

Trať 324 (dle TTP)  Brno hl.n. – Kutná Hora hl.n., úsek Přibyslav - Pohled 

- Začátek a konec tratě: km 102,428 – km 111,670 
- Nejvyšší traťová rychlost : 160 km/h, resp. 145 km/h (v rekonstruovaném úseku) 
- Zábrzdná vzdálenost  : 1000 m  
- Trakce    : elektrická 25 kV AC/50Hz 

1.3 Výchozí stav 
 
Rozsah a umístění stávajícího SZZ je zřejmý z výkr. „Situační schéma – stávající stav“ část 
D.1 příl.  2.2, 2.4 a 2.6 
Mezistaniční úsek žst. Přibyslav – žst. Pohled je vybaven traťovým zabezpečovacím zařízením 
3. kategorie dle TNŽ 34 2620 typu UAB-AB3/74. Staniční zabezpečovací zařízení v žst. 
Přibyslav a žst. Pohled je 3. kategorie dle TNŽ 34 2620 - RZZ typu AŽD 71. Zjišťování volnosti 
je provedeno pomocí kolejových obvodů KO 4100 o signální frekvenci 275 Hz s přijímači DSR 
12S. Zařízení je umístěno v žst. ve stavědlových ústřednách umístěných v žst. Přibyslav v 
samostatné technologické budově a v žst. Pohled ve staniční budově, na trati je zařízení 
umístěno v reléových skříních u jednotlivých návěstních bodů. Návěstidla jsou světelná typu 
AŽD 70, ke zjišťování volnosti kolejových úseků jsou na UAB využity kolejové obvody KO 31 
se soubory KAV3, FID3, u SZZ jsou to kolejové obvody KO 43 s relé DSŠ-12s. Zařízení je 
doplněno traťovou částí vlakového zabezpečovače pro přenos návěstních znaků na hnací 
vozidla. V traťových úsecích je přenos prováděn prostřednictvím kolejových obvodů, na 
záhlaví žst. je přenos zajišťován prostřednictvím kódovacích smyček uložených na patě 
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kolejnice. Pro správnou činnost kolejových obvodů KO 31 (na trati) jsou u izolovaných styků 
pro přechod zpětného trakčního proudu použity stykové transformátory DT1-150, pro KO 41 
(ve stanicích) jsou použity stykové transformátory DT- 075. V reléových skříních UAB jsou 
použity pro kódování motorové kodéry typu MK3, které jsou za hranicí své životnosti a nejsou 
na ně náhradní díly. Dále zde jsou použity oddělovací transformátory typu POBS 3.1, které 
nesplňují požadavky současně platných norem pro napájení zařízení. Izolační stavy některých 
kabelů a stykových transformátorů jsou sníženy k hraničním hodnotám. Lanová propojení 
kolejových obvodů jsou značně zkorodovaná. Vzhledem ke stáří zařízení (je v provozu od r. 
1980) je celkový stav na hranici technické životnosti. 

 

1.4 Výchozí podklady 

Pro zpracování této projektové dokumentace byly použity následující podklady: 

- zadání, 
- dostupná dokumentace stávajícího zařízení, 
- místní šetření projektanta, 
- konzultace a porady, 
- zaměření a mapové podklady, 
- související provozní soubory a stavební objekty (viz objektová skladba), 
- související stavby, 
- související legislativa v aktuálním znění, 
- technické normy a podmínky v aktuálním znění. 

 
1.5 Související PS a SO 

- sdělovací zařízení  
 PS 11-22-11 ŽST Přibyslav, místní kabelizace 

 PS 12-22-11 ŽST Přibyslav - ŽST Pohled, TK a DOK 
 PS 13-22-11 ŽST Pohled, místní kabelizace 
 PS 14-22-11 ŽST Přibyslav - ŽST Pohled, přenosový systém 
 PS 11-22-21 ŽST Přibyslav, ITZ 
 PS 11-22-22 ŽST Přibyslav, ASHS 
 PS 11-22-23 ŽST Přibyslav, EZS 
 PS 13-22-21 ŽST Pohled, ITZ 
 PS 13-22-22 ŽST Pohled, ASHS 
 PS 13-22-23 ŽST Pohled, EZS 
 PS 11-22-31 ŽST Přibyslav, kamerový systém 
 PS 11-22-32 ŽST Přibyslav, rozhlasové zařízení 
 PS 11-22-33 ŽST Přibyslav, informační systém 
 PS 11-22-34 ŽST Přibyslav, jednotný čas 
 PS 12-22-31 Zast. Přibyslav zastávka, rozhlasové zařízení 
 PS 12-22-32 Zast. Přibyslav zastávka, informační systém 
 PS 12-22-33 Zast. Přibyslav zastávka, jednotný čas 
 PS 12-22-34 Zast. Stříbrné hory, rozhlasové zařízení 
 PS 12-22-35 Zast. Stříbrné hory, informační systém 
 PS 12-22-36 Zast. Stříbrné hory, jednotný čas 
 PS 13-22-31 ŽST Pohled, kamerový systém 
 PS 13-22-32 ŽST Pohled, rozhlasové zařízení 
 PS 13-22-33 ŽST Pohled, informační systém 
 PS 13-22-34 ŽST Pohled, jednotný čas 



    Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav – Pohled 
  Přípravná dokumentace 
 

 

 

 PS 14-22-41 ŽST Přibyslav - ŽST Pohled, TRS a MRTS 
 SO 14-73-01 Přibyslav - Pohled, přeložka ZOK ČD Telematika - definitivní 

- DŘT a DDTS        
 PS 11-26-01 ŽST Přibyslav, DŘT 
 PS 11-26-02 ŽST Přibyslav, DDTS 
 PS 13-26-01 ŽST Pohled, DŘT 
 PS 13-26-02 ŽST Pohled, DDTS 
 PS 14-26-01 DP Havlíčkův Brod, doplnění DDTS, DŘT 
 PS 14-26-02 ED Brno, doplnění DDTS, DŘT 
 PS 14-26-03 CDP Přerov, doplnění DDTS 

- napájení ŽST, zastávek a SZZ 
 PS 11-23-01 ŽST Přibyslav, TS 22/0,4 kV 
 PS 13-23-01 ŽST Pohled, Úprava TS1 22/0,4 kV 
 PS 13-23-02 ŽST Pohled, Úprava TS2 22/0,4 kV 
 SO 11-65-01 ZST Přibyslav, uzemnění TS 22/0,4 kV  
 SO 11-66-06 ZST Přibyslav, přípojka VN 22kV 

- silnoproudá zařízení (NN, VO, DOÚO, EOV) 
 PS 11-05-01 ŽST Přibyslav, samoobslužná zdvihací zařízení 
 SO 11-62-01 ŽST Přibyslav, úpravy rozvodu NN a VO 
 SO 11-62-02 ŽST Přibyslav, osvětlení 1. nástupiště 
 SO 11-62-03 ŽST Přibyslav, osvětlení 2. nástupiště 
 SO 11-62-04 ZST Přibyslav, osvětlení podchodu 
 SO 11-62-05 ZST Přibyslav, DOÚO 
 SO 12-62-01 Zast. Přibyslav zastávka, úprava rozvodů NN a VO 
 SO 12-62-02 Zast. Stříbrné hory, úprava rozvodů NN a VO 
 SO 13-62-01 Zast. Přibyslav zastávka, úprava rozvodů NN a VO 
 SO 13-62-02 ŽST Pohled, osvětlení ostrovního nástupiště 
 SO 13-62-03 ŽST Pohled, osvětlení podchodu 
 SO 13-62-04 ŽST Pohled, DOÚO 
 SO 11-64-01 ŽST Přibyslav, EOV 
 SO 13-64-01 ŽST Pohled, EOV 

- NZZ 6kV PS 11-23-02 ŽST Přibyslav, úprava rozvodny STS 6kV, 75Hz 
 PS 13-23-03 ŽST Pohled, úprava rozvodny STS 6kV, 75Hz 
 SO 12-63-03 ŽST Přibyslav - ŽST Pohled, úprava rozvodu 6kV, 75Hz 

- ukolejnění vodivých konstrukcí 
 SO 11-61-01 ŽST Přibyslav, ukolejnění vodivých konstrukcí 
 SO 12-61-01 ŽST Přibyslav - ŽST Pohled, ukolejnění vodivých konstrukcí 

 SO 13-61-01 ŽST Pohled, ukolejnění vodivých konstrukcí 
 

2. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

2.1 Návrh řešení definitivního zabezpečovacího zařízení  

Záměrem je provedení nového traťového zabezpečovacího zařízení (obousměrný automa-
tický blok 3. kategorie podle TNŽ 34 2620 s moderními elektronickými prvky a přenosem kódů 
VZ na hnací vozidlo) a nového staničního zabezpečovací zařízení, s centralizovanou výstrojí 
umístěnou ve stavědlových ústřednách SZZ přilehlých dopraven, včetně nového venkovního 
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zařízení z důvodu rekonstrukce kolejiště. Pro účely napájení je nutné zřídit nové univerzální 
napájecí zdroje, které budou sloužit pro SZZ a TZZ. Napájení těchto zdrojů řeší jiné PS a SO. 
Budou vybudovány rovněž nové kabelové trasy včetně veškerých potřebných rozvodů. Budou 
použity kabely se stíněním, pláště kabelů budou uzemněny a kabely doplněny markery. 
Kabelové trasy kabelů SZZ a TZZ jsou zřejmé z koordinační situace. 

V rámci stavby „Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav – Pohled“, bude realizována 
přestavba stávajícího traťového a staničního zabezpečovacího zařízení. Mezistaniční úsek 
mezi stanicemi Přibyslav a Pohled, se vybaví novým traťovým zabezpečovacím zařízením se 
soustředěnou technologií umístěnou ve stanicích. Stávající kabelizace bude nahrazena novou 
kabelizací a realizuje se výměna kolejových obvodů. V obou stanicích tj. Přibyslavi a Pohledu 
se provede výstavba nových elektronických stavědel SZZ 3. kategorie podle TNŽ 34 2620, 
včetně nové kabelizace a venkovních zabezpečovacích prvků (návěstidla, elektromotorické 
přestavníky a kolejové obvody). Nové kolejové obvody s pracovním kmitočtovým pásmem 75 
Hz, resp. 275 Hz budou zajišťovat i přenos kódu pro národní vlakový zabezpečovač a v 
parametrech musí vyhovovat normě ČSN 34 2613 ed. 3 a požadavkům na perspektivní 
kolejové obvody dle přílohy B a ČSN 34 2614 ed. 3. Systém VNPN (výstraha při nedovoleném 
projetí návěstidla) nebude instalován, neboť všechny dopravní koleje budou vybaveny 
kolejovými obvody. Přenos návěstí na stanoviště strojvedoucího bude zařízením třídy B dle 
TSI CCS. Všechna nově vybudovaná zabezpečovací zařízení budou vybavena diagnostikou, 
tato musí být podle Technické specifikace 2/2007-Z Diagnostika zabezpečovacích zařízení, 1. 
vydání z 15. 10. 2007, s přenosem diagnostických informací do míst soustředěné údržby. V 
obou stanicích se provede uvázání stávajícího traťové zabezpečovací zařízení navazujících 
sousedních nerekonstruovaných traťových úseků do nového SZZ.  V mezistaničním úseku 
Přibyslav – Sázava u Žďáru bude ponecháno stávající TZZ 3. kategorie typu AB3/74 a 
navázáno do nového SZZ ŽST Přibyslav. V mezistaničním úseku Pohled – Havlíčkův Brod 
bude ponecháno stávající TZZ 3. kategorie typu AB3/74 a navázáno do nového SZZ ŽST 
Pohled. 
 
Pro výhledové nasazení systému ERTMS/ETCS nutno respektovat a využít výsledky realizace 
pilotního a komerčního projektu zejména v zajištění dostatečné kapacity spojových cest v 
optickém kabelu, v zajištění dosažitelnosti všech potřebných informací z nově budovaných 
zařízení ve stavědlových ústřednách SZZ a v zajištění dostatečné výkonové rezervy v 
napájecích systémech.  
 
V obou ŽST bude spolu se SZZ instalováno i zařízení DOZ umožňující dálkové ovládání ZZ 
výhledově z CDP Přerov. Ve stavbě je uvažováno s místním a následně s dálkovým ovládáním 
ŽST Pohled a ŽST Přibyslav ze ŽST Havlíčkův Brod s konečným ovládáním obou ŽST z CDP 
Přerov - zde bude provedena úprava reliéfu kolejiště JOP podle TS 1/2007-Z Technická 
specifikace pro velkoplošné zobrazení na tratích vybavených dálkovým ovládáním 
zabezpečovacího zařízení. 2. vydání z 13. 01. 2010. Správcem zařízení byly potvrzené 
dostatečné kapacity přenosových cest v úseku ŽST Pohled – ŽST Havlíčkův Brod. Na základě 
správce zařízení bude JOP vybudováno jak v ŽST Přibyslav tak v ŽST Pohled. Desky 
nouzových obsluh se nebudou osazovat. V obou ŽST budou obslužná pracoviště zálohována, 
bude zřízen přenos čísla vlaku. Terminály pro zadávání čísla vlaku v dopravnách, které budou 
tvořit vstup do oblasti přenosu čísla vlaku, zřizovány nebudou. Místo toho bude zřízen terminál, 
který bude, ve spolupráci s graficko-technologickou nadstavbu a terminály vedení dopravní 
dokumentace, automaticky zadávat čísla vlaku. Toto zařízení bude tvořit bezpečnou bránu 
mezi technologickou sítí SŽDC a technologickou sítí elektronického stavědla. 

Přejezdová zařízení se neřeší, neboť se úrovňové přejezdy v řešených úsecích nenacházejí. 
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S ohledem na nový typ TZZ a nová SZZ je nutno řešit nově ukolejnění včetně nového návrhu 
KSÚ a TP.  

2.2 Seznam provozních souborů zabezpečovacího zařízení 

PS 11-21-01 část A ŽST Přibyslav, SZZ 
PS 11-21-01 část B ŽST Přibyslav, provizorní SZZ 
PS 11-21-01 část C ŽST Přibyslav, klimatizace SZZ 
PS 11-21-02  ŽST Přibyslav, zavázání TZZ Přibyslav - Sázava u Ž. 
PS 13-21-01 část A ŽST Pohled, SZZ 
PS 13-21-01 část B ŽST Pohled, provizorní SZZ 
PS 13-21-01 část C ŽST Pohled, klimatizace SZZ 
PS 13-21-02   ŽST Pohled, zavázání TZZ Pohled - Havl. Brod 
PS 12-21-01  Přibyslav - Pohled, TZZ 
PS 11-21-03  ŽST Přibyslav, DOZ 
PS 13-21-03  ŽST Pohled, DOZ 
PS 14-21-01  Přibyslav – Pohled, PPV Havlíčkův Brod 

2.3 Řešení jednotlivých provozních souborů zabezpečovacího zařízení 

2.3.1 PS 11-21-01 část A ŽST Přibyslav, SZZ 
Rozsah a umístění nového SZZ je zřejmý z výkr. „Přibyslav, situační schéma – nový stav“ část 
D.1 příl.  2.1. 
V ŽST Přibyslav se provede výstavba nového elektronického stavědla SZZ 3. kategorie podle 
TNŽ 34 2620, včetně nové kabelizace a venkovních zabezpečovacích prvků (návěstidla, 
elektromotorické přestavníky a kolejové obvody). Nové elektronické stavědlo SZZ bude 
vybudováno ve stávající místnosti reléové ústředny po demontáži stávajícího zařízení. Nové 
SZZ bude umožňovat stavění vlakových cest ze všech/na všechny dopravní koleje. Stavění 
vlakových a posunových cest bude v základním stavu prováděno pro ŽST Přibyslav ze ŽST 
Havlíčkův Brod a s konečným ovládáním z CDP Přerov, proto bude spolu se SZZ instalováno 
i zařízení DOZ. Případné místní ovládání bude prováděno z nového ovládacího pultu JOP, 
který bude umístěn v DK ŽST Přibyslav, obslužné pracoviště bude zálohováno. V ŽST bude 
zřízen přenos čísla vlaku. Terminály pro zadávání čísla vlaku v dopravnách, které budou tvořit 
vstup do oblasti přenosu čísla vlaku, zřizovány nebudou. Místo toho bude zřízen terminál, který 
bude, ve spolupráci s graficko-technologickou nadstavbu a terminály vedení dopravní 
dokumentace, automaticky zadávat čísla vlaku. Toto zařízení bude tvořit bezpečnou bránu 
mezi technologickou sítí SŽDC a technologickou sítí elektronického stavědla. Nové kolejové 
obvody s pracovním kmitočtovým pásmem 75 Hz, resp. 275 Hz budou zajišťovat i přenos kódu 
pro národní vlakový zabezpečovač a v parametrech musí vyhovovat normě ČSN 34 2613 ed. 
3 a požadavkům na perspektivní kolejové obvody dle přílohy B a ČSN 34 2614 ed. 3. Přenos 
návěstí na stanoviště strojvedoucího je zařízením třídy B dle TSI CCS. Všechna nově 
vybudovaná zabezpečovací zařízení budou vybavena diagnostikou, tato musí být podle 
Technické specifikace 2/2007-Z Diagnostika zabezpečovacích zařízení, 1. vydání z 15. 10. 
2007, s přenosem diagnostických informací do míst soustředěné údržby. Ústředna nového 
elektronického stavědla SZZ bude vybudována v prostoru reléového sálu zdemontovaného 
stávajícího RZZ AŽD 71. 

 
2.3.2 PS 11-21-01 část B ŽST Přibyslav, provizorní SZZ 
V ŽST Přibyslav bude vybudováno provizorní kontejnerové SZZ s technologickými počítači 
(provizorní elektronické stavědlo) s navázáním na stávající TZZ. Stávající SZZ bude 
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demontováno po etapách a nahrazeno provizorním. Po aktivaci nového SZZ bude provizorní 
SZZ odpojeno a zdemontováno. 

 
 

2.3.3 PS 11-21-01 část C ŽST Přibyslav, klimatizace SZZ 
V ŽST Přibyslav budou prostory místnosti zdrojů a reléové ústředny nového elektronického 
stavědla SZZ vybaveny klimatizačními jednotkami. Klimatizace prostoru pro definitivní 
zabezpečovací zařízení bude navržena v souladu s opatřením č.j. 1955/2000–07 a jeho 
dodatku 2997/01–07. Podle tohoto opatření bude samostatnou klimatizací vybaven prostor 
stavědlové ústředny (požadovaný rozsah teplot – 5 až +35°C) a napájecích zdrojů kde budou 
umístěny skříně ústředního napájecího zdroje (požadovaný rozsah teplot +5 až +35°C). 
Akumulátorové baterie budou umístěny do samostatné místnosti. Teplota v prostoru pro 
umístění baterií je požadována v rozmezí +10 až +20°C. Napájení klimatizačních jednotek 
musí být provedeno v souladu se směrnicí č.j. 2997/01– 07. 

 
2.3.4 PS 11-21-02 ŽST Přibyslav, zavázání TZZ Přibyslav - Sázava u Žďáru 
V ŽST Přibyslav se provede uvázání stávajícího traťového zabezpečovacího zařízení 
navazujících sousedních nerekonstruovaných traťových úseků do nového SZZ. V 
mezistaničním úseku Přibyslav – Sázava u Žďáru bude ponecháno stávající TZZ 3. kategorie 
typu AB3/74 a navázáno do nového SZZ ŽST Přibyslav. Vzhledem k tomu, že nová stavědlová 
ústředna bude vybudována na místě stávající, budou použity stávající úvazkové stojany. 

 
2.3.5 PS 13-21-01 část A ŽST Pohled, SZZ 
Rozsah a umístění nového SZZ je zřejmý z výkr. „Pohled, situační schéma – nový stav“ část 
D.1 příl. 2.3. 
V ŽST Pohled se provede výstavba nového elektronického stavědla SZZ 3. kategorie včetně 
nové kabelizace a venkovních zabezpečovacích prvků (návěstidla, elektromotorické 
přestavníky a kolejové obvody). Nové elektronické stavědlo SZZ bude vybudováno ve stávající 
místnosti reléové ústředny po demontáži stávajícího zařízení. Nové SZZ bude umožňovat 
stavění vlakových cest ze všech/na všechny dopravní koleje, obslužné pracoviště bude 
zálohováno. Stavění vlakových a posunových cest bude v základním stavu prováděno z ŽST 
Havlíčkův Brod s konečným ovládáním z CDP Přerov, proto bude spolu se SZZ instalováno i 
zařízení DOZ. Případné místní ovládání bude prováděno z nového ovládacího pultu JOP, který 
bude umístěn v DK ŽST Pohled. V ŽST bude zřízen přenos čísla vlaku. Terminály pro zadávání 
čísla vlaku v dopravnách, které budou tvořit vstup do oblasti přenosu čísla vlaku, zřizovány 
nebudou. Místo toho bude zřízen terminál, který bude, ve spolupráci s graficko-technologickou 
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nadstavbu a terminály vedení dopravní dokumentace, automaticky zadávat čísla vlaku. Toto 
zařízení bude tvořit bezpečnou bránu mezi technologickou sítí SŽDC a technologickou sítí 
elektronického stavědla. Z důvodu nedostatečné viditelnosti (příkrý svah uvnitř oblouku) 
odjezdových návěstidel při zvýšené traťové rychlosti jsou navrženy opakovací předvěsti 
(alternativně je uvažován krakorec pro návěstidlo L2 SO 13-26-01). Nové kolejové obvody s 
pracovním kmitočtovým pásmem 75 Hz, resp. 275 Hz budou zajišťovat i přenos kódu pro 
národní vlakový zabezpečovač a v parametrech musí vyhovovat normě ČSN 34 2613 ed. 3 a 
požadavkům na perspektivní kolejové obvody dle přílohy B a ČSN 34 2614 ed. 3. Přenos 
návěstí na stanoviště strojvedoucího je zařízením třídy B dle TSI CCS. Všechna nově 
vybudovaná zabezpečovací zařízení budou vybavena diagnostikou, tato musí být podle 
Technické specifikace 2/2007-Z Diagnostika zabezpečovacích zařízení, 1. vydání z 15. 10. 
2007, s přenosem diagnostických informací do míst soustředěné údržby. Ústředna nového 
elektronického stavědla bude vybudována v prostoru reléového sálu zdemontovaného 
stávajícího RZZ AŽD 71.  

 
2.3.6 PS 13-21-01 část B ŽST Pohled, provizorní SZZ 
V ŽST Pohled bude vybudováno provizorní kontejnerové SZZ s technologickými počítači 
(provizorní elektronické stavědlo) s navázáním na stávající TZZ. Stávající SZZ bude 
demontováno po etapách a nahrazeno provizorním. Po aktivaci nového SZZ bude provizorní 
SZZ odpojeno a zdemontováno. 

 
 
2.3.7 PS 13-21-01 část C ŽST Pohled, klimatizace SZZ 
V ŽST Pohled budou prostory místnosti zdrojů a reléové ústředny nového elektronického 
stavědla SZZ vybaveny klimatizačními jednotkami. Klimatizace prostoru pro definitivní 
zabezpečovací zařízení bude navržena v souladu s opatřením č.j. 1955/2000–07 a jeho 
dodatku 2997/01–07. Podle tohoto opatření bude samostatnou klimatizací vybaven prostor 
stavědlové ústředny (požadovaný rozsah teplot – 5 až +35°C) a napájecích zdrojů kde budou 
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umístěny skříně ústředního napájecího zdroje (požadovaný rozsah teplot +5 až +35°C). 
Akumulátorové baterie budou umístěny do samostatné místnosti. Teplota v prostoru pro 
umístění baterií je požadována v rozmezí +10 až +20°C. Napájení klimatizačních jednotek 
musí být provedeno v souladu se směrnicí č.j. 2997/01– 07. 
 

 
2.3.8 PS 13-21-02  ŽST Pohled, zavázání TZZ Pohled - Havl. Brod 
V ŽST Pohled se provede uvázání stávajícího traťového zabezpečovacího zařízení 
navazujících sousedních nerekonstruovaných traťových úseků do nového SZZ. V 
mezistaničním úseku Pohled – Havlíčkův Brod bude ponecháno stávající TZZ 3. kategorie 
typu AB3/74 a navázáno do nového SZZ ŽST Pohled. Vzhledem k tomu, že nová stavědlová 
ústředna bude vybudována na místě stávající, budou použity stávající úvazkové stojany. 

 
2.3.9 PS 12-21-01 Přibyslav - Pohled, TZZ 
Rozsah a umístění nového TZZ je zřejmý z výkr. „Přibyslav - Pohled, situační schéma – nový 
stav“ část D.1 příl.  2.5. 
Mezistaniční úsek mezi stanicemi Přibyslav a Pohled, se vybaví novým traťovým 
zabezpečovacím zařízením se soustředěnou technologií umístěnou ve stanicích. Stávající 
kabelizace bude nahrazena novou kabelizací a realizuje se výměna kolejových obvodů.  Nové 
kolejové obvody s pracovním kmitočtem 75Hz, resp. 275 Hz budou zajišťovat i přenos kódu 
pro národní vlakový zabezpečovač a v parametrech musí být vyhovovat normě ČSN 34 2613 
ed. 3 požadavkům na perspektivní kolejové obvody dle přílohy B a ČSN 34 2614 ed.3. Přenos 
návěstí na stanoviště strojvedoucího bude zařízením třídy B dle TSI CCS. Nová oddílová 
návěstidla nahradí stávající, stávající oddíly vyhovují rychlosti do 160 km/h, zábrzdná 
vzdálenost převyšuje s rezervou 1000 m. Všechna nově vybudovaná zabezpečovací zařízení 
budou vybavena diagnostikou, tato musí být podle Technické specifikace 2/2007-Z 
Diagnostika zabezpečovacích zařízení, 1. vydání z 15. 10. 2007, s přenosem diagnostických 
informací do míst soustředěné údržby. 

 
2.3.10 PS 11-21-03 ŽST Přibyslav, DOZ 
V ŽST Přibyslav bude spolu se SZZ instalováno zařízení DOZ umožňující dálkové ovládání 
ZZ z CDP Přerov s možností ovládání obou ŽST ze ŽST Havlíčkův Brod a s konečným 
ovládáním obou ŽST z CDP Přerov. 

 
2.3.11 PS 13-21-03 ŽST Pohled, DOZ 
V ŽST Pohled bude spolu se SZZ instalováno zařízení DOZ umožňující dálkové ovládání ZZ 
z CDP Přerov. Ve stavbě bude nejprve uvažováno pouze s dálkovým ovládáním ŽST Pohled 
ze ŽST Přibyslav, následně s možností ovládání obou ŽST ze ŽST Havlíčkův Brod a s 
konečným ovládáním obou ŽST z CDP Přerov. 

 
2.3.12 PS 14-21-01 Přibyslav – Pohled, PPV Havlíčkův Brod 
V ŽST Havlíčkův Brod bude zřízeno pracoviště pohotovostního výpravčího (dále jen PPV) pro 
ovládání ŽST Pohled až ŽST Přibyslav. Pracoviště PPV bude vybaveno maticí monitorů 
včetně vedení dopravní dokumentace, reliéf, technologický monitor, kamerový systém a 
rezerva. Reliéf bude zobrazován shodně jako v budoucnu na pracovišti CDP Přerov. Na 
podrobném reliéfu budou zobrazovány sousední i nesousední stanice. 
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3. LICENČNÍ UJEDNÁNÍ 

Po konečném odladění programových částí budou provozovateli předány zdrojové kódy ze 
všech použitých PLC, zdrojové kódy nebo projekty pro použité vizualizační systémy a projekty 
řešící nastavení, logiku elektronických ochran (dále programové části). Mezi zhotovitelem a 
provozovatelem daného zařízení bude sepsána licenční smlouva, kde budou přesně 
definovány názvy programových částí, kterých se licenční smlouva týká a popis rozsahu 
využívání daných programových částí provozovatelem. 
V tomto popisu musí být jednoznačně určeny jednotlivé programové části každého programu, 
na které budou platné různé úrovně využívání provozovatelem. 
Provozovatel bude mít oprávnění dle svých potřeb dále rozvíjet a upravovat programové části 
týkající se logiky ovládaného zařízení a úpravy vizualizačních systémů nebude však zasahovat 
do knihoven či celků řešících komunikační protokoly. Provozovatel může provádět programové 
úpravy v záruční době pouze se svolením zhotovitele. Provozovatel nesmí předat žádné 
programové části třetí straně či použít žádné programové části do jiného zařízení bez souhlasu 
zhotovitele. Předáním programových částí nevzniká provozovateli nárok na licenční klíče 
potřebné k jejich editaci. 
 
4. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, LIKVIDACE ODPAD Ů 

Hospodaření s odpady během výstavby a při vlastním provozu se bude řídit ustanovením 
zákona č. 2185/20021Sb. o odpadech a dalšími předpisy v odpadovém hospodářství. 
Likvidace odpadů je prováděna podle programu odpadového hospodářství viz Vyhláška MŽP 
č. 383/20021Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. Odpadový materiál bude uložen dle 
kategorizace odpadů nezávadným způsobem na řízenou skládku, kde musí dodavatel uzavřít 
smlouvu o uložení odpadového materiálu s osobou oprávněnou k nakládání s odpady. 
 
 
5. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ P ŘI PRÁCI 

Práce na sdělovacích zařízeních a vedeních podle této PD mohou řídit a provádět pouze 
pracovníci s předepsanou kvalifikací (vzdělání, odborná praxe, školení, přezkoušení atd.) a 
zdravotní způsobilostí. Při práci je třeba dodržovat stanovené technologické postupy a platné 
technické i bezpečnostní předpisy. Týká se to především ohrožení vyplývajících z práce na 
elektrických zařízeních, práce v kolejišti a souběhu prací na různých PS a SO stavby. 
Pracoviště musí být předepsaným způsobem vybaveno a zajištěno. 
Všeobecné zásady bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci jsou uvedeny v: 
· Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce 
· Zákon č. 309/2006 Sb., Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 
(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 

· Nařízení vlády č. 495/2001 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví rozsah a bližší 
podmínky poskytování OOPP, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků 

· Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., Nařízení vlády, kterým se stanoví způsob organizace 
práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování 
dopravy dopravními prostředky 

· ČSN 34 32100 Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na el. zařízení; 
· zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, 
· nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, 
· nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 

prostředí. 
· Vyhlášky 50/78Sb. o odborné způsobilosti z elektrotechniky; 
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· ČSN 34 32109 Bezpečnostní předpisy pro činnosti na trakčním vedení a v jeho blízkosti; 
· SŽDC Bp1 - předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. 
· Zákon 2174/21968 Sb. o státním dozoru nad bezpečností práce; 
· Vyhl. č. 21210/21975 ČÚBP o evidenci pracovních úrazů; 
· Vyhl. ČÚBP č. 48/21982, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti 

práce a technického zařízení; 
· Vyhl. ministerstva stavebnictví č.77/21965 a výcviku, způsobilosti a registraci obsluh 

stavebních strojů; 
·Vyhláška číslo 324/90Sb. je závazná pro stavební firmy a subjekty, které provádějí 

stavební práce. Ve vyhlášce jsou stanoveny základní povinnosti především se jedná: 
· proškolení pracovníků, kteří stavební práce provádějí a obsluhují stavební stroje; 
· vedení evidenci o školení; 
· opatřit pracovníky ochrannými pomůckami; 
· zajistit označení staveniště; 
· vypracovat technologický postup a seznámit s ním pracovníky; 
· provádět stavební práce osobami s odbornou způsobilosti; 
· před zahájením stavby nechat vytýčit správci průběh podzemních sítí; 
· dodržovat ochranná pásma těchto sítí; 
· provádět pravidelné kontroly strojů a zařízení; 

Při stavební činnosti musí být technologie stavby volena s ohledem na minimalizaci veškerých 
prací, které by měly negativní dopad na okolní prostředí, zejména hluk, prašnost a vibrace. 
Při montáži, provozu a údržbě sdělovacího zařízení musí být dodrženy všechny platné normy 
a směrnice týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Vedoucí pracoviště je povinen 
dbát na to, aby pracoviště bylo řádně připraveno a odpovídalo platným bezpečnostním 
předpisům. Před nastoupením montérů na montáž je vedoucí pracoviště povinen na pracovišti 
zajistit odborný dozor při práci. Pokud není na pracovišti mistr nebo vedoucí čety a pracují zde 
nejméně dva pracovníci, musí být jeden z nich pověřen řízením pracovního postupu s ohledem 
na bezpečnost práce. 
Každodenně před zahájením práce musí mistr či vedoucí čety nebo jiný pracovník pověřený 
řízením pracovního postupu prověřit stav bezpečnostního zařízení, poučit zaměstnance o 
zásadách bezpečnosti práce s přihlédnutím na konkrétní poměry na pracovišti v době směny 
a zejména upozornit pracovníky na rizikové okolnosti. 
Při práci v dopravní kanceláři musí všichni montéři dbát pokynů zodpovědných dopravních 
pracovníků. 
Před uvedením zabezpečovacího zařízení do provozu musí být prověřena správnost 
uzemnění, jištění a dimenzování vodičů. 
Všechna nebezpečná místa musí být řádně označena viditelnými bezpečnostními tabulkami. 
O výsledku příslušných zkoušek a komisionálních řízení pro uvádění zařízení do zkušebního 
provozu a trvalého provozu se provede protokolární záznam. 
 

6. POŽÁRNÍ OCHRANA 

Realizace a provoz stavby nevyžaduje zabezpečení speciální požární ochrany. Je však nutné, 
aby během výstavby zůstala zachována průjezdnost komunikací (popřípadě přístup) pro 
záchranná vozidla požární ochrany. 
Stavba nebude požárně nebezpečným prostorem, případný požár v prostoru stavby by byl 
likvidován místně příslušným hasičským sborem. 
Provoz i výstavba musí respektovat Zákon o požární ochranně č.921/21995 Sb. Při stavebních 
a montážních pracích je nutno dodržovat protipožární opatření. Realizační firma zajistí, že po 
dobu výstavby nebude zvýšeno nebezpečí požáru a budou dodržována hygienická a 
bezpečnostní opatření. 
Při montáži kabelových spojek smršťovacího typu je nutné dbát na používání bezplamenné 
technologie obzvláště v uzavřených prostorách. Bezpodmínečně je nutno provést hermetické 
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utěsnění kabelů při vstupu do objektů a to z obou stran vstupního tělesa a kabelu. Nutné je i 
utěsnění vstupů do chrániček i rezervních v překopech a protlacích. Shodně oboustranné 
hermetické utěsnění je nutné provést rovněž při vstupu do budov. 
Realizací a provozem této stavby nedojde ke zvýšení požárního zatížení uvedené oblasti, 
prostory se zabezpečovacím zařízením budou vybaveny systémem EZS s čidly EPS. 
 

7. OSTATNÍ 

7.1. Zvláštní podmínky pro realizaci PS a SO 

Pokud by bylo přistoupeno k etapizaci rekonstrukce železniční stanice v rámci dané stavby, 
bude nutno tuto skutečnost podřídit stavebním postupům odpovídajícím dopravní technologii, 
tak aby nebyl dlouhodobě narušen provoz ani nákladní ani osobní dopravy. 
 
 
8. OCHRANA ELEKTRICKÝCH ROZVOD Ů 

8.1. Prostředí 

Vnitřní prvky zařízení jsou umístěny uvnitř budov v prostředí normálním dle ČSN 33 2000-3. 
Vnější kabely a prvky jsou konstruované pro vnější prostředí. 
 
8.2. Ochrana při poruše 

U živých částí v místnostech bude ochrana před nebezpečným dotykem živých částí 
provedena zábranou, neboť se jedná o umístění zařízení v prostorách přístupných pouze 
určeným pracovníkům s elektrotechnickou kvalifikací ve smyslu čl. 4212.3N3 ČSN 33 2000-4-
41 ed. 2 a čl. 5.4 ČSN 34 2600. Dveře musí být uzamčeny a opatřeny bezpečnostními 
tabulkami podle ČSN 34 2600. 

Pro ochranu před nebezpečným dotykem neživých částí platí příslušná ustanovení ČSN 34 
2600 a ČSN 33 2000-4-41 ed. 2. Podle druhu jednotlivých napájecích soustav se užívá 
následujících způsobů ochran: 
· Ochrana zemněním v síti IT  
· Ochrana samočinným odpojením od zdroje v síti TNC-S 3x400/232V, 50Hz  
· Ochrana samočinným odpojením od zdroje v síti TT 
· Ochrana neživých částí obvody FELV (napájení malým stejnosměrným napětím 24V, 48V,     
   60V). 

U zařízení v prostorách normálních a nebezpečných stačí provést ochranu základní, u zařízení 
umístěného v prostorách zvlášť nebezpečných se provede s ohledem na prostředí ochrana 
zvýšená tím, že se provede doplňkové pospojování neživých částí. 

8.3. Uzemnění 

Budou použity kabely se stíněním, pláště kabelů budou uzemněny. Podrobný plán uzemnění 
bude zpracován v dalším stupni projektové dokumentace. 
 
 
9. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, LIKVIDACE ODPAD Ů 

9.1. Péče o životní prostředí 

Při navrhované výstavbě je třeba dodržovat z hlediska péče o životní prostředí především tato 
všeobecně 
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platná opatření: 
· mechanismy používané při provádění zemních prací musí být správně seřízeny 
(exhalace!) a běh motorů musí být omezen na nezbytně nutnou dobu (zemní práce, 
chránička) 
· ekologicky nebezpečný odpad (např. zbytky barev, laků, rozpouštědel, ředidel, ropných 
produktů, elektrolytu, odřezky kabelů a jejich obalů atd.) musí být odborně likvidován 
podle ekologických a bezpečnostních zásad - nikdy nesmí být ponechán na místech 
prací. 
· po dokončení prací musí být staveniště řádně uklizeno. To platí zejména pro úseky 
kabelové rýhy prováděné v závěrečných fázích stavby (např. nástupiště), kde je nutné 
odklidit přebytečnou zeminu a uvést povrch do stavu umožňujícího finální úpravu 
povrchu 
· předpokládané nároky na likvidaci odpadových materiálů jsou u tohoto provozního 
souboru minimální, zejména proto, že nebudou prováděny žádné demoliční práce. 

9.2. Hospodaření s odpady 

Hospodaření s odpady během výstavby a při vlastním provozu se bude řídit ustanovením 
zákona č. 2185/20021Sb. o odpadech a dalšími předpisy v odpadovém hospodářství. 
Likvidace odpadů je prováděna podle programu odpadového hospodářství viz Vyhláška MŽP 
č. 383/20021Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. Odpadový materiál bude uložen dle 
kategorizace odpadů nezávadným způsobem na řízenou skládku, kde musí dodavatel uzavřít 
smlouvu o uložení odpadového materiálu s osobou oprávněnou k nakládání s odpady. 

 
10. ZÁVAZNÉ NORMY A PŘEDPISY 

SŽDC D1 Dopravní a návěstní předpis  
SŽDC D7/2 Organizování výlukových činností 
SŽDC Bp1  Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 
SŽDC (ČD) Z1 Předpis pro obsluhu staničních a traťových zabezpečovacích zařízení 
SŽDC (ČD) Z2 Předpis pro obsluhu přejezdových zabezpečovacích zařízení  
SŽDC Zam1 Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní 
dopravy  
SŽDC Ob14 Předpis pro stanovení organizace zabezpečení požární ochrany Správy 
železniční dopravní cesty, státní organizace 
SŽDC Ob1 díl II Vydávání povolení ke vstupu do míst veřejnosti nepřístupných. Průkaz pro 
cizí subjekt  
SŽDC (ČSD) T100 Provoz zabezpečovacích zařízení 
SŽDC T 200 Předpis pro vyzkoušení a uvádění železničních zabezpečovacích zařízení do 
provozu 
SŽDC SR 70 Služební rukověť Číselník železničních stanic, dopravně zajímavých a tarifních 
míst 

 
 
 
Vypracoval: Radek Tauchman                 V Ústí nad Labem: červen 2017 

















PS 11-21-01

STAVBA:

SO/PS: PS 11-21-01

MAJETEK: SŽDC s.o.

2017 DOKUMENTACE:

ZPRACOVATEL: Radek Tauchman DATUM ZPRACOVÁNÍ:

JEDNOTKOVÁ CELKEM

1 2 3 4 5 6 7 8

Železni ční zabezpe čovací za řízení

1
Vnitřní část staničního zabezpečovacího zařízení typu ESA 
(do 5 dopr. kolejí a 15 výhybek) - dodávka, montáž, 
aktivace

sada 1,000

2 Světelné návěstidlo bez rozlišení - dodávka, montáž ks 20,000

3
Elektromotorický přestavník bez rozlišení - dodávka, 
montáž

ks 12,000

4
Kabelové rozvody (kabely, spojky, formy) - dodávka, 
montáž, revize

km 26,740

5
Zemní práce - výkopy, protlaky, ochrana, záhozy, úpravy 
povrchů

km 3,820

6
Stavební úpravy (prostupy, podlahy, omítky) - dodávka, 
montáž, opravy

kpl. 1,000

7
Všeobecné konstrukce a práce elektro (zařízení 
staveniště, geodetické práce, ostatní zařízení v kolejišti, 
revize, dokumentace)

kpl. 1,000

8 Demontáže, odpady (odvozy, skládkovné) kpl. 1,000

CENA
[Kč]

CENOVÁ ÚROVEŇ: Přípravná dokumentace

STOSMOL, s.r.o. 27.6.2017

POŘADOVÉ 
ČÍSLO POLOŽKY

KÓD POLOŽKY
CENOVÁ 

SOUSTAVA
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ČÍSLO STAVBY: 125
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CELKEM: 0 K č
ŽST Přibyslav, SZZ

Stránka 1 z 12



PS 11-21-01.1

STAVBA:

SO/PS: PS 11-21-01.1

MAJETEK: SŽDC s.o.

2017 DOKUMENTACE:

ZPRACOVATEL: Radek Tauchman DATUM ZPRACOVÁNÍ:

JEDNOTKOVÁ CELKEM

1 2 3 4 5 6 7 8

Železniční zabezpečovací za řízení

1
Provizorní staniční zabezpečovací zařízení (do 5 dopr. kolejí 
a 15 výhybek) - dodávka, montáž, aktivace

sada 1,000

2
Provizorní kabelové rozvody (kabely, spojky, formy) - 
dodávka, montáž, revize

km 7,660

3
Zemní práce - výkopy, protlaky, ochrana, záhozy, úpravy 
povrchů

km 1,090

4
Stavební úpravy (prostupy, podlahy, omítky) - dodávka, 
montáž, opravy

kpl. 1,000

5
Všeobecné konstrukce a práce elektro (zařízení staveniště, 
geodetické práce, ostatní zařízení v kolejišti, revize, 
dokumentace)

kpl. 1,000

6 Demontáže, odpady (odvozy, skládkovné) kpl. 1,000

ČÍSLO STAVBY: 125

ORIENTAČNÍ SOUPIS PRACÍ
Rekonstrukce tra ťového úseku P řibyslav - Pohled

CELKEM: 0 K č
ŽST Přibyslav, provizorní SZZ

CENA
[Kč]

CENOVÁ ÚROVEŇ: Přípravná dokumentace

STOSMOL, s.r.o. 27.6.2017

POŘADOVÉ 
ČÍSLO POLOŽKY

KÓD POLOŽKY
CENOVÁ 

SOUSTAVA
NÁZEV POLOŽKY MJ MNOŽSTVÍ
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PS 11-21-01.2

STAVBA:

SO/PS: PS 11-21-01.2

MAJETEK: SŽDC s.o.

2017 DOKUMENTACE:

ZPRACOVATEL: Radek Tauchman DATUM ZPRACOVÁNÍ:

JEDNOTKOVÁ CELKEM

1 2 3 4 5 6 7 8

Železniční zabezpečovací za řízení
1 Klimatizační jednotka - dodávka, montáž, aktivace sada 2,000

2
Stavební úpravy, konstrukce a práce elektro, odpady (revize, 
dokumentace)

kpl. 1,000

ČÍSLO STAVBY: 125

ORIENTAČNÍ SOUPIS PRACÍ
Rekonstrukce tra ťového úseku P řibyslav - Pohled

CELKEM: 0 K č
ŽST Přibyslav, klimatizace SZZ

CENA
[Kč]

CENOVÁ ÚROVEŇ: Přípravná dokumentace

STOSMOL, s.r.o. 27.6.2017

POŘADOVÉ 
ČÍSLO POLOŽKY

KÓD POLOŽKY
CENOVÁ 

SOUSTAVA
NÁZEV POLOŽKY MJ MNOŽSTVÍ
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PS 11-21-02

STAVBA:

SO/PS: PS 11-21-02

MAJETEK: SŽDC s.o.

2017 DOKUMENTACE:

ZPRACOVATEL: Radek Tauchman DATUM ZPRACOVÁNÍ:

JEDNOTKOVÁ CELKEM

1 2 3 4 5 6 7 8

Železniční zabezpe čovací za řízení
1 Propojení systémů, dodávka HW, SW sada 1,000

2
Kabelové rozvody (kabely, spojky, formy) - dodávka, montáž, 
revize

km 0,320

3
Všeobecné konstrukce a práce elektro (zařízení staveniště, 
dokumentace)

kpl. 1,000

ČÍSLO STAVBY: 125

ORIENTAČNÍ SOUPIS PRACÍ
Rekonstrukce tra ťového úseku P řibyslav - Pohled

CELKEM: 0 K č
ŽST Přibyslav, zavázání TZZ P řibyslav - Sázava u Ž.

CENA
[Kč]

CENOVÁ ÚROVEŇ: Přípravná dokumentace

STOSMOL, s.r.o. 27.6.2017

POŘADOVÉ ČÍSLO 
POLOŽKY

KÓD POLOŽKY
CENOVÁ 

SOUSTAVA
NÁZEV POLOŽKY MJ MNOŽSTVÍ
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PS 13-21-01

STAVBA:

SO/PS: PS 13-21-01

MAJETEK: SŽDC s.o.

2017 DOKUMENTACE:

ZPRACOVATEL: Radek Tauchman DATUM ZPRACOVÁNÍ:

JEDNOTKOVÁ CELKEM

1 2 3 4 5 6 7 8

Železniční zabezpečovací za řízení

1
Vnitřní část staničního zabezpečovacího zařízení typu ESA 
(do 5 dopr. kolejí a 15 výhybek) - dodávka, montáž, aktivace

sada 1,000

2 Světelné návěstidlo bez rozlišení - dodávka, montáž ks 27,000

3 Elektromotorický přestavník bez rozlišení - dodávka, montáž ks 16,000

4
Kabelové rozvody (kabely, spojky, formy) - dodávka, montáž, 
revize

km 28,120

5
Zemní práce - výkopy, protlaky, ochrana, záhozy, úpravy 
povrchů

km 3,860

6
Stavební úpravy (prostupy, podlahy, omítky) - dodávka, 
montáž, opravy

kpl. 1,000

7
Všeobecné konstrukce a práce elektro (zařízení staveniště, 
geodetické práce, ostatní zařízení v kolejišti, revize, 
dokumentace)

kpl. 1,000

8 Demontáže, odpady (odvozy, skládkovné) kpl. 1,000

ČÍSLO STAVBY: 125

ORIENTAČNÍ SOUPIS PRACÍ
Rekonstrukce tra ťového úseku P řibyslav - Pohled

CELKEM: 0 K č
ŽST Pohled, SZZ

CENA
[Kč]

CENOVÁ ÚROVEŇ: Přípravná dokumentace

STOSMOL, s.r.o. 27.6.2017

POŘADOVÉ 
ČÍSLO POLOŽKY

KÓD POLOŽKY
CENOVÁ 

SOUSTAVA
NÁZEV POLOŽKY MJ MNOŽSTVÍ
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PS 13-21-01.1

STAVBA:

SO/PS: PS 13-21-01.1

MAJETEK: SŽDC s.o.

2017 DOKUMENTACE:

ZPRACOVATEL: Radek Tauchman DATUM ZPRACOVÁNÍ:

JEDNOTKOVÁ CELKEM

1 2 3 4 5 6 7 8

Železniční zabezpečovací za řízení

1
Provizorní staniční zabezpečovací zařízení (do 6 dopr. kolejí 
a 20 výhybek) - dodávka, montáž, aktivace

ks 1,000

2
Provizorní kabelové rozvody (kabely, spojky, formy) - 
dodávka, montáž, revize

km 7,890

3
Zemní práce - výkopy, protlaky, ochrana, záhozy, úpravy 
povrchů

km 1,150

4
Stavební úpravy (prostupy, podlahy, omítky) - dodávka, 
montáž, opravy

kpl. 1,000

5
Všeobecné konstrukce a práce elektro (zařízení staveniště, 
geodetické práce, ostatní zařízení v kolejišti, revize, 
dokumentace)

kpl. 1,000

6 Demontáže, odpady (odvozy, skládkovné) kpl. 1,000

ČÍSLO STAVBY: 125

ORIENTAČNÍ SOUPIS PRACÍ
Rekonstrukce tra ťového úseku P řibyslav - Pohled

CELKEM: 0 K č
ŽST Pohled, provizorní SZZ

CENA
[Kč]

CENOVÁ ÚROVEŇ: Přípravná dokumentace

STOSMOL, s.r.o. 27.6.2017

POŘADOVÉ 
ČÍSLO POLOŽKY

KÓD POLOŽKY
CENOVÁ 

SOUSTAVA
NÁZEV POLOŽKY MJ MNOŽSTVÍ
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PS 13-21-01.2

STAVBA:

SO/PS: PS 13-21-01.2

MAJETEK: SŽDC s.o.

2017 DOKUMENTACE:

ZPRACOVATEL: Radek Tauchman DATUM ZPRACOVÁNÍ:

JEDNOTKOVÁ CELKEM

1 2 3 4 5 6 7 8

Železniční zabezpečovací za řízení
1 Klimatizační jednotka - dodávka, montáž, aktivace sada 2,000

2
Stavební úpravy, konstrukce a práce elektro, odpady (revize, 
dokumentace)

kpl. 1,000

ČÍSLO STAVBY: 125

ORIENTAČNÍ SOUPIS PRACÍ
Rekonstrukce tra ťového úseku P řibyslav - Pohled

CELKEM: 0 K č
ŽST Pohled, klimatizace SZZ

CENA
[Kč]

CENOVÁ ÚROVEŇ: Přípravná dokumentace

STOSMOL, s.r.o. 27.6.2017

POŘADOVÉ 
ČÍSLO POLOŽKY

KÓD POLOŽKY
CENOVÁ 

SOUSTAVA
NÁZEV POLOŽKY MJ MNOŽSTVÍ
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PS 13-21-02

STAVBA:

SO/PS: PS 13-21-02

MAJETEK: SŽDC s.o.

2017 DOKUMENTACE:

ZPRACOVATEL: Radek Tauchman DATUM ZPRACOVÁNÍ:

JEDNOTKOVÁ CELKEM

1 2 3 4 5 6 7 8

Železniční zabezpe čovací za řízení
1 Propojení systémů, dodávka HW, SW sada 1,000

2
Kabelové rozvody (kabely, spojky, formy) - dodávka, montáž, 
revize

km 0,320

3
Všeobecné konstrukce a práce elektro (zařízení staveniště, 
dokumentace)

kpl. 1,000

ČÍSLO STAVBY: 125

ORIENTAČNÍ SOUPIS PRACÍ
Rekonstrukce tra ťového úseku P řibyslav - Pohled

CELKEM: 0 K č
ŽST Pohled, zavázání TZZ Pohled - Havl. Brod

CENA
[Kč]

CENOVÁ ÚROVEŇ: Přípravná dokumentace

STOSMOL, s.r.o. 27.6.2017

POŘADOVÉ ČÍSLO 
POLOŽKY

KÓD POLOŽKY
CENOVÁ 

SOUSTAVA
NÁZEV POLOŽKY MJ MNOŽSTVÍ
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PS 12-21-01

STAVBA:

SO/PS: PS 12-21-01

MAJETEK: SŽDC s.o.

2017 DOKUMENTACE:

ZPRACOVATEL: Radek Tauchman DATUM ZPRACOVÁNÍ:

JEDNOTKOVÁ CELKEM

1 2 3 4 5 6 7 8

Železniční zabezpe čovací za řízení
1 Světelné návěstidlo bez rozlišení - dodávka, montáž ks 16,000

2
Kabelové rozvody (kabely, spojky, formy) - dodávka, montáž, 
revize

km 44,250

3
Zemní práce - výkopy, protlaky, ochrana, záhozy, úpravy 
povrchů

km 8,850

4
Všeobecné konstrukce a práce elektro (zařízení staveniště, 
geodetické práce, ostatní zařízení v kolejišti, revize, 

kpl. 1,000

5 Demontáže, odpady (odvozy, skládkovné) kpl. 1,000

ČÍSLO STAVBY: 125

ORIENTAČNÍ SOUPIS PRACÍ
Rekonstrukce tra ťového úseku P řibyslav - Pohled

CELKEM: 0 K č
ŽST Přibyslav - ŽST Pohled, TZZ

CENA
[Kč]

CENOVÁ ÚROVEŇ: Přípravná dokumentace

STOSMOL, s.r.o. 27.6.2017

POŘADOVÉ ČÍSLO 
POLOŽKY

KÓD POLOŽKY
CENOVÁ 

SOUSTAVA
NÁZEV POLOŽKY MJ MNOŽSTVÍ
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PS 11-21-03

STAVBA:

SO/PS: PS 11-21-03

MAJETEK: SŽDC s.o.

2017 DOKUMENTACE:

ZPRACOVATEL: Radek Tauchman DATUM ZPRACOVÁNÍ:

JEDNOTKOVÁ CELKEM

1 2 3 4 5 6 7 8

Železniční zabezpe čovací za řízení

1
Dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení - dodávka, 
montáž, aktivace

sada 1,000

2
Kabelové rozvody (kabely, spojky, formy) - dodávka, montáž, 
revize

km 1,570

3 Všeobecné konstrukce a práce elektro kpl. 1,000

ČÍSLO STAVBY: 125

ORIENTAČNÍ SOUPIS PRACÍ
Rekonstrukce tra ťového úseku P řibyslav - Pohled

CELKEM: 0 K č
ŽST Přibyslav, DOZ

CENA
[Kč]

CENOVÁ ÚROVEŇ: Přípravná dokumentace

STOSMOL, s.r.o. 27.6.2017

POŘADOVÉ ČÍSLO 
POLOŽKY

KÓD POLOŽKY
CENOVÁ 

SOUSTAVA
NÁZEV POLOŽKY MJ MNOŽSTVÍ
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PS 13-21-03

STAVBA:

SO/PS: PS 13-21-03

MAJETEK: SŽDC s.o.

2017 DOKUMENTACE:

ZPRACOVATEL: Radek Tauchman DATUM ZPRACOVÁNÍ:

JEDNOTKOVÁ CELKEM

1 2 3 4 5 6 7 8

Železniční zabezpe čovací za řízení

1
Dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení - dodávka, 
montáž, aktivace

sada 1,000

2
Kabelové rozvody (kabely, spojky, formy) - dodávka, montáž, 
revize

km 1,370

3 Všeobecné konstrukce a práce elektro kpl. 1,000

ČÍSLO STAVBY: 125

ORIENTAČNÍ SOUPIS PRACÍ
Rekonstrukce tra ťového úseku P řibyslav - Pohled

CELKEM: 0 K č
ŽST Pohled, DOZ

CENA
[Kč]

CENOVÁ ÚROVEŇ: Přípravná dokumentace

STOSMOL, s.r.o. 27.6.2017

POŘADOVÉ ČÍSLO 
POLOŽKY

KÓD POLOŽKY
CENOVÁ 

SOUSTAVA
NÁZEV POLOŽKY MJ MNOŽSTVÍ
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PS 14-21-01

STAVBA:

SO/PS: PS 14-21-01

MAJETEK: SŽDC s.o.

2017 DOKUMENTACE:

ZPRACOVATEL: Radek Tauchman DATUM ZPRACOVÁNÍ:

JEDNOTKOVÁ CELKEM

1 2 3 4 5 6 7 8

Železni ční zabezpe čovací za řízení

1
Pracoviště pohotovostního výpravčího - dodávka, 
montáž, aktivace

sada 1,000

2 Všeobecné konstrukce a práce elektro kpl. 1,000

Přípravná dokumentace

STOSMOL, s.r.o. 27.6.2017

MNOŽSTVÍ
CENA
[Kč]

ORIENTAČNÍ SOUPIS PRACÍ
Rekonstrukce tra ťového úseku P řibyslav - Pohled

CELKEM: 0 K čPřibyslav – Pohled, PPV Havlí čkův Brod

ČÍSLO STAVBY: 125

CENOVÁ ÚROVEŇ:

POŘADOVÉ ČÍSLO 
POLOŽKY

KÓD POLOŽKY
CENOVÁ 

SOUSTAVA
NÁZEV POLOŽKY MJ
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