
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT VYPRACOVAL KONTROLA

MĚŘÍTKO     

POČET FORMÁTŮ
DATUM

HIP

DOKUMENTACE
ČÍSLO ZAKÁZKY

ČÁST

06/2017

116 005

ČÍSLO PŘÍLOHYNÁZEV PŘÍLOHY

OBSAH

ČÍSLO SOUPRAVY

DATUM PODPISREVIZE
01

03
02

POPIS

JTSK Bpv

OBJEDNATEL

Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4
ELTODO, a.s.

PODPIS PODPIS PODPIS
ING. EMIL ŠPAČEK

PD
REKONSTRUKCE TRAŤOVÉHO ÚSEKU PŘIBYSLAV - POHLED

DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES, ČI JEHO ČÁST, MŮŽE BÝT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠIŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU ELTODO, a.s.

-

SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY, STÁTNÍ ORGANIZACE
DLÁŽDĚNÁ 1003/7, 110 00 PRAHA 1

STAVEBNÍ SPRÁVA VÝCHOD, NERUDOVA 1, 772 58 OLOMOUC

STOSMOL, s.r.o.
Mařákova 3079/2
Ústí n.L. 400 01

ING. JIŘÍ ŠTOLBA

D.2

A4

-

ING. VLADIMÍR HADRABA

ŽELEZNIČNÍ SDĚLOVACÍ ZAŘÍZENÍ

06/2017DOKUMENTACE SE ZAPRACOVANÝMI PŘIPOMÍNKAMI SLOŽEK SŽDC s.o. a ČD a.s.



Stavba: Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav – Pohled Datum: 01/2017

Část: Část D.2 – Železniční sdělovací zařízení Č.zak.: 16038

Stupeň: Přípravná dokumentace

Číslo
přílohy

1 Technická zpráva

2 Žst. Přibyslav, situace 1 : 1000

3 Zast. Přibyslav - zastávka, situace 1 : 500

4 Zast. Stříbrné hory - situace 1 : 500

5 Žst. Pohled, situace 1 : 1000

6 Přehledové schéma DOK + TK

7 Schéma místní kabelizace žst Přibyslav

8 Schéma místní kabelizace žst Pohled

9 Přehledové schéma přenosového zařízení

10 Přehledové schéma kamerových systémů

11 Přehledové schéma rozhlasu

12 Přehledové schéma informačních zařízení

13 Schéma jednotného času

14 Schéma EZS

15 Umístění zařízení - žst. Přibyslav

16 Umístění zařízení - zastávky

17 Umístění zařízení - žst. Pohled

18 Legenda sdělovacích zařízení

19 Výkaz výměr

 

Seznam  příloh

OBSAH poznámka, měřítko



Vypracoval/Kreslil:Odpovědný projektant:

Mařákova 3079/2
SŽDC s.o., OŘ Brno

ING. JIŘÍ ŠTOLBA ING.VLADIMÍR HADRABA

Správce zařízení:
400 01 Ústí nad Labem

STOSMOL, s.r.o.

ING. JIŘÍ ŠTOLBA
Kontroloval:

Akce a SO,PS:

Část :

IČ    : 28695097  tel.    :   +420 773 746 413
www.stosmol.cz  email :   info@stosmol.cz

1

Objednatel:

Místo stavby:

Název přílohy:

06 / 2017

16038

PD

Zakázkové číslo:

Stupeň:

Datum:

Měřítko:
Příloha :

SŽDC s.o., SSV Olomouc

D.2

REKONSTRUKCE TRAŤOVÉHO ÚSEKU
PŘIBYSLAV - POHLED

D.2  Železniční sdělovací zařízení -

Kraj Vysočina

Technická zpráva

DOKUMENTACE SE ZAPRACOVANÝMI PŘIPOMÍNKAMI SLOŽEK SŽDC s.o. a ČD a.s.



Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav – Pohled  
Přípravná dokumentace 

  Část D.2 Železniční sdělovací zařízení 

  str.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav – Pohled 
 
 
 

Část D.2 – Železniční sdělovací zařízení 
 
 
 

Přípravná dokumentace 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav – Pohled  
Přípravná dokumentace 

  Část D.2 Železniční sdělovací zařízení 

  str.2 

 
TECHNICKÁ ZPRÁVA 

1. VŠEOBECNÁ ČÁST: 

1.1 Úvod 

 Tato část dokumentace řeší potřebné úpravy železničních sdělovacích zařízení v rámci 
připravované stavby rekonstrukce traťového úseku Přibyslav – Pohled.  

 

1.2 Základní údaje 

• Název stavby: Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav – Pohled  

• Charakter stavby: Dopravní liniová stavba pro železnici, rekonstrukce  

• Stupeň: Přípravná dokumentace (PD) 

• Místo stavby: Železniční trať 250 Havlíčkův Brod – Žďár nad Sázavou,   
 úsek mezi stanicemi Přibyslav a Pohled 

• Kraj: Vysočina 
Katastrální území: viz část Geodetická dokumentace 
MÚ, OÚ: viz část Geodetická dokumentace 
Pověřené MÚ: viz část Geodetická dokumentace 
Obce s rozšířenou působností: viz část Geodetická dokumentace 

• Dotčené pozemky: viz část Geodetická dokumentace 

• Zadavatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC, s.o.), Dláž-
děná 1003/7, 110 00 Praha 1, IČ: 70994234, DIČ:CZ70994234 
zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384 

• Zastoupený SŽDC s.o., Stavební správa východ, Nerudova 773/1, 772 58 Olomouc 

• Budoucí vlastník: SŽDC s.o. (správce zařízení: SŽDC s.o., OŘ Brno) 

• Generální projektant: ELTODO a.s., Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha – Lhotka
 IČ: 45274517, DIČ CZ 45274517 

• Hlavní inženýr projektu: Ing. Emil Špaček,  
(emil.spacek@sagasta.cz, tel. +420 603 775 232)  

• Zhotovitel části: Stosmol, s.r.o., Mařákova 3079/2, 400 01 Ústí nad Labem 

• Projektanti:  Ing. Jiří Štolba, 
autorizovaný inženýr pro technologická zařízení staveb 
0401490 

Ing. Vladimír Hadraba, 
autorizovaný inženýr v oboru technika prostředí staveb,  
specializace elektrotechnická zařízení 
0400982  

 
• Dodavatel: Bude určen výběrovým řízením 
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2. STÁVAJÍCÍ STAV: 
Z hlediska stavebního zákona se jedná o změnu dokončené stavby, veškeré úpravy 

jsou prováděné v prostoru stávajícího železničního tělesa a přilehlých drážních budov. Doku-
mentace řeší traťový úsek mezi železničními stanicemi Přibyslav a Pohled, tyto dvě železniční 
stanice a mezilehlé zastávky Přibyslav – zastávka a Stříbrné hory. V dnešní době je tato že-
lezniční trať včetně železničních stanic vybavena pro místní řízení, tj. obě železniční stanice 
jsou obsazeny výpravčím, zastávky jsou bez provozních zaměstnanců. 

V úseku je položen dálkový kabel DCKQYPY 4XV1,3+12DM1,3+18DM0,9+6XPi1,0 
(DK44). Po trakčních stožárech je zavěšen samonosný optický kabel 36 vláken, patřící ČD 
Telematice. Stávající (staré) sdělovací zařízení zastávky Přibyslav zastávka a zastávky Stří-
brné hory je umístěno v laminátových domcích (rozhlas pro cestující, hodiny a kabelové zá-
věry). Domky mají propadlou střechu a podlaha vyžaduje generální opravu. Vzhledem ke stáří 
zařízení je celkový stav na hranici technické životnosti (zařízení je podle zadání v provozu od 
roku 1980). 

V průběhu projektových prací na této přípravné dokumentaci byla v rámci výstavby 
GSM-R položena nová kabelová trasa. V celém úseku jsou dvě trubky HDPE v majetku SŽDC, 
jedna rezervní, jedna obsazená optickým kabelem SŽDC 36 vláken SM 9/125 (Pohled – Žďár 
nad Sázavou), kabel je provozovaný (pokládka 2016). Kabel je plným profilem zatažen do 
obou stanic (včetně ponechaných rezerv), v km 105,715 (Přibyslav – zastávka) je z něho pro-
veden výpich 4 vláken oboustranně k domku + BTS systému GSM-R. V zastávce Stříbrné hory 
výpich není, pouze je ponechána rezerva v komoře OKOS. Dále je v trase položená HDPE 
ČD-Telematika s provozovaným optickým kabelem 72 vláken a vytyčovací kabel TCEPKP-
FLEZE 3XN0,8. Mezi indikátorem horkoběžnosti v km 104,450 a BTS v km 105,707 je v HDPE 
trubce SŽDC k optickému kabelu přifouknut optický kabel 12 vláken pro potřeby indikátoru 
horkoběžnosti. K BTS ve stanici Pohled je zaveden místní optický kabel ze sdělovací místnosti 
stanice. 

Zařízení GSM-R s vysílači v zastávce Přibyslav – zastávka a v žst. Pohled je již reali-
zováno a podle informací z TÚDC vstupuje do zkušebního provozu dnem 1.7.2017, proto není 
toto zařízení součástí stavby. Předpokládáme také současně, že v době plánované realizace 
této stavby (03/2020 až 11/2021) bude již v plném provozu. 

Místnost sdělovacích zařízení ve stanici Přibyslav je vybavena 19“ skříní, obsahující 
přenosový systém SDH-STM4, datový switch Catalyst C2960/24, pasivní PoE injektor 12p., 
patchpanel, UTP patchcordy RJ 45. Je zde zařízení DCom – telefonní zapojovač RV3 adaptér 
MB s IP bránou, VoIP pobočková ústředna, IP rozhlasová ústředna RÚ6, 3x SDHSL a rozvod 
na páscích LSA-PLUS 2/10. Z hlediska zdrojového je skříň vybavená střídačem 48V/230V, 
zdrojem 48V/5,4 kW a distribučním panelem se zásuvkami pro všechna zařízení. V místnosti 
kabelových závěrů je stojan se závěry stávající místní kabelizace a translátory. Stůl výpravčího 
je vybaven terminálem ovládacího pracoviště, IP telefonem, náhradním analogovým zapojo-
vačem a starším zařízením MicroVOX s adaptérem pro rozhlasovou ústřednu. Záložní baterie 
4x 12V/155Ah jsou na vedle stojící polici. 

V dopravní kanceláři je dále stávající záznamové zařízení REDAT a ústředna EPS.  

Prakticky totožné zařízení je i v žst. Pohled. 

Stávající přenosové zařízení SDH v ŽST Přibyslav a Pohled vyhovuje požadovanému 
přenosu dat (ČD Telematika 8.3.2017).    

V domku na zastávce Přibyslav – zastávka je připravená nová skříň 21U/19“ pro IP 
rozhlas, obsahující IP rozhlasovou ústřednu RÚ6 – DCom, rozvod rozhlasu na liště DIN, 
SHDSL modem a vanu 3U pro translátory. V zastávce Stříbrné hory je uváděna v dokumentaci 
totožná skříň, podle dokumentace DOK však připojena není.  
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3. NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ: 
 Smyslem stavby je přejít v tomto úseku z místního řízení provozu na dispečerský způ-
sob řízení železniční trati. Pro zabezpečení dispečerského řízení se navrhuje upravit sdělovací 
zařízení tak, aby umožnilo dispečerské řízení z jednoho pracoviště, tj. CDP Přerov. 

 Jak je uvedeno výše, v rámci stavby GSM-R byla realizována pokládka kabelových 
tras. Je však položen pouze vytyčovací kabel 3XN a v trubce je zafouknut kabel 36 vláken. 
Zadáním stavby je v celé délce řešeného úseku položit dvě HDPE trubky 40/33 mm a meta-
lický kabel TCEPKPFLEZE 15XN0,8. Do jedné z trubek se má zafouknout 48 vláknový optický 
kabel. Trubky HDPE pro optický kabel budou vyvedeny na zastávkách v nově instalovaných 
domcích tak, aby umožňovaly vyvedení 12 vláken optického kabelu na zastávkách.  

 Vzhledem k těmto požadavkům je navrhována nová pokládka kabelů, a to do společné 
trasy s kabely zabezpečovacími.  

   Ve stanicích je navržena místní metalická kabelizace k venkovním telefonním objektům 
vjezdových návěstidel a k dalším venkovním prvkům umístěným v kolejišti (výtah, výkolejky). 
Součástí místní kabelizace je i rozvod optický (místní optický kabel) pro ovládání elektrického 
ohřevu výměn a osvětlovacích věží. 

V žst. Přibyslav a Pohled i bude provedena rekonstrukce rozhlasových větví včetně 
reproduktorů, vybudován informační systém pro cestující, kamerový systém a provedena vý-
měna podružných hodin. Naopak se nepočítá s obnovováním rozhlasu pro posun, toto zaří-
zení pouze dožije do doby rekonstrukce trati a je navrhována jeho likvidace. Již v současnosti 
je toto zařízení vypnuté. 

Na zastávkách Přibyslav zastávka a Stříbrné Hory bylo požadováno vyměnit stávající 
laminátové domky za nové, včetně výměny zastaralé technologie. Vzhledem k realizaci stavby 
GSM-R bude využito již připravené. Bude provedena výměna kabelů a reproduktorů. V obou 
zastávkách bude navrženo nové hodinové zařízení řízené signálem DCF, rozhlas pro cestující 
a informační zařízení.  

Prostory s technologií staničního zabezpečovacího zařízení budou chráněny proti po-
žáru autonomním samočinným hasebním systémem (ASHS) a proti vniknutí nepovolaných 
osob systémem elektrické zabezpečovací signalizace (EZS), jejíž součástí budou i kouřové 
hlásiče jako zabezpečení protipožární. Data z EZS týkající se případné signalizace požáru 
budou přenášena na operační a informační středisko JPO HZS SŽDC Havlíčkův Brod, a to 
minimálně ve formě signalizačního tabla EPS, stejně jako informace od ústředen EPS, pokud 
nebudou tyto rušeny (viz podrobněji u PS popisujících EZS). 

 Veškeré sdělovací zařízení umístěné mimo zamčené prostory bude v provedení “anti-
vandal“. 

Napájení všech systémů napětím 230 V je součástí silnoproudé technologie. V žst. Při-
byslav bude řešeno z rozváděče R4 v dopravní kanceláři, v žst. Pohled z rozváděče R1 také 
v dopravní kanceláři. Na zastávkách se zřizuje nově rozváděč společný, hlavně z důvodů 
osvětlení. Všechny rozváděče budou dovybaveny samostatným jističem pro nově navrhovaná 
zařízení.  

Střídač 48V/230, měnič 48V/24V a záložní baterie 4x 12V/155 Ah jsou nové, realizo-
vané v rámci stavby GSM-R. Předpokládá se proto pouze obnova baterií, které době realizace 
stavby budou na konci životnosti. 
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4. OBJEKTOVÁ SKLADBA A NÁPLŇ JEDNOTLIVÝCH PS: 

Část D.2.1 Kabelizace (místní, dálková) včetně přenosových systémů 

PS 11-22-11 Žst. Přibyslav místní kabelizace 
PS 12-22-11 Přibyslav – Pohled, traťový kabel a dálkový optický kabel 
PS 13-22-11 Žst. Pohled, místní kabelizace 
PS 14-22-11 Přibyslav – Pohled, přenosový systém 

Část D.2.2 Vnitřní sdělovací zařízení 

PS 11-22-21 Žst. Přibyslav, ITZ 
PS 11-22-22 Žst. Přibyslav, autonomní samočinný hasební systém (ASHS)  
PS 11-22-23 Žst. Přibyslav, elektrická zabezpečovací signalizace 

PS 13-22-21 Žst. Pohled, ITZ 
PS 13-22-22 Žst. Pohled, autonomní samočinný hasební systém (ASHS)  
PS 13-22-23 Žst. Pohled, elektrická zabezpečovací signalizace 

Část D.2.3 Informační zařízení 

PS 11-22-31 Žst. Přibyslav, kamerový systém 
PS 11-22-32 Žst. Přibyslav, rozhlasové zařízení 
PS 11-22-33 Žst. Přibyslav, informační systém  
PS 11-22-34 Žst. Přibyslav – jednotný čas 

PS 12-22-31 Zastávka Přibyslav – zastávka, rozhlasové zařízení 
PS 12-22-32 Zastávka Přibyslav – zastávka, informační systém  
PS 12-22-33 Zastávky Přibyslav – zastávka, jednotný čas 
PS 12-22-34 Zastávka Stříbrné hory, rozhlasové zařízení 
PS 12-22-35 Zastávka Stříbrné hory, informační systém  
PS 12-22-36 Zastávka Stříbrné hory, jednotný čas 

PS 13-22-31 Žst. Pohled, kamerový systém 
PS 13-22-32 Žst. Přibyslav, rozhlasové zařízení 
PS 13-22-33 Žst. Pohled, informační systém  
PS 11-22-34 Žst. Pohled, jednotný čas 

Část D.2.4 Rádiové spojení  

PS 14-22-41 Přibyslav – Pohled, TRS a MRTS 

 

Část D.2.1 Kabelizace (místní, dálková) včetně přenosových systémů 

PS 11-22-11 Žst. Přibyslav místní kabelizace 

Stávající zabezpečovací zařízení v Přibyslavi je umístěné v suterénním prostoru byto-
vého domu U Nádraží 298, parcelní číslo (stavební parcela 1106), stojícím hned vedle stávající 
výpravní budovy, a tak tomu bude v definitivním stavu i po rekonstrukci. Sdělovací zařízení 
jsou ve výpravní budově. Do obou míst je také již zatažena navazující kabeláž. Obě budovy 
jsou majetkem SŽDC s.o. 

Navrhuje se zřídit novou místní metalickou kabelizaci s kabely v provedení TCEPKP-
FLEZE. Jedná se o kabely s izolací na žíle pěněným PE, s křížovou nf čtyřkou s průměrem 
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žíly 0,8mm, kabel plněný proti podélnému šíření vlhkosti. Na duši kabelu je vrstva z laminované 
fólie Al (-FL-), polyetylénový plášť (-E-) dráty Al a plášť PE, PVC (ZE, ZY).  

Venkovní telefonní objekty budou umístěny u vjezdových návěstidel. Telefony budou 
zřízeny také u elektromagnetických zámků výhybek, u výtahů (+ uvnitř) a zvenku na výpravní 
budově – viz schéma MK.  

Součástí rekonstrukce žst. Přibyslav je i zřizování nových výtahů pro cestující, Dorozu-
mívací zařízení z výtahu bude součástí dodávky výtahu a v rámci „PS 11-22-11 ŽST Přibyslav, 
místní kabelizace“ a „PS 11-22-21 ŽST Přibyslav, ITZ“ bude toto dorozumívací zařízení připo-
jeno jako účastnická pobočka železniční služební telefonní sítě v režimu horké linky k příslušné 
servisní organizaci výtahů přes jeden centrální přechod mezi železniční telefonní sítí a sítěmi 
veřejných mobilních operátorů. Na jednotlivých výtahových šachtách v horní části se zřídí ven-
kovní telefonní objekty s přímým spojením na dispečera, který v případě poruchy výtahu 
dokáže zajistit imobilnímu cestujícímu bezpečné použití služebního přechodu. 

Vzhledem k tomu, že bude nutné upravit i metalickou kabelizaci mezi oběma budovami, 
navrhuje se v rámci místní kabelizace vybudovat metalický kabel 20XN0,8.  

Nová místní metalická kabelizace bude ukončena na rozpojovacích svorkovnicích, 
které budou instalovány v nosnících, které budou upevněny v nové 19“ skříni (řeší PS 12-22-
11). Uzemnění kabelů bude provedeno na nové uzemňovací sběrnici.  

V místech ukončení a vyvedení metalických kabelů, kde bude instalováno sdělovací 
zařízení, se navrhuje osadit oddělovací translátory s elektrickou pevností 4kV, přes které se 
provede propojení okruhů z traťového kabelu na místní kabely a sdělovací zařízení. uzemnění 
plášťů kabelů, translátory a souvisejí kabelové soubory je nutné galvanicky oddělit od ostat-
ního sdělovacího zařízení včetně 19“ skříní, kde je umístěno. 

Na sdělovací kabelizaci bude provedeno stejnosměrné měření před i po pokládce 
v rozsahu kontinuita žil, smyčková rezistance, izolační rezistance žil, rezistance stínící fólie, 
izolační rezistance stínící fólie, izolační rezistance pancíře (u kabelů opatřených pancířem), 
rezistance uzemnění u kabelových rozvaděčů-objektů a u delších kabelů též vyrovnání kapa-
citních nerovnováh.  

Součástí tohoto PS je i optická kabelová trasa spojující místnost sdělovacího zařízení 
s trafostanicí 22/0,4 kV a rozváděči EOV a osvětlovacích věží. Všechny použité kabely musí 
odpovídat směrnici ZTP 44764/09-OAE Základní technické parametry optických kabelů. 
Zkoušky a měření jsou popsány v PS 12-22-11. Všechny kabelové komory musí být vodo-
těsné. 
 

PS 12-22-11 Přibyslav – Pohled, traťový kabel a dálkový optický kabel 

 Jak již je uvedeno výše, požadavkem zadání je v celé délce řešeného úseku položit 
dvě HDPE trubky 40/33 mm a metalický kabel TCEPKPFLEZE 15XN0,8 a do jedné z trubek 
se zafouknout 48 vláknový optický kabel. Stavba GSM-R bohužel nepočítala s metalickým 
traťovým kabelem, který se tak bude muset položit – požaduje shodně TÚDC i ČD Telematika, 
včetně zřízení výpichů na zastávkách. 

 Součástí tohoto PS je tedy kromě položení kabelu i již zmíněné zřízení výpichu 5XN 
na obou zastávkách a zrušení výpichu ze starého stávajícího metalického kabelu, dále pak 
uvedení traťového kabelu do provozu včetně přepnutí okruhů z dálkových kabelů do nového 
TK s osazením okruhů translátory. Dále pak ochrana traťového kabelu proti vlivům trakce 
včetně připojení na nové uzemnění. 
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Trubky HDPE pro optický kabel budou vyvedeny na obou zastávkách v nově instalo-
vaných domcích (součást GSM-R) tak, aby umožňovaly vyvedení 12 vláken optického kabelu 
na zastávkách (budou zřízeny, případně obnoveny kabelové komory, v zastávce Stříbrné hory 
je pouze OKOS). 

Vzhledem ke stávajícímu stavu se po konzultaci na TÚDC jeví jako alternativa využít 
stávající trasu HDPE a ke kabelu 36 vláken přifouknout ještě jeden shodný (36vl. SM 9/125). 
Rozpočet počítá s horší možností, tedy kompletní pokládkou. Všechny použité kabely musí 
odpovídat směrnici ZTP 44764/09-OAE Základní technické parametry optických kabelů. 

Trubky i metalický kabel budou kladeny do výkopu s dodržením hloubky uložení 0,8 
metru (blíže viz dále) a minimálního poloměru ohybu 2 metry tak, aby bylo možné dodatečně 
zafouknout optickou kabelizaci. Pokládka bude provedena do pískového lože, žlabů nebo 
chrániček. Nad trubkami bude položena výstražná fólie modré barvy. 

V místech křížení optické kabelizace s železniční tratí, komunikacemi, vodotečemi a 
při uložení optické kabelizace na umělých stavbách se navrhuje na optickém kabelu ponechat 
kabelové rezervy, které se navrhuje uložit do zemních kabelových komor. Všechny komory 
musí být vodotěsné. Rezervy budou navrženy tak, aby bylo možno provádět stavební úpravy 
bez přerušení provozu nebo spojkování optického kabelu. Stejně tak budou ponechány re-
zervy v obou stanicích (navrhujeme po 40 metrech). 

Po skončení montáže se na všech trubkách provede kontrola průchodnosti trubek (ka-
librace) a zkouška tlakutěsnosti. 

Zkouška průchodnosti musí prokázat průchodnost každé optické trubky pro pozdější 
zatažení optického kabelu. V případě, že kalibr v trubce uvázne, je potřeba jeho polohu vyhle-
dat z povrchu pomocí lokalizačního zařízení a poškozený úsek opravit výměnou vadné části 
trubky. 

Zkouška tlakutěsnosti se provádí přetlakem vzduchu v rozmezí 50 až 100 kPa. Po na-
fouknutí zkoušeného tlakového úseku a odpojení plnícího zařízení se připouští snížení pře-
tlaku mezi místy vyvedení ochranných trubek max. 1% za hodinu. 

 Do předem instalovaných ochranných trubek HDPE se navrhuje instalovat optická ka-
belizace v provedení SM. Pro instalaci diagnostického optického kabelu se navrhuje použít 
plně dielektrický kabel s jednovidovými optickými vlákny. Konstrukce kabelové duše musí 
umožnit odbočení dvanácti vláken bez přerušení ostatních vláken. Kabel se suchou kabelovou 
duší bude vybaven vodotěsným pláštěm a ochranou proti podélnému šíření vlhkosti. Kabel 
musí obsahovat dvojitou primární ochranu vláken, sekundární ochranu provedením „loose 
tube“ a barevné rozlišení vláken. 

Před zahájením montážních prací na optických kabelech budou provedena měření pa-
rametrů na volných vláknech stávajících kabelů. Po zafouknutí optických kabelů a naspojko-
vání se provede měření úrovně signálu závěrečné na všech vláknech. Na optických kabelech 
budou provedena tato měření a pro přejímací řízení je nutno zajistit:  
• měření metodou OTDR na vlnových délkách 1310/1550nm v obou směrech 
• měření přímou metodou na vlnových délkách 1310/1550nm v obou směrech 
• kontrolní měření na vlnové délce 1625nm 
• vyhodnocení výsledků OTDR metodou obousměrného průměrování ve formě tabulek a 

grafů (vyhodnocení útlumu svárů, útlumu kabelových úseků, útlumů v konektorech, porov-
nání naměřených hodnot s požadovanými parametry) 

• vyhodnocení výsledků přímé metody způsobem obousměrného průměrování ve formě ta-
bulky. 

 

PS 13-22-11 Žst. Pohled, místní kabelizace 

V žst. Pohled se předpokládá rekonstrukce prostor ve stávající výpravní budově. 
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Navrhuje se zřídit novou místní metalickou kabelizaci s kabely v provedení TCEPKP-
FLEZE obdobně jako v Přibyslavi. Venkovní telefonní objekty budou umístěny u vjezdových 
návěstidel. Telefony budou zřízeny také u elektromagnetických zámků výhybek a zvenku na 
výpravní budově – viz schéma MK.  

Nová místní metalická kabelizace bude v nové sdělovací místnosti ukončena na roz-
pojovacích svorkovnicích, které budou instalovány v nosnících, které budou upevněny v nové 
19“ skříni (řeší PS 12-22-11). Uzemnění kabelů bude provedeno na nové uzemňovací sběrnici.  

V místech ukončení a vyvedení metalických kabelů, kde bude instalováno sdělovací 
zařízení, se navrhuje osadit oddělovací translátory s elektrickou pevností 4kV, přes které se 
provede propojení okruhů z traťového kabelu na místní kabely a sdělovací zařízení. uzemnění 
plášťů kabelů, translátory a souvisejí kabelové soubory je nutné galvanicky oddělit od ostat-
ního sdělovacího zařízení včetně 19“ skříní, kde je umístěno.  

Na sdělovací kabelizaci bude provedeno stejnosměrné měření před i po pokládce 
v rozsahu kontinuita žil, smyčková rezistance, izolační rezistance žil, rezistance stínící fólie, 
izolační rezistance stínící fólie, izolační rezistance pancíře (u kabelů opatřených pancířem), 
rezistance uzemnění u kabelových rozvaděčů-objektů a u delších kabelů též vyrovnání kapa-
citních nerovnováh 

Součástí tohoto PS je opět i optická kabelová trasa spojující místnost sdělovacího za-
řízení s trafostanicí 22/0,4 kV a rozváděči EOV a osvětlovacích věží. Všechny použité kabely 
musí odpovídat směrnici ZTP 44764/09-OAE Základní technické parametry optických kabelů. 
Zkoušky a měření jsou popsány v PS 12-22-11. Všechny kabelové komory musí být vodo-
těsné. 

 

Obecně ke všem třem PS – provádění zemních prací:  

Vzhledem k charakteru stavby bude nutné provést velké množství zemních prací. Do-
kumentace důsledně počítá s jejich koordinací všude, kde je to možné, tedy po celém traťovém 
úseku jsou navrženy trasy společné pro sdělovací a zabezpečovací zařízení, ve stanicích jsou 
navíc koordinovány trasy kabelizací místních a dálkových. 

Součástí zemních prací budou i všechny technologicky nutné přesahy pro spojky, jámy 
pro kabelové komory, podvrty apod. Předpokládá se provedení zemních prací běžnou výko-
povou technologií, otevřeným výkopem. Veškeré výkopové práce je třeba provádět v souladu 
s platnými normami, především ČSN 73 6005, ČSN 73 3050, ČSN 73 6133, ČSN DIN 18 920, 
ČSN 33 2160 a při dodržení všech dalších příslušných bezpečnostních předpisů a norem. 
Všechny křižovatky s ostatními sítěmi (včetně budovaných, např. propustky) budou řešeny 
uložením kabelů do chrániček (PE průměr 110 mm pevné nebo ohebné, event. betonový žlab). 
Bude dodrženo minimální krytí i vzdálenosti při soubězích a křižovatkách předepsané ČSN 73 
6005. Přechody budoucích komunikací budou provedeny uložením kabelů v trubkách, přičemž 
na každém přechodu budou ponechány 2 rezervní chráničky průměru 110 mm. 

Při pokládání kabelizace ve volném terénu se navrhuje výkop 35x90 cm (standardně 
se navrhuje hloubka krytí 80 cm). Při křížení komunikací a trati budou přednostně použity ří-
zené protlaky, pouze tam kde toto řešení nebude proveditelné se navrhuje výkop 35 až 50x120 
cm (minimální hloubka krytí 110 cm) a ochrana mechanickým zabezpečením. Trasy na mos-
tech apod. jsou koordinovány se stavební částí, která počítá s chráničkami. 

Předpokládá se klasické provedení výkopové rýhy, tj. kabelové lože z písku nebo pro-
sáté zeminy a následné zasypání kabelu a trubek stejným způsobem. Pro označení lomení 
kabelové trasy, kabelových rezerv a metalických spojek se navrhuje použít ball markery. 
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Všechny kabelové rýhy budou po položení trasy postupně zahrnovány po menších 
vrstvách a zásyp bude po vrstvách (20 cm) řádně zhutňován. Na vrstvu zeminy cca 20-30 cm 
nad kabely bude do rýhy položena ještě výstražná fólie z PVC šířky 33 cm. Tu je třeba uložit 
tak, aby byla minimálně 20 cm pod povrchem, a musí též přesahovat položené kabely obou-
stranně o 3 cm. Záhozy musí být provedeny v co nejkratší možné době po otevření výkopů.  

Před definitivním záhozem kabelových rýh je potřeba přizvat ke kontrole všechny zú-
častněné (správce vedení, správce křižovatkami dotčených sítí apod.) a tuto kontrolu dokla-
dovat záznamem ve stavebním deníku. Dále je nutné provést zaměření tras kabelů v geode-
tických souřadnicích a kótování, požadavkem správce vedení je digitální zpracování těchto 
údajů – viz dále.  

Je nutné v celém průběhu výkopových prací uvažovat s nutností ochrany nově polože-
ného optického kabelu v rámci stavby GSM-R (včetně HDPE trubek a vytyčovacího vodiče). 
V případě zemních prací v ochranném pásmu kabelu je nutno veškeré zemní práce provádět 
ručně a učinit veškerá opatření, aby nedošlo k poškození optického kabelu a HDPE trubek. 
Projektant proto zvlášť upozorňuje na možné komplikace, neboť stavba traťového kabelu a 
DOK bude probíhat v obsazené trase a zařízení bude nutné respektovat (ztížení provádění 
zemních prací). V rámci PS a SO řešících sdělovací kabelizaci se tedy navrhuje při realizaci 
stavebních prací i ochránit stávající kabelizaci vybudovanou v rámci předchozích staveb. V 
případě, že poloha nebo hloubka uložení, délka nebo technický stav neumožní stávající ve-
dení, při stavebních úpravách, ochránit bez přerušení, navrhuje se vložit nové kabelové vložky 
stejného typu kabelu. Pokud nebude možné stávající optické kabely ochránit bez přerušení 
vedení, navrhuje se z důvodu zachování přenosových parametrů optických vláken překládat 
optické kabely v místech stávajících spojek a rozvaděčů, tj. v relaci optická spojka – optická 
spojka, optická spojka – ODF nebo ODF – ODF. 

Bližší bude upřesněno v dalším stupni dokumentace. 

Kabelové trasy pojížděné těžkou mechanizací (nákladními vozidly apod.) musí být po 
dobu stavby překryty panely. 

V km 103,970 a 107,3 dochází ke křížení trati (a tím i výkopové trasy) s trasou stávají-
cího DK 44 SŽDC TUDC Praha. V těchto místech je potřeba zajistit ochranu kabelu, např. 
vyvěšením a ochranou dělenou chráničkou tak, aby při zemních pracích nedošlo k jeho poru-
šení (součást PS 12-22-11. Tento kabel musí zůstat funkční minimálně do doby úplného zpro-
voznění nových sítí, stejně jako stávající místní kabelizace (ochrana během stavby je součástí 
PS 11-22-11 a 13-22-11).  

Přebytečná nezávadná výkopová zemina se bude odvážet do lomu v Pohledu. 

  

PS 14-22-11 Přibyslav – Pohled, přenosový systém 

Zařízení bylo z velké části realizováno v rámci stavby GSM-R, je tudíž prakticky nové 
a podle informací z ČDT vyhovuje. V obou stanicích jsou prakticky totožné skříně 45U obsa-
hující přenosový systém SDH-STM4, jednotný pro celou trať z Kolína až do Brna. Součástí 
skříní jsou optické rozváděče (144 vláken), IP brána pro telefonní zapojovač, příprava pro roz-
hlas. Bude tedy třeba doplnit pouze switch pro intranet. 

Již realizované zařízení tedy umožňuje integrovat: 

• Zařízení EZS, hlasové a vizuální informační zařízení, rozhlasové zařízení a EOV 
včetně osvětlení zastávek a stanic; 

• Integrované telekomunikační zařízení systému IP; 
• Kamerový systém; 
• Dálková diagnostika technologických systémů DDTS ŽDC; 
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• Dispečerská řídící technika (DŘT). 
• Traťový rádiový systém a místní rozhlasový systém, případně informace z GSM-R. 

Zařízení DŘT (technologie dálkově ovládaná elektrodispečerem) bude zapojena na ED 
Havlíčkův Brod včetně HW a SW úprav, jelikož tento úsek spadá pod působnost elektrodispe-
čera v Havlíčkově Brodě. 

Systém DDTS ŽDC je budován podle technické specifikace TS 2/2008-ZSE Dálková 
diagnostika technologických systémů železniční dopravní cesty. Data z Integračního koncen-
trátoru jsou přenášena na Integrační server (v tomto případě na InS, který se nachází na ED 
Brno a zároveň na InS Přerov umístěn v CDP Přerov). Dále budou provedeny aktualizace HW 
a SW na integračních serverech, terminálech a dále na tlustém a tenkém klientu DDTS ŽDC 
(tyto klienti se nacházejí na elektrodipečinku, u místního správce (správce OŘ Brno). 

Přenos dispečerské řídící techniky (DŘT) a Dálkové diagnostiky technologických sys-
témů (DDTS) ŽDC je navržen v souladu se směrnicí č. TS 2/2008 – ZSE pomocí samostatných 
přenosových kontejnerů sítě LAN s minimální rychlostí přenosu 10 Mbit/s. 

Do ostatních lokalit, tj. Přibyslav – zastávka, zastávka Stříbrné hory a žst. Pohled na-
vrhujeme datový switch pro připojení návazných technologií.  

Použitá zařízení musí být schválena pro provoz na SŽDC dle směrnice č. 34 a musí 
být plně kompatibilní se stávajícími přenosovými zařízeními.  

 

Část D.2.2 Vnitřní sdělovací zařízení 

PS 11-22-21 Žst. Přibyslav, ITZ 
PS 13-22-21 Žst. Pohled, ITZ 

Tyto provozní soubory řeší úpravy sdělovacích zařízení uvnitř obou budov. 

Nové zapojovače není potřeba dodávat, protože IP zapojovač jako dotykový terminál 
ovládacího pracoviště (TOP) byl již nově instalován v rámci stavby GSM-R v úseku Kolín 
(mimo) Havlíčkův Brod – Brno Maloměřice jako koncový terminál GSM-R. Funkce zapojovače 
se tedy jen aplikuje úpravou stávajícího SW DT zapojovače TOP.  

Předmětem těchto provozních souborů je úprava telefonního zapojovače, do kterého 
budou zaústěny nové MB okruhy. 

Do telefonního zapojovače budou zapojeny následující okruhy: VP vjezdová návěstidla 
(MB); traťové okruhy (MB); okruhy od elektromagnetických zámků… (MB). Stávající kapacita 
vyhovuje: v Přibyslavi je aktivních 9 okruhů, v Pohledu 10 okruhů. V rámci stavby je navrho-
váno v Přibyslavi 8 okruhů, v Pohledu 6 okruhů (na jednom budou vždy společně ty prvky, 
které spolu souvisí, tedy VTO na obou stranách u vjezdových návěstidel, telefon před výtahem 
a uvnitř něj). Ve stavědlových ústřednách navrhujeme IP přípojky. 

Tato varianta a technologie umožní i snadnější síťovou implementaci jednotlivých traťo-
vých TZ a zjednoduší perspektivní přesun dispečerského centra do alternativních lokalit při 
přechodu na bezobslužné řízení traťového provozu. Technologie IP používá jednotný přeno-
sový paketový formát pro datový i hlasový provoz, čímž se umožní přehledný komplexní do-
hledový a konfigurační management celé spojovací sítě, zjednodušující a zlevňující běžnou 
údržbu. V této variantě jsou v železniční stanici převodníky MB/IP realizované pomocí směro-
vačů (routerů) a příslušných interních převodníků analogových rozhraní.  

Z dotykových terminálů bude možné ovládat (při nutnosti místního řízení) např.: 
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• Vlastní okruhy MB zapojeny do IP pomocí převodníků MB/IP; 
• Terminál do GSM-R sítě (v době realizace stavby předpokládáme již plný provoz GSM-R); 
• Terminál do MRS sítě; 
• Vstup do služební telefonní sítě včetně vytáčených dispečerských okruhů; 
• Rozhlasové zařízení. 
• Informační systémy pro cestující 

Provoz na zařízení telefonního zapojovače může být nahráván. 

Upozornění: Během výstavby je nutno zajistit funkční telefonické spojení pro výprav-
čího v každém okamžiku.  

Pro potřeby nového zařízení je nutno doplnit nové switche technologické datové sítě a 
intranetu. Stávající switche datové sítě intranet v ŽST Přibyslav a Pohled budou nahrazeny 
novými. Zařízení PGS ŽST Pohled a Přibyslav nahradit VoIP branou registrovanou k IP PBX 
Křižanov služební telefonní sítě. 

Nově po jednom kusu doplněné aktivní prvky v žst. Pohled a Přibyslav musí být 
schopny vytvářet lokální VRF tzn. např. v současnosti používané C3650 s potřebnou verzí 
operačního systému, který musí podporovat VRF-Lite (technologii případně upravit podle 
stavu k době výstavby). 

   

PS 11-22-22 Žst. Přibyslav, autonomní samočinný hasební systém (ASHS)  
PS 13-22-22 Žst. Pohled, autonomní samočinný hasební systém (ASHS) 

Zpráva PBŘS s nutností nasazení tohoto zařízení nepočítá. Pokud budou jeho nasa-
zení požadovat složky SŽDC s.o., zabezpečení požární ochrany zabezpečovacích zařízení v 
jednotlivých železničních stanicích systémy ASHS bude provedeno jen v minimálním nutném 
rozsahu, neboť jeho provoz je značně náročný.  

V připomínkách odboru 30 k PBŘS je požadavek na další stupeň dokumentace proká-
zat, že neexistují neinstalací ASHS jiná požární rizika – ohrožení osob, ztráta na majetku. 
Jelikož nelze předvídat finální rozhodnutí, v tomto stupni dokumentace se proto předběžně 
počítá s ASHS pouze v místnostech stavědlových ústředen v sestavě ústředna, výstupní mo-
dul, indikační tablo, hlásič kouře 3x, tlaková láhev 28 l, potrubí, hasivo, revize, uvedení do 
trvalého provozu vč. zaškolení obsluhy. Účelnost, resp. nutnost toho řešení bude definitivně 
určena v dalším stupni po projednání mezi složkami SŽDC.  

  

PS 11-22-23 Žst. Přibyslav, elektrická zabezpečovací signalizace 
PS 13-22-23 Žst. Pohled, elektrická zabezpečovací signalizace 

Elektrická zabezpečovací signalizace (dále též jen EZS) je soubor přístrojů, sloužících 
k preventivní ochraně objektů před napadením nepovolanou osobou tím, že při zaznamenání 
neobvyklého stavu (pohyb, infračervené záření, charakteristický zvuk apod.) opticky a 
akusticky signalizují tuto situaci jako možné místo neoprávněného vniknutí do střeženého 
prostoru. Účelem systému signalizace je vyslat akustické nebo optické signály do místa, kde 
je přítomná kvalifikovaná osoba (ostraha areálu), která může provést potřebný zákrok. EZS je 
tedy pouze jedním z prostředků k zajištění příslušného objektu. Zásadně nenahrazuje 
klasickou a režimovou ochranu objektu, ale navazuje na ni a vhodně ji doplňuje či zkvalitňuje. 

S ohledem na plánované zrušení místního ovládání v jednotlivých stanicích, tj. převe-
dení výpravních budov na objekty bez stálého provozního personálu, navrhuje se vybavit nově 
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budované technologické prostory systémy EZS. Konkrétně se navrhuje systémem EZS v jed-
notlivých železničních stanicích chránit prostory zabezpečovacího zařízení, sdělovací míst-
nosti, náhradní pracoviště výpravčího (pokud bude) a prostory rozvodny. Event. další prostory, 
které budou „pod zámkem“, se upřesní v dalším stupni. 

Ve všech těchto prostorách se navrhuje vybudovat kompletní ochranu, tj. ochranu 
vstupu do objektu (magnetická dveřní čidla), plášťovou (okna, pokud budou) a prostorovou 
(duální čidla). Na základě zkušeností se navrhuje doplnění kouřových čidel do systému EZS, 
tj. takto chránit prostory, kde vypočtené požární riziko ani jiný požadavek nepředurčuje zřízení 
ASHS. Bude se tedy jednat o EZS s instalací zařízení detekce požáru ve smyslu platné ČSN 
EN 54-5 a ČSN EN 54-7 popř. ve smyslu platné ČSN EN 54-29 či ČSN EN 54-30. 

 Data z EZS týkající se případné signalizace požáru budou přenášena na operační a 
informační středisko JPO HZS SŽDC Havlíčkův Brod, a to minimálně ve formě signalizačního 
tabla EPS. 

V připomínkách odboru 30 k PBŘS je požadavek na další stupeň dokumentace proká-
zat, že navrhovaná úprava požární bezpečnosti stavby, tj. zřízení EZS s instalací zařízení de-
tekce požáru ve smyslu platné ČSN EN 54-5 a ČSN EN 54-7 popř. ve smyslu platné ČSN EN 
54-29 či ČSN EN 54-30, je přiměřenou mírou eliminace přijatelného rizika pro předmětnou 
stavbu jako celek. V takovémto případě bude možné zrušit stávající systémy EPS Lites (MHU 
109 v Přibyslavi a MHU 103 v Pohledu) a střežení stávajících prostor převést pod systém EZS. 
V opačném případě budou systémy obnoveny nasazením ústředen MHU 115, opět s napoje-
ním na JPO HZS SŽDC Havlíčkův Brod.  

Navrhuje se EZS v sestavě ústředna do 48 zón, software, LCD se čtečkou karet, mag-
netické kontakty na všechny otevíratelné plochy, duální detektor pohybu, hlásiče kouře optické 
či multisenzorové (kouř, teplota), detektor tříštění skla, komunikační rozhraní, revize, uvedení 
do trvalého provozu vč. zaškolení obsluhy. 

S ohledem na opuštění prostor stálým personálem se nedoporučuje šetřit na ochraně 
EZS. Dohled systému EZS včetně doplněných požárních komponentů se uvažuje napojit na 
integrační koncentrátor a pokud nebude v rámci či před zpracováním dalšího stupně projek-
tové dokumentace určeno jinak, řešit integračním serverem s ovládáním přes terminál inte-
gračního serveru. 

 

Část D.2.3 Informační zařízení 

PS 11-22-31 Žst. Přibyslav, kamerový systém 
PS 13-22-31 Žst. Pohled, kamerový systém 

Výstavba kamerových systémů má za cíl hlavně umožnit dispečerovi dohled nad ná-
stupišti, respektive dohled na prostory pro cestující, a to hlavně v době průjezdu vlaků. Sou-
částí kamerového systému jsou i kamery situované do technologických objektů, které hlídají 
vstup do objektu a popřípadě technologii zabezpečovacích a sdělovacích zařízení. Kamerami 
budou hlídány i služební přechody přes trať a podchody v obou stanicích. V souladu se Zá-
kladními technickými požadavky na kamerové systémy (č.j. 7058/2015-O14 z 13.2.2015) je 
třeba situovat kamery také pro sledování prostorů náhradní autobusové dopravy (pro případ 
výluk a mimořádností). Předběžně před nádražními budovami, přesně umístěno bude v dalším 
stupni. 

V kolejišti (na nástupištích) navrhujeme přednostně kamery připevnit na osvětlovací 
stožáry. 
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Obdobně jako na jiných stavbách se uvažuje klientské pracoviště kamerových systémů 
sdružit, předpokládá se přenos informací na CDP Přerov. Ovládání se navrhuje z téhož dispe-
čerského pracoviště. Přenos musí být zabezpečen také na KAC Praha. 

S ohledem na celkový trend v oboru kamerových systémů se navrhuje použít výhradně 
IP kamery napájené po síti (PoE), spojené s místním kamerovým serverem. Ten bude samo-
statný pro každou ze stanic a umístí se ve společném racku s ostatními zařízeními ve sdělo-
vací místnosti. Kamery umístěné ve veřejných prostorách pro kamerový systém musí být au-
torizovány pro připojení do datové sítě protokolem 802.1x s EAP-TLS podle RFC 5216. 

Pro ukládání záznamu z jednotlivých kamer bude využito nové lokální uložiště kame-
rového systému, které se navrhuje umístit do nové sdělovací místnosti v obou ŽST. Propojení 
jednotlivých kamer s dohledovými pracovišti bude prostřednictvím přenosového systému, 
technologické datové sítě TDS a dálkové optické kabelizace. 

Dobu zálohování obrazových dat stanoví provozovatel podle aktuálně platných před-
pisů v době stavby (předběžně se navrhuje 7 dnů). Upozorňuje se při tom ale na nutnost do-
držení požadavků Úřadu na ochranu osobních údajů, neboť nahrávání se považuje za chrá-
něný osobní údaj (viz stanovisko ÚOOÚ 1/2006 a navazující).  

Z hlediska ukládání záznamu je tedy nutné respektovat zákon 101/2000 Sb. a směrnici 
SŽDC č.97 o ochraně osobních údajů pro provoz kamerových systémů se záznamovým zaří-
zením a jejich registraci na Úřadu pro ochranu osobních údajů. Jde především o: 

• Oprávnění přístupu k datům, nahlížení do záznamů a sledování on-line; 
• Dobu uchovávání záznamů – max. 168 hodin; 
• Vymaskování záběrů objektů, které nejsou v majetku SŽDC a ČD; 
• Vybavení sledovaných prostor jednotnými informačními tabulkami schváleného vzoru. 

 

PS 11-22-32 Žst. Přibyslav, rozhlasové zařízení 
PS 12-22-31 Zastávka Přibyslav – zastávka, rozhlasové zařízení 
PS 12-22-34 Zastávka Stříbrné hory, rozhlasové zařízení 
PS 13-22-32 Žst. Přibyslav, rozhlasové zařízení 

 Obě stanice i obě zastávky se vybaví rozhlasovým zařízením pro informování cestují-
cích. Základ systému – rozhlasové ústředny – byl již také vybudován v rámci výstavby GSM-
R. 

Zařízení bude složeno z převodníku VoIP a zesilovače nf se 100 V výstupem (IP roz-
hlasová ústředna), což zjednoduší a zpřehlední napojení na zdroje modulace. Rozhlasová 
ústředna musí umožňovat zpětnou kontrolu provedeného hlášení včetně monitorování výstupu 
zesilovače a kontrolu linky k reproduktorům. 

V obou stanicích bude provedena rekonstrukce stávajících rozhlasových větví včetně 
reproduktorů, které plánujeme umístit na společné stožárky s osvětlením. Koncepce rozhlasu 
se navrhuje tak, aby bylo možné hlásit na jednotlivá nástupiště samostatně. 

 Železniční zastávky, které se plánuje vybavit rozhlasovými systémy a kde je zapotřebí 
ovládat i osvětlení, se navrhuje vybavit datovým přepínačem a napojit na datovou technologii 
v nejbližší železniční stanici optickým kabelem, respektive vyvést 6 vláken oboustranně ze 
skupiny vláken ukončených v OR sdělovacího zařízení nejbližší žst. Na zastávkách je již roz-
hlasová ústředna vybudována (v rámci GSM-R), je potřeba změnit připojení do sítě TechLan 
(nově pomocí optického kabelu a MMC); reproduktorové větve a napájení je třeba rekonstru-
ovat.  
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Pro ozvučení nástupišť se navrhuje použít reproduktory o jmenovitém příkonu 15 W s 
přepínatelným výkonem 6-10-15 W.  

Rozhlasové zařízení umístěné ve veřejných prostorách musí být autorizovány pro při-
pojení do datové sítě protokolem 802.1x s EAP-TLS podle RFC 5216. 

Zemní kabelové rozvody se navrhuje vést kabely v provedení kabelem CYKY 2x2,5 
nebo CYKY 2x1,5, které budou vedeny v samostatném kabelovém žlabu, kabelových roštech 
nebo v kabelovodu. Reproduktory budou na zemní kabelizaci připojeny vnitřkem osvětlovacího 
stožáru např. kabely YY-JZ 0,6/1kV 2x0,75 přes svorkovnici SS. Rozhlasové kabely budou 
ukončeny v kabelových skříních řešených v rámci projektů sdělovacího zařízení a MK zářezo-
vou technikou. Veškeré průchody do stožáru, skříní svorkovnic budou chráněny proti vniknutí 
vody kabelovou průchodkou, popř. ucpávkou. 

Upozornění: Během výstavby je nutno zajistit funkční rozhlasové zařízení pro cestující 
v každém okamžiku. 

Součástí dodávky systému bude i provedení veškerých potřebných akustických zkou-
šek.  

 

PS 11-22-33 Žst. Přibyslav, informační systém  
PS 12-22-32 Zastávka Přibyslav – zastávka, informační systém  
PS 12-22-35 Zastávka Stříbrné hory, informační systém  
PS 13-22-33 Žst. Pohled, informační systém  

V rámci těchto provozních souborů je v ŽST Přibyslav i Pohled navržen nový informační 
hlasový a vizuální systém (IS). IS je moderní informační prostředek pro poskytování informací 
o vlakových spojích s aktuální situací v železniční stanici a přilehlých zastávkách ve vizuální a 
zvukové podobě. Systém je tvořen akustickou částí pro hlášení vlakových spojů a vizuální 
částí poskytující informace prostřednictvím digitálních informačních panelů a monitorů. 

Řídící server informačního systému včetně příslušných převodníků se navrhuje umístit 
do sdělovací místnosti v obou stanicích do samostatné skříně pro sdělovací zařízení. Ovládání 
celého systému bude prováděno z ovládacího pracoviště CDP Přerov. 

Součástí informačního systému je i automatické hlášení pomocí rozhlasového zařízení.  
Propojení mezi serverem IS a rozhlasovými IP ústřednami bude provedeno pomocí datového 
přepínač a datové technologické sítě. Z ovládacího pracoviště zapojovače dojde též k ovládání 
hlášení ve stanici a přilehlých zastávkách, kde bude prováděno též automatické hlášení.  

IS se ve stanicích navrhuje v následujícím rozsahu: 

• Nástupištní tabule. 
• Odjezdové a příjezdové tabule  
• Podchodové tabule u každého výstupu na nástupiště 
• LCD monitor informačního systému 

Na zastávkách se navrhuje pouze minimální rozsah, tj. nástupištní tabule ke každé 
koleji a v podchodu Přibyslav – zastávka.  

Nový informační systém musí podporovat zasílání poruchových stavů do systému 
DDTS ŽDC cestou integračních koncentrátorů. Informační systémy umístěné ve veřejných 
prostorách pro kamerový systém musí být autorizovány pro připojení do datové sítě protoko-
lem 802.1x s EAP-TLS podle RFC 5216. 
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Součástí informačního systému budou i hlasové majáčky pro nevidomé, řeší příslušný 
SO.  

 

PS 11-22-34 Žst. Přibyslav – jednotný čas 
PS 12-22-33 Zastávky Přibyslav – zastávka, jednotný čas 
PS 12-22-36 Zastávka Stříbrné hory, jednotný čas 
PS 11-22-34 Žst. Pohled, jednotný čas 

V obou stanicích bude provedena kompletní rekonstrukce stávajících systémů jednot-
ného času. Bude provedena výměna hlavních hodin, všech rozvodů i hodin podružných. Nové 
hodinové zařízení bude řízené signálem DCF. Podružné hodiny budou na všech nástupištích 
(s ohledem na jejich délku po 2 ks), ve všech prostorách pro cestující (nádražní hala, čekárny) 
a ve výdejně jízdenek. 

Na zastávkách budou pouze autonomní hodiny s přijímačem DCF po 1 ks na každém 
nástupišti. 

Zemní kabelové rozvody se navrhuje vést kabely v provedení kabelem CYKY 2x2,5 
nebo CYKY 2x1,5, které budou vedeny v kabelovém žlabu, kabelových roštech nebo v kabe-
lovodu společně s dalšími sdělovacími zařízeními. 

V obou zastávkách se předpokládají samostatné hodiny na společných stožárcích 
s rozhlasem. 

 

Část D.2.4 Rádiové spojení  
PS 14-22-41 Přibyslav – Pohled, TRS a MRTS 

Stávající sítě jsou provozovány a funkční. Vzhledem k požadavku ze SŽDC na maxi-
mální možné využití stávajících prostor se předpokládá, že místnosti nynějších dopravních 
kanceláří zůstanou v provozu na svém místě i po dobu rekonstrukce traťového úseku. Vý-
pravčí se nebudou nikam přemisťovat. 

Po dokončení díla by místnosti stávajících dopravních kanceláří obou stanic měly slou-
žit jako nouzová pohotovostní pracoviště výpravčího. 

Proto by stávající prostory dopravních kanceláří měly být dotčeny stavebními úpravami 
pouze minimálně (kabelové prostupy apod.). V žst. Pohled je stávající reléová místnost č. 2.04 
nad dopravní kanceláří 1.01 a pro provizorní zabezpečovací zařízení se využijí sousední míst-
nosti č.1.02 a 1.03, t.č. prázdné. V Přibyslavi je zařízení v místnosti na stejném patře. 

Z uvedeného důvodu nepředpokládáme nutnost větších úprav rádiových sítí.  

Systém TRS bude po definitivním spuštění GSM-R vypnut. 

Je však třeba počítat s úpravou MRS na dálkové ovládaní z CDP Přerov a zachovat 
možnost vstupu do systému z lokálního ovládacího pracoviště (nouzového pracoviště výprav-
čího). V obou stanicích se předpokládá nutnost výměny kabeláže v rozsahu 30 m kabelu Liycy 
6x2x0,14 (cca 65 Kč/m) + konektor QK 641160 (1300 Kč), dále pak natažení kabelu Belden + 
datových zásuvek od radiobloku k ovládání a potřebné hodiny pro pracovníky zajišťující tuto 
úpravu.  

Dodatečná poznámka: těsně před dokončením této dokumentace vstoupila v platnost 
nová Směrnice SŽDC č. 35, kterou se stanovují technické specifikace vlakových rádiových 
zařízení a zásady pro jejich přípravu a realizaci na železniční dopravní cestě ve vlastnictví 
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státu, č. j.: 19694/2017-SŽDC-O14, účinná od 30.5.2017. Projektant jí rozumí tak, že systém 
GSM-R by měl nahradit i sítě provozované na frekvencích v pásmu 150 MHz, tedy že by měl 
být vypnut i systém MRS. Bude upřesněno v dalším stupni.  

 

 

4. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ,  
    SEZNAM HLAVNÍCH NOREM A PŘEDPISŮ: 

Práce na sdělovacích zařízeních a vedeních mohou řídit a provádět pouze pracovníci 
s předepsanou kvalifikací (vzdělání, odborná praxe, školení, přezkoušení atd.) a zdravotní 
způsobilostí. 

Při práci je třeba dodržovat stanovené technologické postupy a technické a bezpeč-
nostní předpisy platné v době realizace stavby. 

Pracoviště (staveniště) musí být předepsaným způsobem vybaveno a zajištěno, 
zejména proti úrazu pracovníků provádějících stavební a montážní práce. 

Kromě obecných kvalifikačních předpokladů (odborné vzdělání a praxe v příslušné pro-
fesní specializaci) je při provádění výstavby nutno respektovat Stavební a technický řád drah 
(vyhláška ministerstva dopravy č. 177/1995 Sb. ze dne 3.6.1995), Technicko-kvalitativní pod-
mínky (TKP) staveb Českých drah (kapitola 28 Sdělovací zařízení) a dále (pokud budou platit 
v době realizace stavby): 

• SŽDC ZAM 1 –  Předpis o odborné způsobilosti zaměstnanců Správy železniční 
dopravní cesty, státní organizace, ve znění změn č. 1 a 2 (účinnost od 1. května 2011); 

• Směrnice SŽDC č. 50 – Požadavky na odbornou způsobilost dodavatelů při činnostech 
na dráhách provozovaných státní organizací Správa železniční dopravní cesty; 

• Směrnice SŽDC č. 35, kterou se stanovují technické specifikace vlakových rádiových 
zařízení a zásady pro jejich přípravu a realizaci na železniční dopravní cestě ve vlastnictví 
státu, č. j.: 19694/2017-SŽDC-O14, účinná od 30.5.2017. 

• Bp1 – Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 

• T1 Telefonní provoz 
• P1 Pravidla technického provozu železnic 
• T4 – provoz technických zařízení datové sítě 

• T31 – udržování sdělovacích a zabezpečovacích kabelů 

• T35 – údržba a opravy zařízení rozhlasových, hodinových, informačních a požární 
signalizace 

• T 81 Označování okruhů 

 

Příslušné normy TNŽ a elektrotechnické normy ČSN zejména pak: 

• ČSN 33 2000-3 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 3 Stanovení 
základních charakteristik prostředí. 

• ČSN 33 2000-4-41 ed.2 – Elektrotechnické předpisy ČSN. Všeobecné přepisy pro 
ochranu před nebezpečných dotykovým proudem 

• ČSN 33 2160 – Elektrotechnické předpisy. Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a 
zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN, ZVN 



Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav – Pohled  
Přípravná dokumentace 

  Část D.2 Železniční sdělovací zařízení 

  str.17 

• ČSN 34 2040 – Elektrotechnické předpisy ČSN. Předpisy pro ochranu sdělovacích a 
zabezpečovacích vedení a zařízení před nebezpečnými a rušivými vlivy elektrické trakce 
25 kV, 50 Hz 

• ČSN 34 2300 – Předpisy pro vnitřní rozvody sdělovacích vedení 

• ČSN 33 2000-4 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4 Bezpečnost 

• ČSN 33 2000-5 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 5 Výběr a stavba 
elektrických zařízení 

• ČSN 35 1330 Oddělovací ochranné a bezpečnostní transformátory 

• ČSN 33 0165 Elektrotechnické předpisy. Značení vodičů barvami nebo číslicemi 

• ČSN 33 2040 Ochrana před účinky elektromagnetického pole 50Hz v pásmu vlivu 
zařízení elektrizační soustavy 

• ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 

 
Technické kvalitativní podmínky staveb SŽDC s.o.: 

TKP 28 Sdělovací zařízení 

 

Ostatní doporučení: 
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Správce zařízení:
400 01 Ústí nad Labem

STOSMOL, s.r.o.

ING. JIŘÍ ŠTOLBA
Kontroloval:

Akce a SO,PS:

Část :

IČ    : 28695097  tel.    :   +420 773 746 413
www.stosmol.cz  email :   info@stosmol.cz

15

Objednatel:

Místo stavby:

Název přílohy:

06 / 2017

16038

PD

Zakázkové číslo:

Stupeň:

Datum:

Měřítko:
Příloha :

SŽDC s.o., SSV Olomouc

D.2

REKONSTRUKCE TRAŤOVÉHO ÚSEKU
PŘIBYSLAV - POHLED

D.2 Železniční sdělovací zařízení 1 : 100

Kraj Vysočina

Žst. Přibyslav - rozmístění zařízení

Žďár nad Sázavou Havlíčkův Brod

Dopravní kancelář

Kancelář

Sdělovací zařízení

Skříň ČDT

Skříň ČDT

stáv. rošt

baterie na stojanu

stáv. skříň ODF,SDH

nová skříň

AutoCAD SHX Text
TOP  +měnič

AutoCAD SHX Text
stůl výpravčího

AutoCAD SHX Text
1xIP tel.př.

AutoCAD SHX Text
NZ



Vypracoval/Kreslil:Odpovědný projektant:

Mařákova 3079/2
SŽDC s.o., OŘ Brno

ING. JIŘÍ ŠTOLBA ING.VLADIMÍR HADRABA

Správce zařízení:
400 01 Ústí nad Labem

STOSMOL, s.r.o.

ING. JIŘÍ ŠTOLBA
Kontroloval:

Akce a SO,PS:

Část :

IČ    : 28695097  tel.    :   +420 773 746 413
www.stosmol.cz  email :   info@stosmol.cz
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Objednatel:

Místo stavby:

Název přílohy:

Umístění zařízení - zastávky

06 / 2017

16038

PD

Zakázkové číslo:

Stupeň:

Datum:

Měřítko:
Příloha :

SŽDC s.o., SSV Olomouc

D.2.2

REKONSTRUKCE TRAŤOVÉHO ÚSEKU
PŘIBYSLAV - POHLED

D.2.2 Vnitřní sdělovací zařízení -

Kraj Vysočina

DOKUMENTACE SE ZAPRACOVANÝMI PŘIPOMÍNKAMI SLOŽEK SŽDC s.o. a ČD a.s.

AutoCAD SHX Text
nový rošt š.220 mm

AutoCAD SHX Text
žst. Přibyslav

AutoCAD SHX Text
zast. PŘIBYSLAV

AutoCAD SHX Text
stávající MRU

AutoCAD SHX Text
UTP 4x2x0,4

AutoCAD SHX Text
žst. Pohled

AutoCAD SHX Text
CYA16 (ž/z)

AutoCAD SHX Text
nová skříň 21U/19" pro IP

AutoCAD SHX Text
RÚ

AutoCAD SHX Text
rozvaděč se

AutoCAD SHX Text
doplní o jistič

AutoCAD SHX Text
16A/B

AutoCAD SHX Text
rozv.230/400

AutoCAD SHX Text
Izol.trafo

AutoCAD SHX Text
rozv.IT

AutoCAD SHX Text
CYKY-J 3x2,5

AutoCAD SHX Text
na zdi

AutoCAD SHX Text
kabelová skříň

AutoCAD SHX Text
výpich z DK

AutoCAD SHX Text
uzem.sběrnice

AutoCAD SHX Text
výstup k reproduktorům

AutoCAD SHX Text
připraveno v rámci GSM-R

AutoCAD SHX Text
nově navrhováno v rámci stavby

AutoCAD SHX Text
Poznámka: Skříně v obou zastávkách jsou shodné Skříně v obou zastávkách jsou shodné
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Objednatel:

Místo stavby:

Název přílohy:

06 / 2017

16038

PD

Zakázkové číslo:

Stupeň:

Datum:

Měřítko:
Příloha :

SŽDC s.o., SSV Olomouc

D.2

REKONSTRUKCE TRAŤOVÉHO ÚSEKU
PŘIBYSLAV - POHLED

D.2 Železniční sdělovací zařízení

Kraj Vysočina

DOKUMENTACE SE ZAPRACOVANÝMI PŘIPOMÍNKAMI SLOŽEK SŽDC s.o. a ČD a.s.
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2.11

1 : 100

Žst. Pohled - rozmístění zařízení

Dopravní kancelář

MÍSTNOST RZZ
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Skříň ČDT

b
a
t
e
r
i
e
 
n
a
 
s
t
o
j
a
n
u

s
t
á
v
.
 
s
k
ř
í
ň
 
O

D
F

,
S

D
H

n
o

v
á

 
s
k
ř
í
ň

AutoCAD SHX Text
TOP  +měnič

AutoCAD SHX Text
stůl výpravčího

AutoCAD SHX Text
1xIP tel.př.

AutoCAD SHX Text
NZ
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Kontroloval:

Akce a SO,PS:
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Objednatel:

Místo stavby:

Název přílohy:

Legenda značek sdělovacích zařízení

06 / 2017

16038

PD

Zakázkové číslo:

Stupeň:

Datum:

Měřítko:
Příloha :

SŽDC s.o., SSV Olomouc

D.2

REKONSTRUKCE TRAŤOVÉHO ÚSEKU
PŘIBYSLAV - POHLED

D.2 Železniční sdělovací zařízení -

Kraj Vysočina

DOKUMENTACE SE ZAPRACOVANÝMI PŘIPOMÍNKAMI SLOŽEK SŽDC s.o. a ČD a.s.

INF

Kamera - kamerový systém

Panel informačního zařízení (odjezdová tabule, nástupištní tabule)

Venkovní telefonní objekt

Reproduktor rozhlasového zařízení zařízení

Další použité značky viz též schémata jednotlivých zařízení

PIR - ANTIMASK - ZÁCLONA

MAGNETICKÉ ČIDLO (DVEŘNÍ KONTAKT)

OVLADAČ EZS (KLÁVESNICE)

ÚSTŘEDNA EZS

DUÁLNÍ ČIDLO (PIR - MIKROVLNY)

PIR - STROPNÍ

EXPANDÉR - ROZŠIŘOVACÍ MODUL

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
EXP

AutoCAD SHX Text
EZS
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Objednatel:

Místo stavby:

Název přílohy:

06 / 2017

16038

PD

Zakázkové číslo:

Stupeň:

Datum:

Měřítko:
Příloha :

SŽDC s.o., SSV Olomouc

D.2

REKONSTRUKCE TRAŤOVÉHO ÚSEKU
PŘIBYSLAV - POHLED

-

Kraj Vysočina

Orientační soupis prací

D.2  Železniční sdělovací zařízení

DOKUMENTACE SE ZAPRACOVANÝMI PŘIPOMÍNKAMI SLOŽEK SŽDC s.o. a ČD a.s.



PS 11-22-11

STAVBA:

SO/PS: PS 11-22-11

MAJETEK: SŽDC s.o.

2017 DOKUMENTACE:

ZPRACOVATEL: Ing. V. Hadraba DATUM ZPRACOVÁNÍ:

JEDNOTKOVÁ CELKEM
1 2 3 4 5 6 7 8

D2.1 Kabelizace
1 75IEA1 OTSKP Venkovní telefonní objekt - dodávka, montáž ks 14,000 0
2 701CAC OTSKP Hloubení a zához kabelové rýhy 350/900mm zemina do tř. 4 m 1 500,000 0

3 OTSKP
Kabel zemní dvouplášťový průměru žíly 0,8 mm do 5XN, 
dodávka, montáž, měření

kmčtyřka 30,000 0

4 OTSKP
Kabelové trasy optické pro R-OV a R-EOV, trubky HDPE, 
položení, zafouknutí, měření, rozváděč, ukončení

km 1,000 0

5 OTSKP Ostatní montážní práce, měření apod. kpl. 1,000 0
6 OTSKP Demontáže stávajících zařízení (rozhlas pro posun apod.) kpl. 1,000 0

ORIENTAČNÍ SOUPIS PRACÍ

CENA
[Kč]MNOŽSTVÍ

POŘADOVÉ 
ČÍSLO POLOŽKY

KÓD POLOŽKY
CENOVÁ 

SOUSTAVA
NÁZEV POLOŽKY MJ

16.6.2017

Rekonstrukce tra ťového úseku P řibyslav - Pohled

Žst. P řibyslav, místní kabelizace 

STOSMOL, s.r.o.

CENOVÁ ÚROVEŇ:

ČÍSLO STAVBY: 125

CELKEM: 0 K č

Přípravná dokumentace

Stránka 1 z 25



PS 12-22-11

STAVBA:

SO/PS: PS 12-22-11

MAJETEK: SŽDC s.o.

2017 DOKUMENTACE:

ZPRACOVATEL:Ing. V. Hadraba DATUM ZPRACOVÁNÍ:

JEDNOTKOVÁ CELKEM

1 2 3 4 5 6 7 8

D2.1 Kabelizace

1 75I322 OTSKP
Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žíly 0,8 mm 
do 25XN

kmčtyřka 130,000 0

2
701CAG

OTSKP Hloubení a zához kabelové rýhy 500/900mm zemina do tř. 4, m 8 500,000 0

3 OTSKP Kabel optický, trubky HDPE, položení, zafouknutí, měření km 8,500 0

4 OTSKP Skříň klimatizovaná s výbavou, dodávka, montáž zprovoznění ks 4,000 0

5 OTSKP Optický rozvaděč 19" provedení 48 vláken - dodávka, montáž ks 6,000 0

6 OTSKP Plastová zemní komora pro uložení spojky - dodávka, montáž ks 6,000 0

7 R Ostatní montážní práce kpl. 1,000 0
8 R Ostatní práce - zhotovení dokumentace, dozor kpl. 1,000 0

ČÍSLO STAVBY: 125

ORIENTAČNÍ SOUPIS PRACÍ
Rekonstrukce tra ťového úseku P řibyslav - Pohled

CELKEM: 0 K č
Přibyslav - Pohled, TK a DOK

CENA
[Kč]

CENOVÁ ÚROVEŇ: Přípravná dokumentace

STOSMOL, s.r.o. 16.6.2017

POŘADOVÉ 
ČÍSLO POLOŽKY

KÓD POLOŽKY
CENOVÁ 

SOUSTAVA
NÁZEV POLOŽKY MJ MNOŽSTVÍ

Stránka 2 z 25



PS 13-22-11

STAVBA:

SO/PS: PS 13-22-11

MAJETEK: SŽDC s.o.

2017 DOKUMENTACE:

ZPRACOVATEL: Ing. V. Hadraba DATUM ZPRACOVÁNÍ:

JEDNOTKOVÁ CELKEM
1 2 3 4 5 6 7 8

D2.1 Kabelizace
1 75IEA1 OTSKP Venkovní telefonní objekt - dodávka, montáž ks 8,000 0
2 701CAC OTSKP Hloubení a zához kabelové rýhy 350/900mm zemina do tř. 4 m 1 100,000 0

3 75I111 OTSKP
Kabel zemní dvouplášťový průměru žíly 0,8 mm do 5XN, 
dodávka, montáž, měření

kmčtyřka 17,000 0

4 OTSKP
Kabelové trasy optické pro R-OV a R-EOV, trubky HDPE, 
položení, zafouknutí, měření, rozváděč, ukončení

km 0,800 0

5 OTSKP Ostatní montážní práce, měření kpl. 1,000 0
6 OTSKP Demontáže stávajících zařízení (rozhlas pro posun apod.) kpl. 1,000 0

ČÍSLO STAVBY: 125

ORIENTAČNÍ SOUPIS PRACÍ
Rekonstrukce tra ťového úseku P řibyslav - Pohled

CELKEM: 0 K č
Žst. Pohled, místní kabelizace 

CENA
[Kč]

CENOVÁ ÚROVEŇ: Přípravná dokumentace

STOSMOL, s.r.o. 16.6.2017

POŘADOVÉ 
ČÍSLO POLOŽKY

KÓD POLOŽKY
CENOVÁ 

SOUSTAVA
NÁZEV POLOŽKY MJ MNOŽSTVÍ

Stránka 3 z 25



PS 14-22-11

STAVBA:

SO/PS: PS 14-22-11

MAJETEK: SŽDC s.o.

2017 DOKUMENTACE:

ZPRACOVATEL: Ing. V. Hadraba DATUM ZPRACOVÁNÍ:

JEDNOTKOVÁ CELKEM

1 2 3 4 5 6 7 8

D2.1 Kabelizace
1 OTSKP Přenosový systém SDH - úpravy, doplnění ks 1,000 0
2 OTSKP Router ve funci směrovače, montáž ks 1,000 0

3 OTSKP Skříň, rozváděč 45U s výbavou, switche, modemy ks 4,000 0

4 R Softwarové práce, integrace do stávajících systémů kpl. 1,000 0

4 R Ostatní montážní práce, licence kpl. 1,000 0

ČÍSLO STAVBY: 125

ORIENTAČNÍ SOUPIS PRACÍ
Rekonstrukce tra ťového úseku P řibyslav - Pohled

CELKEM: 0 K č
Přibyslav - Pohled, p řenosový systém

CENA
[Kč]

CENOVÁ ÚROVEŇ: Přípravná dokumentace

STOSMOL, s.r.o. 16.6.2017

POŘADOVÉ 
ČÍSLO POLOŽKY

KÓD POLOŽKY
CENOVÁ 

SOUSTAVA
NÁZEV POLOŽKY MJ MNOŽSTVÍ

Stránka 4 z 25



PS 11-22-21

STAVBA:

SO/PS: PS 11-22-21

MAJETEK: SŽDC s.o.

2017 DOKUMENTACE:

ZPRACOVATEL: Ing. V. Hadraba DATUM ZPRACOVÁNÍ:

JEDNOTKOVÁ CELKEM
1 2 3 4 5 6 7 8

D2.2 Vnit řní sdělovací za řízení

1
75M421

OTSKP
Telefonní zapojovač digitální, dispečerský terminál VoIP s 
dotykovou obrazovkou, dodávka + montáž

ks 1,000 0

2 OTSKP
Telefonní zapojovač náhradní, analogový, dodávka + montáž

ks 1,000 0

3 OTSKP
Skříň klimatizovaná jednoduchá přes 24 U - dodávka, montáž

ks 1,000 0

4 OTSKP Kabeláže, zprovoznění zařízení kpl. 1,000 0
5 OTSKP Ostatní montážní práce kpl. 1,000 0
6 OTSKP Licence - doplnění ks 1,000 0

 

ČÍSLO STAVBY: 125

ORIENTAČNÍ SOUPIS PRACÍ
Rekonstrukce tra ťového úseku P řibyslav - Pohled

CELKEM: 0 K č
Žst. P řibyslav, ITZ

CENA
[Kč]

CENOVÁ ÚROVEŇ: Přípravná dokumentace

STOSMOL, s.r.o. 16.6.2017

POŘADOVÉ 
ČÍSLO POLOŽKY

KÓD POLOŽKY
CENOVÁ 

SOUSTAVA
NÁZEV POLOŽKY MJ MNOŽSTVÍ

Stránka 5 z 25



PS 11-22-22

STAVBA:

SO/PS: PS 11-22-22

MAJETEK: SŽDC s.o.

2017 DOKUMENTACE:

ZPRACOVATEL: Ing. V. Hadraba DATUM ZPRACOVÁNÍ:

JEDNOTKOVÁ CELKEM
1 2 3 4 5 6 7 8

D2.2 Vnit řní sdělovací za řízení

1 OTSKP
ASHS v sestavě ústředna, výstupní modul, indikační tablo, 
hlásič kouře 3x, tlaková láhev 28 l, potrubí, hasivo, revize, 
uvedení do trvalého provozu vč. zaškolení obsluhy

ks 1,000 0

2 R Ostatní montážní práce kpl. 1,000 0

ČÍSLO STAVBY: 125

ORIENTAČNÍ SOUPIS PRACÍ
Rekonstrukce tra ťového úseku P řibyslav - Pohled

CELKEM: 0 K č
Žst. P řibyslav, ASHS

CENA
[Kč]

CENOVÁ ÚROVEŇ: Přípravná dokumentace

STOSMOL, s.r.o. 16.6.2017

POŘADOVÉ 
ČÍSLO POLOŽKY

KÓD POLOŽKY
CENOVÁ 

SOUSTAVA
NÁZEV POLOŽKY MJ MNOŽSTVÍ

Stránka 6 z 25



PS 11-22-23

STAVBA:

SO/PS: PS 11-22-23

MAJETEK: SŽDC s.o.

2017 DOKUMENTACE:

ZPRACOVATEL: Ing. V. Hadraba DATUM ZPRACOVÁNÍ:

JEDNOTKOVÁ CELKEM

1 2 3 4 5 6 7 8

D2.2 Vnit řní sdělovací za řízení

1 OTSKP

EZS v sestavě ústředna do 48 zón, software, LCD se čtečkou 
karet, magnetické kontakty na všechny otevíratelné plochy, 
duální detektor pohybu 3x, hlásič kouře 3x, detektor tříštění 
skla, komunikační rozhraní, revize, uvedení do trvalého 
provozu vč. zaškolení obsluhy

ks 1,000 0

2 OTSKP Ostatní montážní práce - kabeláže kpl. 1,000 0

ČÍSLO STAVBY: 125

ORIENTAČNÍ SOUPIS PRACÍ
Rekonstrukce tra ťového úseku P řibyslav - Pohled

CELKEM: 0 K č
Žst. P řibyslav, EZS

CENA
[Kč]

CENOVÁ ÚROVEŇ: Přípravná dokumentace

STOSMOL, s.r.o. 16.6.2017

POŘADOVÉ 
ČÍSLO POLOŽKY

KÓD POLOŽKY
CENOVÁ 

SOUSTAVA
NÁZEV POLOŽKY MJ MNOŽSTVÍ

Stránka 7 z 25



PS 13-22-21

STAVBA:

SO/PS: PS 13-22-21

MAJETEK: SŽDC s.o.

2017 DOKUMENTACE:

ZPRACOVATEL: Ing. V. Hadraba DATUM ZPRACOVÁNÍ:

JEDNOTKOVÁ CELKEM
1 2 3 4 5 6 7 8

D2.2 Vnit řní sdělovací za řízení

1
75M421

OTSKP
Telefonní zapojovač digitální, dispečerský terminál VoIP s 
dotykovou obrazovkou, dodávka + montáž

ks 1,000 0

2 OTSKP
Telefonní zapojovač náhradní, analogový, dodávka + montáž

ks 1,000 0

3 OTSKP
Skříň klimatizovaná jednoduchá přes 24 U - dodávka, montáž

ks 1,000 0

4 OTSKP Kabeláže, zprovoznění zařízení kpl. 1,000 0
5 OTSKP Ostatní montážní práce kpl. 1,000 0
6 OTSKP Licence - doplnění ks 1,000 0

ČÍSLO STAVBY: 125

ORIENTAČNÍ SOUPIS PRACÍ
Rekonstrukce tra ťového úseku P řibyslav - Pohled

CELKEM: 0 K č
Žst. P řibyslav, ITZ

CENA
[Kč]

CENOVÁ ÚROVEŇ: Přípravná dokumentace

STOSMOL, s.r.o. 19.6.2017

POŘADOVÉ 
ČÍSLO POLOŽKY

KÓD POLOŽKY
CENOVÁ 

SOUSTAVA
NÁZEV POLOŽKY MJ MNOŽSTVÍ

Stránka 8 z 25



PS 13-22-22

STAVBA:

SO/PS: PS 13-22-22

MAJETEK: SŽDC s.o.

2017 DOKUMENTACE:

ZPRACOVATEL: Ing. V. Hadraba DATUM ZPRACOVÁNÍ:

JEDNOTKOVÁ CELKEM
1 2 3 4 5 6 7 8

D2.2 Vnit řní sdělovací za řízení

1 OTSKP
ASHS v sestavě ústředna, výstupní modul, indikační tablo, 
hlásič kouře 3x, tlaková láhev 28 l, potrubí, hasivo, revize, 
uvedení do trvalého provozu vč. zaškolení obsluhy

ks 1,000 0

2 R Ostatní montážní práce kpl. 1,000 0

ČÍSLO STAVBY: 125

ORIENTAČNÍ SOUPIS PRACÍ
Rekonstrukce tra ťového úseku P řibyslav - Pohled

CELKEM: 0 K č
Žst. Pohled, ASHS

CENA
[Kč]

CENOVÁ ÚROVEŇ: Přípravná dokumentace

STOSMOL, s.r.o. 19.6.2017

POŘADOVÉ 
ČÍSLO POLOŽKY

KÓD POLOŽKY
CENOVÁ 

SOUSTAVA
NÁZEV POLOŽKY MJ MNOŽSTVÍ

Stránka 9 z 25



PS 13-22-23

STAVBA:

SO/PS: PS 13-22-23

MAJETEK: SŽDC s.o.

2017 DOKUMENTACE:

ZPRACOVATEL: Ing. V. Hadraba DATUM ZPRACOVÁNÍ:

JEDNOTKOVÁ CELKEM

1 2 3 4 5 6 7 8

D2.2 Vnit řní sdělovací za řízení

1 OTSKP

EZS v sestavě ústředna do 48 zón, software, LCD se čtečkou 
karet, magnetické kontakty na všechny otevíratelné plochy, 
duální detektor pohybu 3x, hlásič kouře 3x, detektor tříštění 
skla, komunikační rozhraní, revize, uvedení do trvalého 
provozu vč. zaškolení obsluhy

ks 1,000 0

2 R Ostatní montážní práce - kabeláže kpl. 1,000 0

ČÍSLO STAVBY: 125

ORIENTAČNÍ SOUPIS PRACÍ
Rekonstrukce tra ťového úseku P řibyslav - Pohled

CELKEM: 0 K č
Žst. Pohled, EZS

CENA
[Kč]

CENOVÁ ÚROVEŇ: Přípravná dokumentace

STOSMOL, s.r.o. 19.6.2017

POŘADOVÉ 
ČÍSLO POLOŽKY

KÓD POLOŽKY
CENOVÁ 

SOUSTAVA
NÁZEV POLOŽKY MJ MNOŽSTVÍ
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PS 11-22-31 

STAVBA:

SO/PS: PS 11-22-31

MAJETEK: SŽDC s.o.

2017 DOKUMENTACE:

ZPRACOVATEL: Ing. V. Hadraba DATUM ZPRACOVÁNÍ:

JEDNOTKOVÁ CELKEM

1 2 3 4 5 6 7 8

D2.3 Informa ční zařízení
1 OTSKP Kamera IP pevná - dodávka, licence, montáž, nastavení ks 15,000 0

2 OTSKP Kamerový server - HW, SW, licence ks 1,000 0

3 OTSKP Klientské pracoviště - dodávka + montáž ks 1,000 0

4 OTSKP Monitor kamerového systému - dodávka + montáž ks 1,000 0
5 75L482 OTSKP Příslušenství KS - přepěťová ochrana pro KS ks 16,000 0
6 OTSKP Kabeláže, zprovoznění zařízení kpl. 1,000 0
7 OTSKP Ostatní montážní a přípomocné práce kpl. 1,000 0

ČÍSLO STAVBY: 125

ORIENTAČNÍ SOUPIS PRACÍ
Rekonstrukce tra ťového úseku P řibyslav - Pohled

CELKEM: 0 K č
Žst. P řibyslav, kamerový systém

CENA
[Kč]

CENOVÁ ÚROVEŇ: Přípravná dokumentace

STOSMOL, s.r.o. 19.6.2017

POŘADOVÉ 
ČÍSLO POLOŽKY

KÓD POLOŽKY
CENOVÁ 

SOUSTAVA
NÁZEV POLOŽKY MJ MNOŽSTVÍ
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PS 11-22-32

STAVBA:

SO/PS: PS 11-22-32

MAJETEK: SŽDC s.o.

2017 DOKUMENTACE:

ZPRACOVATEL: Ing. V. Hadraba DATUM ZPRACOVÁNÍ:

JEDNOTKOVÁ CELKEM

1 2 3 4 5 6 7 8

D2.3 Informa ční zařízení

1 OTSKP Rozhlasová ústředna digitální (IP) provedení - dodávka, 
montáž, nastavení

ks 1,000 0

2 OTSKP Příslušenství - zálohovaný zdroj, spínání a hlídání okruhů 
100V

ks 1,000 0

3 OTSKP Zesilovač do 300W - dodávka, montáž ks 1,000 0

4 OTSKP Reproduktor venkovní směrový s nastavitelným výkonem - 
dodávka + příslušenství + montáž

ks 20,000 0

5 75L1A1 OTSKP Měření akustického hluku na hranici ochranného pásma v 
ŽST

kpl. 1,000 0

6 OTSKP Kabeláže, zprovoznění zařízení kpl. 1,000 0
7 OTSKP Ostatní montážní a přípomocné práce kpl. 1,000 0

ČÍSLO STAVBY: 125

ORIENTAČNÍ SOUPIS PRACÍ
Rekonstrukce tra ťového úseku P řibyslav - Pohled

CELKEM: 0 K č
Žst. P řibyslav, rozhlasové za řízení

CENA
[Kč]

CENOVÁ ÚROVEŇ: Přípravná dokumentace

STOSMOL, s.r.o. 19.6.2017

POŘADOVÉ 
ČÍSLO POLOŽKY

KÓD POLOŽKY
CENOVÁ 

SOUSTAVA
NÁZEV POLOŽKY MJ MNOŽSTVÍ
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PS 11-22-33

STAVBA:

SO/PS: PS 11-22-33

MAJETEK: SŽDC s.o.

2017 DOKUMENTACE:

ZPRACOVATEL: Ing. V. Hadraba DATUM ZPRACOVÁNÍ:

JEDNOTKOVÁ CELKEM

1 2 3 4 5 6 7 8

D2.3 Informa ční zařízení

1 OTSKP Nástupištní tabule IS oboustranná s číslem koleje + hodiny - 
dodávka + montáž

ks 3,000 0

2 OTSKP Odjezdová nebo příjezdová tabule IS jednostranná 12-
řádková, dodávka + montáž 

ks 2,000 0

3 OTSKP Podchodová tabule IS oboustranná, dvou nebo třířádková, 
dodávka + montáž

ks 2,000 0

4 OTSKP Elektronický informační panel terminál pro vyhledávání spojení 
- dodávka + montáž

ks 1,000 0

5 OTSKP Informační prvek, hlasový modul pro nevidomé, dodávka + 
montáž

ks 5,000 0

6 OTSKP Monitor IS LCD do 24" pro provoz 24/7 ks 1,000 0
7 OTSKP Kabeláže, zprovoznění zařízení, integrace do systémů kpl. 1,000 0

8 OTSKP Ostatní montážní a přípomocné práce, demontáže stávajících kpl. 1,000 0

ČÍSLO STAVBY: 125

ORIENTAČNÍ SOUPIS PRACÍ
Rekonstrukce tra ťového úseku P řibyslav - Pohled

CELKEM: 0 K č
Žst. P řibyslav, informa ční systém

CENA
[Kč]

CENOVÁ ÚROVEŇ: Přípravná dokumentace

STOSMOL, s.r.o. 19.6.2017

POŘADOVÉ 
ČÍSLO POLOŽKY

KÓD POLOŽKY
CENOVÁ 

SOUSTAVA
NÁZEV POLOŽKY MJ MNOŽSTVÍ
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PS 11-22-34

STAVBA:

SO/PS: PS 11-22-34

MAJETEK: SŽDC s.o.

2017 DOKUMENTACE:

ZPRACOVATEL: Ing. V. Hadraba DATUM ZPRACOVÁNÍ:

JEDNOTKOVÁ CELKEM

1 2 3 4 5 6 7 8

D2.3 Informa ční zařízení

1 OTSKP Hlavní hodiny dvoulinkové s akumulátorem, linkový rozváděč, 
přijímač DCF - dodávka + montáž

ks 1,000 0

2 OTSKP Hodiny podružné nebo autonomní venkovní ručičkové 
jednostranné do 50 cm, dodávka + montáž 

ks 6,000 0

3 OTSKP Kabeláže kpl. 1,000 0

4 OTSKP Ostatní montážní a přípomocné práce, demontáže stávajících kpl. 1,000 0

ČÍSLO STAVBY: 125

ORIENTAČNÍ SOUPIS PRACÍ
Rekonstrukce tra ťového úseku P řibyslav - Pohled

CELKEM: 0 K č
Žst. P řibyslav, jednotný čas

CENA
[Kč]

CENOVÁ ÚROVEŇ: Přípravná dokumentace

STOSMOL, s.r.o. 16.6.2017

POŘADOVÉ 
ČÍSLO POLOŽKY

KÓD POLOŽKY
CENOVÁ 

SOUSTAVA
NÁZEV POLOŽKY MJ MNOŽSTVÍ

Stránka 14 z 25



PS 12-22-31

STAVBA:

SO/PS: PS 12-22-31

MAJETEK: SŽDC s.o.

2017 DOKUMENTACE:

ZPRACOVATEL: Ing. V. Hadraba DATUM ZPRACOVÁNÍ:

JEDNOTKOVÁ CELKEM

1 2 3 4 5 6 7 8

D2.3 Informa ční zařízení

1 OTSKP Příslušenství - řízení výkonového bloku, zálohovaný zdroj, 
spínání a hlídání okruhů 100V

ks 1,000 0

2 OTSKP Rozhlasový zesilovač do 200 W - dodávka, montáž ks 1,000 0

3 OTSKP Reproduktor venkovní směrový s nastavitelným výkonem - 
dodávka + příslušenství + montáž

ks 8,000 0

4 OTSKP Zkoušení, nastavení hlasitosti rozhlasového zařízení, uvedení 
do provozu

kpl. 1,000 0

5 R Kabeláže, zprovoznění zařízení kpl. 1,000 0

6 R Ostatní montážní a přípomocné práce kpl. 1,000 0

7 75L1A2 OTSKP
Měření akustického hluku na hranici ochranného pásma v 
zastávce

kpl. 1,000 0

ČÍSLO STAVBY: 125

ORIENTAČNÍ SOUPIS PRACÍ
Rekonstrukce tra ťového úseku P řibyslav - Pohled

CELKEM: 0 K č
Zastávka P řibyslav - zastávka, rozhlasové za řízení

CENA
[Kč]

CENOVÁ ÚROVEŇ: Přípravná dokumentace

STOSMOL, s.r.o. 19.6.2017

POŘADOVÉ 
ČÍSLO POLOŽKY

KÓD POLOŽKY
CENOVÁ 

SOUSTAVA
NÁZEV POLOŽKY MJ MNOŽSTVÍ

Stránka 15 z 25



PS 12-22-32

STAVBA:

SO/PS: PS 12-22-32

MAJETEK: SŽDC s.o.

2017 DOKUMENTACE:

ZPRACOVATEL: Ing. V. Hadraba DATUM ZPRACOVÁNÍ:

JEDNOTKOVÁ CELKEM

1 2 3 4 5 6 7 8

D2.3 Informa ční zařízení

1 OTSKP Nástupištní tabule IS jednostranná bez čísla koleje  - dodávka 
+ montáž

ks 2,000 0

2 OTSKP
Podchodová tabule IS oboustranná, dvou nebo třířádková, 
dodávka + montáž

ks 1,000 0

3 OTSKP Kabeláže, zprovoznění zařízení kpl. 1,000 0
4 OTSKP Ostatní montážní a přípomocné práce kpl. 1,000 0

ČÍSLO STAVBY: 125

ORIENTAČNÍ SOUPIS PRACÍ
Rekonstrukce tra ťového úseku P řibyslav - Pohled

CELKEM: 0 K č
Zastávka  P řibyslav - zastávka, informa ční systém

CENA
[Kč]

CENOVÁ ÚROVEŇ: Přípravná dokumentace

STOSMOL, s.r.o. 19.6.2017

POŘADOVÉ 
ČÍSLO POLOŽKY

KÓD POLOŽKY
CENOVÁ 

SOUSTAVA
NÁZEV POLOŽKY MJ MNOŽSTVÍ
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PS 12-22-33

STAVBA:

SO/PS: PS 12-22-33

MAJETEK: SŽDC s.o.

2017 DOKUMENTACE:

ZPRACOVATEL: Ing. V. Hadraba DATUM ZPRACOVÁNÍ:

JEDNOTKOVÁ CELKEM

1 2 3 4 5 6 7 8

D2.3 Informa ční zařízení

1 OTSKP Hodiny podružné nebo autonomní venkovní ručičkové 
jednostranné do 50 cm, přijímač DCF, dodávka + montáž 

ks 2,000 0

2 OTSKP Kabeláže kpl. 1,000 0

3 OTSKP Ostatní montážní a přípomocné práce, demontáže stávajících kpl. 1,000 0

ČÍSLO STAVBY: 125

ORIENTAČNÍ SOUPIS PRACÍ
Rekonstrukce tra ťového úseku P řibyslav - Pohled

CELKEM: 0 K č
Zastávka P řibyslav - zastávka, jednotný čas

CENA
[Kč]

CENOVÁ ÚROVEŇ: Přípravná dokumentace

STOSMOL, s.r.o. 19.6.2017

POŘADOVÉ 
ČÍSLO POLOŽKY

KÓD POLOŽKY
CENOVÁ 

SOUSTAVA
NÁZEV POLOŽKY MJ MNOŽSTVÍ

Stránka 17 z 25



PS 12-22-34

STAVBA:

SO/PS: PS 12-22-34

MAJETEK: SŽDC s.o.

2017 DOKUMENTACE:

ZPRACOVATEL: Ing. V. Hadraba DATUM ZPRACOVÁNÍ:

JEDNOTKOVÁ CELKEM

1 2 3 4 5 6 7 8

D2.3 Informa ční zařízení

1 OTSKP Příslušenství - řízení výkonového bloku, zálohovaný zdroj, 
spínání a hlídání okruhů 100V

ks 1,000 0

2 OTSKP Rozhlasový zesilovač do 200 W - dodávka, montáž ks 1,000 0

3 OTSKP Reproduktor venkovní směrový s nastavitelným výkonem - 
dodávka + příslušenství + montáž

ks 8,000 0

4 OTSKP Zkoušení, nastavení hlasitosti rozhlasového zařízení, uvedení 
do provozu

kpl. 1,000 0

5 OTSKP Kabeláže, zprovoznění zařízení kpl. 1,000 0

6 OTSKP Ostatní montážní a přípomocné práce kpl. 1,000 0

7 75L1A2 OTSKP
Měření akustického hluku na hranici ochranného pásma v 
zastávce

kpl. 1,000 0

ČÍSLO STAVBY: 125

ORIENTAČNÍ SOUPIS PRACÍ
Rekonstrukce tra ťového úseku P řibyslav - Pohled

CELKEM: 0 K č
Zastávka St říbrné hory, rozhlasové za řízení

CENA
[Kč]

CENOVÁ ÚROVEŇ: Přípravná dokumentace

STOSMOL, s.r.o. 2.2.2017

POŘADOVÉ 
ČÍSLO POLOŽKY

KÓD POLOŽKY
CENOVÁ 

SOUSTAVA
NÁZEV POLOŽKY MJ MNOŽSTVÍ

Stránka 18 z 25



PS 12-22-35

STAVBA:

SO/PS: PS 12-22-35

MAJETEK: SŽDC s.o.

2017 DOKUMENTACE:

ZPRACOVATEL: Ing. V. Hadraba DATUM ZPRACOVÁNÍ:

JEDNOTKOVÁ CELKEM

1 2 3 4 5 6 7 8

D2.3 Informa ční zařízení

1 OTSKP Nástupištní tabule IS jednostranná bez čísla koleje  - dodávka 
+ montáž

ks 2,000 0

2 OTSKP Kabeláže, zprovoznění zařízení kpl. 1,000 0
3 OTSKP Ostatní montážní a přípomocné práce kpl. 1,000 0

ČÍSLO STAVBY: 125

ORIENTAČNÍ SOUPIS PRACÍ
Rekonstrukce tra ťového úseku P řibyslav - Pohled

CELKEM: 0 K č
Zastávka  St říbrné hory, informa ční systém

CENA
[Kč]

CENOVÁ ÚROVEŇ: Přípravná dokumentace

STOSMOL, s.r.o. 19.6.2017

POŘADOVÉ 
ČÍSLO POLOŽKY

KÓD POLOŽKY
CENOVÁ 

SOUSTAVA
NÁZEV POLOŽKY MJ MNOŽSTVÍ
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PS 12-22-36

STAVBA:

SO/PS: PS 12-22-36

MAJETEK: SŽDC s.o.

2017 DOKUMENTACE:

ZPRACOVATEL: Ing. V. Hadraba DATUM ZPRACOVÁNÍ:

JEDNOTKOVÁ CELKEM

1 2 3 4 5 6 7 8

D2.3 Informa ční zařízení

1 OTSKP Hodiny podružné nebo autonomní venkovní ručičkové 
jednostranné do 50 cm, přijímač DCF, dodávka + montáž 

ks 2,000 0

2 OTSKP Kabeláže kpl. 1,000 0

3 OTSKP Ostatní montážní a přípomocné práce kpl. 1,000 0

ČÍSLO STAVBY: 125

ORIENTAČNÍ SOUPIS PRACÍ
Rekonstrukce tra ťového úseku P řibyslav - Pohled

CELKEM: 0 K č
Zastávka St říbrné hory, jednotný čas

CENA
[Kč]

CENOVÁ ÚROVEŇ: Přípravná dokumentace

STOSMOL, s.r.o. 19.6.2017

POŘADOVÉ 
ČÍSLO POLOŽKY

KÓD POLOŽKY
CENOVÁ 

SOUSTAVA
NÁZEV POLOŽKY MJ MNOŽSTVÍ
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PS 13-22-31

STAVBA:

SO/PS: PS 13-22-31

MAJETEK: SŽDC s.o.

2017 DOKUMENTACE:

ZPRACOVATEL: Ing. V. Hadraba DATUM ZPRACOVÁNÍ:

JEDNOTKOVÁ CELKEM

1 2 3 4 5 6 7 8

D2.3 Informa ční zařízení
1 OTSKP Kamera IP pevná - dodávka, licence, montáž, nastavení ks 10,000 0

2 OTSKP Kamerový server - HW, SW, licence ks 1,000 0

3 OTSKP Klientské pracoviště - dodávka + montáž ks 1,000 0

4 OTSKP Monitor kamerového systému - dodávka + montáž ks 1,000 0

5 75L482 OTSKP Příslušenství KS - přepěťová ochrana pro KS ks 12,000 0

6 OTSKP Kabeláže, zprovoznění zařízení kpl. 1,000 0

7 OTSKP Ostatní montážní a přípomocné práce kpl. 1,000 0

ČÍSLO STAVBY: 125

ORIENTAČNÍ SOUPIS PRACÍ
Rekonstrukce tra ťového úseku P řibyslav - Pohled

CELKEM: 0 K č
Žst. Pohled, kamerový systém

CENA
[Kč]

CENOVÁ ÚROVEŇ: Přípravná dokumentace

STOSMOL, s.r.o. 19.6.2017

POŘADOVÉ 
ČÍSLO POLOŽKY

KÓD POLOŽKY
CENOVÁ 

SOUSTAVA
NÁZEV POLOŽKY MJ MNOŽSTVÍ
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PS 13-22-32 

STAVBA:

SO/PS: PS 13-22-32

MAJETEK: SŽDC s.o.

2017 DOKUMENTACE:

ZPRACOVATEL: Ing. V. Hadraba DATUM ZPRACOVÁNÍ:

JEDNOTKOVÁ CELKEM

1 2 3 4 5 6 7 8

D2.3 Informa ční zařízení

1 OTSKP Rozhlasová ústředna digitální (IP) provedení - dodávka, 
montáž, nastavení

ks 1,000 0

2 OTSKP Příslušenství - zálohovaný zdroj, spínání a hlídání okruhů 
100V

ks 1,000 0

3 OTSKP Zesilovač do 200W - dodávka, montáž ks 1,000 0

4 OTSKP Reproduktor venkovní směrový s nastavitelným výkonem - 
dodávka + montáž

ks 10,000 0

5 75L1A1 OTSKP Měření akustického hluku na hranici ochranného pásma v 
ŽST

kpl. 1,000 0

6 OTSKP Kabeláže, zprovoznění zařízení kpl. 1,000 0
7 OTSKP Ostatní montážní a přípomocné práce kpl. 1,000 0

ČÍSLO STAVBY: 125

ORIENTAČNÍ SOUPIS PRACÍ
Rekonstrukce tra ťového úseku P řibyslav - Pohled

CELKEM: 0 K č
Žst. Pohled, rozhlasové za řízení

CENA
[Kč]

CENOVÁ ÚROVEŇ: Přípravná dokumentace

STOSMOL, s.r.o. 2.2.2017

POŘADOVÉ 
ČÍSLO POLOŽKY

KÓD POLOŽKY
CENOVÁ 

SOUSTAVA
NÁZEV POLOŽKY MJ MNOŽSTVÍ
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PS 13-22-33 

STAVBA:

SO/PS: PS 13-22-33

MAJETEK: SŽDC s.o.

2017 DOKUMENTACE:

ZPRACOVATEL: Ing. V. Hadraba DATUM ZPRACOVÁNÍ:

JEDNOTKOVÁ CELKEM

1 2 3 4 5 6 7 8

D2.3 Informa ční zařízení

1 OTSKP Nástupištní tabule IS oboustranná s číslem koleje + hodiny - 
dodávka + montáž

ks 2,000 0

2 OTSKP Odjezdová nebo příjezdová tabule IS jednostranná 12-
řádková, dodávka + montáž 

ks 2,000 0

3 OTSKP Podchodová tabule IS oboustranná, dvou nebo třířádková, 
dodávka + montáž

ks 1,000 0

4 OTSKP Elektronický informační panel terminál pro vyhledávání spojení 
- dodávka + montáž

ks 1,000 0

5 OTSKP Informační prvek, hlasový modul pro nevidomé, dodávka + 
montáž

ks 3,000 0

6 OTSKP Monitor IS LCD do 24" pro provoz 24/7 ks 1,000 0
7 OTSKP Kabeláže, zprovoznění zařízení, integrace do systémů kpl. 1,000 0

8 OTSKP Ostatní montážní a přípomocné práce, demontáže stávajících kpl. 1,000 0

ČÍSLO STAVBY: 125

ORIENTAČNÍ SOUPIS PRACÍ
Rekonstrukce tra ťového úseku P řibyslav - Pohled

CELKEM: 0 K č
Žst. Pohled, informa ční systém

CENA
[Kč]

CENOVÁ ÚROVEŇ: Přípravná dokumentace

STOSMOL, s.r.o. 19.6.2017

POŘADOVÉ 
ČÍSLO POLOŽKY

KÓD POLOŽKY
CENOVÁ 

SOUSTAVA
NÁZEV POLOŽKY MJ MNOŽSTVÍ
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PS 13-22-34

STAVBA:

SO/PS: PS 13-22-34

MAJETEK: SŽDC s.o.

2017 DOKUMENTACE:

ZPRACOVATEL: Ing. V. Hadraba DATUM ZPRACOVÁNÍ:

JEDNOTKOVÁ CELKEM

1 2 3 4 5 6 7 8

D2.3 Informa ční zařízení

1 OTSKP Hlavní hodiny dvoulinkové s akumulátorem, linkový rozváděč, 
přijímač DCF - dodávka + montáž

ks 1,000 0

2 OTSKP Hodiny podružné nebo autonomní venkovní ručičkové 
jednostranné do 50 cm, dodávka + montáž 

ks 4,000 0

3 OTSKP Kabeláže kpl. 1,000 0

4 OTSKP Ostatní montážní a přípomocné práce, demontáže stávajících kpl. 1,000 0

ČÍSLO STAVBY: 125

ORIENTAČNÍ SOUPIS PRACÍ
Rekonstrukce tra ťového úseku P řibyslav - Pohled

CELKEM: 0 K č
Žst. Pohled, jednotný čas

CENA
[Kč]
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PS 14-22-41

STAVBA:

SO/PS: PS 14-22-41

MAJETEK: SŽDC s.o.

2017 DOKUMENTACE:

ZPRACOVATEL: Ing. V. Hadraba DATUM ZPRACOVÁNÍ:

JEDNOTKOVÁ CELKEM

1 2 3 4 5 6 7 8

D2.4 Rádiové spojení

1 OTSKP
MRS - blok základnových radiostanic IP, ovládací pracoviště 
místní, zdroj - dodávka + montáž

ks 2,000 0

2 OTSKP Radiostanice přenosná, vozidlová ks 4,000 0
3 OTSKP Kabeláže kpl. 2,000 0
4 OTSKP Integrace do ITZ kpl. 2,000 0

5 OTSKP
Systém TRS - úpravy, případně demontáže (viz technická 
zpráva)

kpl. 2,000 0

6 OTSKP Ostatní montážní a přípomocné práce, demontáže stávajících kpl. 1,000 0

ČÍSLO STAVBY: 125

ORIENTAČNÍ SOUPIS PRACÍ
Rekonstrukce tra ťového úseku P řibyslav - Pohled

CELKEM: 0 K č
Přibyslav - Pohled, TRS a MRS

CENA
[Kč]

CENOVÁ ÚROVEŇ: Přípravná dokumentace

STOSMOL, s.r.o. 19.6.2017
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