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TECHNICKA ZPRAVA

1. VSEOBECNA CAST:
1.1 Uvod

Tato ¢ast dokumentace Fesi potfebné Upravy dispeéerskych fidicich systém( (DRT) a

zafizeni dalkové diagnostiky technologickych systémui Zelezniéni dopravni cesty (DDTS ZDC).

Ve smyslu pokynti Technické specifikace Cislo TS 2/2008 — ZSE je vhodné nespojovat

a nevazat systémy DDTS a DRT. Jedné se o dva samostatné, zavedené na sobé nezavislé a
funkéné oddélené systémy. Nespojovat je doporu¢eno na jak na sitové, tak i na aplikaéni

Urovni.

1.2 Zakladni udaje

Nazev stavby: Rekonstrukce tratového Useku Pfibyslav — Pohled
Charakter stavby: Dopravni liniové stavba pro Zeleznici, rekonstrukce
Stupen: Pfipravnd dokumentace (PD)

Misto stavby: Zelezniéni trat 250 Havlikiv Brod — Zd'ar nad Sazavou,
usek mezi stanicemi Pfibyslav a Pohled

Kraj: Vysocina

Katastralni uzemi: viz ¢ast Geodeticka dokumentace

MU, OU: viz Cast Geodeticka dokumentace

Povérené MU: viz ¢ast Geodetickd dokumentace

Obce s roz8ifenou pusobnosti: viz ¢ast Geodetickd dokumentace

Dotcené pozemKky: viz ¢ast Geodeticka dokumentace

Zadavatel: Sprava ZelezniCni dopravni cesty, statni organizace (SZDC, s.0.),
Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1, IC: 70994234, DIC:CZ70994234
zapsand v OR vedeném u Méstského soudu v Praze, oddil A, vloZzka 48384

Zastoupeny SZDC s.o., Stavebni sprava vychod, Nerudova 773/1, 772 58 Olomouc
Budouci vlastnik: SZDC s.o. (spravce zafizeni: SZDC s.o., OR Brno)

Generalni projektant: ELTODO a.s., Novodvorska 1010/14, 142 00 Praha — Lhotka
IC: 45274517, DIC CZ 45274517

Hlavni inzenyr projektu: Ing. Emil Spadek,
(emil.spacek@sagasta.cz, tel. +420 603 775 232)

Zhotovitel &asti: Stosmol, s.r.0., Mafakova 3079/2, 400 01 Usti nad Labem

Projektanti:  Ing. Jifi Stolba,
autorizovany inzenyr pro technologicka zafizeni staveb
0401490

Ing. Vladimir Hadraba,

autorizovany inzenyr v oboru technika prostfedi staveb,
specializace elektrotechnicka zafizeni

0400982

Dodavatel: Bude uren vybérovym fizenim
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2. STAVAJICI STAV:

Dokumentace feSi tratovy Usek mezi ZelezniCnimi stanicemi Pfibyslav a Pohled, tyto
dvé Zelezni¢ni stanice a mezilehlé zastavky Pfibyslav — zastavka a Stfibrné hory. V dnesni
dobé je tato Zelezni¢ni trat v€etné Zelezni¢nich stanic vybavena pro mistni Fizeni, tj. obé
Zelezni€ni stanice jsou obsazeny vyprav&im, zastavky jsou bez provoznich zaméstnanca.

Z hlediska kabelovych propojeni je v Useku je polozen délkovy metalicky kabel
DCKQYPY 4XV1,3+12DM1 ,3+18DM0,9+6XPi1,0 (DK44). Po trakCnich stozarech je zavésen
samonosny opticky kabel 36 vlaken, patfici CD Telematice.

V prabéhu projektovych praci na této pfipravné dokumentaci byla v rdmci vystavby
GSM-R polozena nova kabelova trasa. V celém Useku jsou dvé trubky HDPE v majetku SZDC,
jedna rezervni, jedna obsazena optickym kabelem SZDC 36 viaken SM 9/125 (Pohled — Zdar
nad Sazavou), kabel je provozovany (pokladka 2016). Kabel je plnym profilem zatazen do
obou stanic (v€etné ponechanych rezerv), vkm 105,715 (Pfibyslav — zastavka) je z ného
proveden vypich 4 vlaken oboustranné k domku + BTS systému GSM-R. Déle je v trase
poloZzend HDPE CD-Telematika s provozovanym optickym kabelem 72 vidken a vyty&ovaci
kabel TCEPKPFLEZE 3XNO0,8. KBTS ve stanici Pohled je zaveden mistni opticky kabel ze
sdélovaci mistnosti stanice. Zafizeni GSM-R s vysiladi v zastavce Prfibyslav — zastavka a v Zst.
Pohled je jiz realizovano a podle informaci z TUDC vstupuje do zku$ebniho provozu dnem
1.7.2017.

Mistnosti sdélovacich zafizeni ve stanici Pfibyslav i Pohled jsou vybaveny 19* skfini,
blizSi popis viz €ast D.2. V téchto skfinich je jiz realizované pfenosové zafizeni SDH — STM4,
které vyhovuje pozadovanému pfenosu dat. Pfenos informaci do a ze zastavek je feSeni
systémem SHDSL.

Z hlediska DRT je v sou¢asné dobé je na elektrodispecinku (ED) v Havlickové Brodé v
provozu automatizovany systém dispeCerského fizeni, ze kterého jsou Fizena energeticka
zarfizeni podél stavajicich elektrizovanych trati. Z hlediska Fizeni zde rozliSujeme subsystém
prenosu dat a vlastni Fidici pocitacovy systém. V tratovém Useku Havlickiv Brod — Pohled —
PFibyslav je instalovana dispecerska fidici technika Teco.

3. NAVRHOVANE RESENI:

Smyslem stavby je prejit vtomto Useku z mistniho fizeni provozu na dispecersky
zpUsob fizeni Zelezni€ni trati. Pro zabezpeceni dispeCerského Fizeni se navrhuje upravit
sdélovaci zafizeni tak, aby umoznilo dispecerskeé Fizeni z jednoho pracovisté, tj. CDP Pferov.

Systém DRT slouZi k pfenosu informaci a poveld pro TNS, SpS, Rozvodny VN,
ovladani usekovych odpojovacl trakéniho vedeni. VSechna tato zafizeni jsou ovlddana
Ustfedné z elektrodispecinku (ED), v tomto pfipadé z ED Havli¢kav Brod.

Systém DDTS ZDC slouzi pro pfenos informaci z technologickych systému Zelezniéni
dopravni cesty — elektricky ohfev vymén (EOV), osvétleni (OSV), EZS, ISC, kamerové
systémy, EPS, dalkové odecty spotieby elektrické energie, vytahy a dalsi, podle TS2/2008-
ZSE. V kazdé stanici je InK (integracni koncentrator), ktery pfedava informace na InS
(integracni server). Pozadavkem je pfitom pfenos na dvé mistné oddélené servery. Ty se
v naSem pfipadé nachézeji na elektrodispec€inku Brno a v CDP Prerov. Klientské pracovisté
ziskava informace z InS.

Toto jsou dva systémy, které nejsou propojené a funguji oddélené.

Dokumentace ¢asti D.2 feSi pokladku dvou HDPE trubek 40/33 mm a metalického
kabelu TCEPKPFLEZE 15XNO0,8. Do jedné z trubek se zafoukne 48 vlaknovy opticky kabel.
Trubky HDPE pro opticky kabel budou vyvedeny na zastavkach v jiz instalovanych domcich
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tak, aby umoznovaly vyvedeni 12 vlidken optického kabelu na zastavkach. To umozni nasledné
propojeni v8ech systéemu. Sou€asti mistni kabelizace je i rozvod opticky (mistni opticky kabel)
pro ovladani elektrického ohfevu vymeén a osvétlovacich vézi.

Projektova dokumentace v ramci rekonstrukce Useku Pribyslav — Pohled FeSi vyménu
telemechaniky v Ustfedné fizenych objektech Zst. Pohled a Pfibyslav a rozSifeni Fidiciho
systému RTis na ED Havlickiv Brod tak, aby byly spinény poZadavky na bezpecny a spolehlivy
provoz na elektrifikovanych tratich.

Déale budou provedeny aktualizace HW a SW na integracnich serverech, terminalech
a déle na tlustém a tenkém klientu DDTS ZDC (tyto klienti se nachazeji na elektrodipedinku, u
mistniho spravce (spravce OR Brno). PoZaduje se dale umistit klienta DDTS (neptenosné PC)
pro technologii EZS, kameroveho systému, piipadné EPS nebo ASHS do mistnosti zdroju ve
Zdaru nad Sazavou.

V ramci akce ,Rekonstrukce tratového Useku Havlickiv Brod — Pohled — Pfibyslav*
bude vybudovan systém DDTS ZDC pro Zst. Pohled a Zst. Pfibyslav a provedeno jejich
zaclenéni do integracniho serveru (InS). VSechna zafizeni bude vybudovana podle technické
specifikace TS 2/2008-ZSE SZDC s.o.

V8echna pouZita zafizeni musi byt schvalena pro provoz na SZDC dle smérnice &. 34
a musi byt plné kompatibilni se stavajicimi pfenosovymi zafizenimi.

Nova zafizeni DRT a DDTS se budou nachazet ve vnitinich prostorach SZDC a
nevyzaduji zfizeni ochrannych pasem. Spojovaci cesty jsou soucasti sdélovacich kabell
optickych & metalickych (pfenosovy systém = vyhrazené spoje pouze pro DRT) a jsou
predmétem &asti D.2 Zelezniéni sdélovaci zafizen.

Napajeni vSech systémul 230 V je soucasti silnoproudé technologie. Napajeni vSech
fidicich pocitacovych systéml (PLC) je pfipojeno pres provozni vypinaé a prepétovou
ochranu. Servisni zasuvka je jiSténa vlastnim jistiCem (pojistkou). Napajeni fidicich pocitacu
(PLC) DRT i DDTS ZDC musi byt zajisténé i v pfipadé vypadku elektrické energie. Je
provedeno zalohovanym zpusobem.

Veskeré potfebné vnitini datové rozvody budou FeSené systémem strukturované
kabelaZze a navrhuje se je provést s pouZitim komponentd minimalné kategorie 6 (nutno
dodrzet kompatibilitu s objektem CDP). Kabely LAM TWIN FTP (4x2x0,5) se navrhuji ukoncit
ve dvojzasuvkach strukturované kabelaze a v 19 skfini na patchpanelech. Kabely se navrhuje
vest v PVC Zlabech vhodnych pro rozvody strukturované kabelaze. Je nutné dbat na disledné
uloZeni datovych kabelu a jejich oddéleni od kabeld NN rozvod.

PfiloZzena tabulka signall je predbézna, reflektuje stavajici stav (obnovovana zafizeni)
a bude upfesnéna v dalSim stupni.

Napéjeni vSech systém( napétim 230 V je soucasti silnoproudé technologie. V Zst.
Pribyslav bude feSeno z rozvadéce R4 v dopravni kancelafi, v Zst. Pohled z rozvadéce R1
také v dopravni kancelafi. Na zastavkach se zfizuje nové rozvadéc spolecny, hlavné z divodu
osvétleni. VSechny rozvadéce budou dovybaveny samostatnym jisti€em pro nové navrhovana
zarizeni.
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4. OBJEKTOVA SKLADBA A NAPLN JEDNOTLIVYCH PS:

Cast D.3.1 Dispecerska Fidici technika

PS 11-26-01 Zst. Pribyslav, DRT
PS 11-26-02 Zst. Pfibyslav, DDTS

PS 13-26-01 Zst. Pohled, DRT
PS 13-26-02 Zst. Pohled, DDTS

PS 14-26-01 ED Havliékav Brod, doplnéni DRT
PS 14-26-02 ED Brno, dopInéni DDTS
PS 14-26-03 CDP Prerov, doplnéni DDTS

PS 11-26-01 Zst. Pfibyslav, DRT

Ve vypravni budové je instalovano DRT (Teco) nasténného provedeni, s metalickym
modemovym pfipojenim do automatizovaného systému dispecCerského Fizeni pevnych
elektrickych trakénich zafizeni (ASDR PETZ). Teco je v systému fizeni uréeno pro sbér
signdld, ovladani silnoproudych zafizeni, méfeni a dalkovou diagnostiku stavu. Napéajeni DRT
je 230 V AC véetné servisni zasuvky 230 V AC. Ustfedné& ovladana technologie: povely a
informace o rozvodnach 6kV (budova sdélovacich zafizeni vedle vypravni budovy), TS 22/0,4
kV, DOUO (ovladaci prvek v dopravné), napéjeni zabezpeovacich zafizeni (UNZ), RNN —
RH (jistici prvek ktery je povelovan), RZS, RZN apod.

Pro Ustfedni ovladani silnoproudé technologie je navrzena nova telemechanicka
jednotka Teco 700 v nasténné skfini, ktera je v systému fizeni ur€ena pro sbér signald,
ovladani silnoproudych zafizeni, méfeni a dalkovou diagnostiku stavu. Napajeni DRT se
navrhuje — 230 V AC vcetné servisni zasuvky 230 V AC.

Komunikace DRT s elektrodispederem ED Havlickiv Brod bude provedena pres
prenosové zafizeni (datovy switch) — 1x datovy izolovany ETHERNET kandl, komunikacni
protokol dle IEC 60870-5-104 a 1x servisni ETHERNET port. Pfenosova rychlost 10Mbit/s.
podle technické specifikace TS 2/2008-ZSE SZDC s.o. Zafizeni bude pfipojeno
prostfednictvim komunikaéni jednotky (Ethernet 10MB — RJ45) STP kabelem na vstup LAN
DRT pienosového zafizeni SDH ve skFini sdélovaciho zafizeni umisténého ve sdélovaci
mistnosti a dale po pfenosovém systému SDH v optickém kabelu do elektrodispecinku.

Soucasti montaze bude ozZiveni a odzkouSeni provozu telemechanického zafizeni, dale
roz8ifeni a Uprava programoveho vybaveni a naplnéni datovych struktur modelu technologie,
montaz a oziveni upravenych jednotek, pfipojeni na vstupy/vystupy ovladané technologie
véetné mistni verifikace signdlu a povelu.

Na zavér bude provedeno zavérecné komplexni vyzkouseni.

PS 11-26-02 Zst. Pribyslav, DDTS

V ramci akce ,Rekonstrukce tratového Useku Pfibyslav — Pohled* bude v tratovém
Useku Havlickav Brod — Pohled — Pribyslav vybudovan systém DDTS ZDC pro zst. Pribyslav
a jejich zaclenéni do InS.

Budou integrovany silnoproudé technologie EQOV, osvétleni, EE, ELM, cCerpadla,
monitoring a ovladani prvkl v silovych rozvadécich, elektroméry a analyzatory sité, EZS.......
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— upfesni se v dalSim stupni. Zaclenit bude nutné také stavajici elektrickou poZarni signalizaci
ve vypravni budové (jak je tomu i doposud, pokud zlstane).

Nouzové signaly z vytah( budou pfenaseny do systému dalkové diagnostiky
technologickych systéma ZDC (DDTS ZDC) podle Technické specifikace SZDC ¢&. 2/2008 —
ZSE v platném znéni, a to bud instalaci pfevodnikd pro pfenos nouzovych signald do
technologické datove sité s protokolem Ethernet nebo pfipojenim binarnich indikaci pfes
rozvadé¢ RDD DDTS ZDC.

Pozadované nouzové signdly od kazdého vytahu:

. Porucha — pferuseni bezpecnostni smycky.

. Alarm — tlagitko, vyuziti tohoto signalu bude spole¢né i pro aktivaci
dorozumivaciho zafizeni z kabiny vytahu.

Zafizeni na zastavkach bude do systému DDTS ZDC zaélenéno prostfednictvim
switche v Zst. Pribyslav, takto jsou jiz vybudované pfenosové cesty v ramci vystavby GSM-R
(SDHSL).

Signalizace ze silovych rozvadécu bude pfipojena prostfednictvim PLC v novém
rozvadéci RDD. Do systému budou tato zafizeni pfipojena prostfednictvim sdélovaciho
zarfizeni pres TDS.

Data z tratového useku budou integrovana na InS na ED Brno-Maloméfice a na CDP
Prerov. Na zavér bude provedeno zavérecné komplexni vyzkouseni.

PS 13-26-01 Zst. Pohled, DRT

Ve vypravni budové je instalovano DRT (Teco) nast&nného provedeni, s metalickym
modemovym pfipojenim do automatizovaného systému dispecerského fizeni pevnych
elektrickych trakénich zafizeni (ASDR PETZ). Teco je v systému fizeni uréeno pro sbér
signalt, ovladani silnoproudych zaFizeni, méFeni a dalkovou diagnostiku stavu. Napajeni DRT
je 230 V AC véetné servisni zasuvky 230 V AC. Ustfedné& ovladana technologie: povely a
informace o rozvodnach 6kV (suterén vypravni budovy), 2x trafo 22/0,4 kV, DOUO ovladaci
prvek v dopravné), napdjeni zabezpec€ovacich zafizeni (UNZ), RNN — RH (jistici prvek ktery
je povelovan), RZS, RZN apod.

Pro ustfedni ovladani silnoproudé technologie je navrzena nova telemechanicka
jednotka Teco 700 v nasténné skfini, ktera je v systému Fizeni ur€ena pro sbér signald,
ovladani silnoproudych zafizeni, méfeni a dalkovou diagnostiku stavu. Napajeni DRT se
navrhuje — 230 V AC vcetné servisni zasuvky 230 V AC.

Komunikace DRT s elektrodispeéerem ED HavlikGv Brod bude provedena pies
pfenosové zafizeni (datovy switch) — 1x datovy izolovany ETHERNET kanal, komunikaéni
protokol dle IEC 60870-5-104 a 1x servisni ETH port. Pfenosova rychlost 10Mbit/s. podle
technické specifikace TS 2/2008-ZSE SZDC s.o. Zafizeni bude pripojeno prostfednictvim
komunikagni jednotky (Ethernet 10MB — RJ45) STP kabelem na vstup LAN DRT pFenosového
zafizeni SDH ve skfini sdélovaciho zafizeni umisténého ve sdélovaci mistnosti a dale po
prenosovém systému SDH v optickém kabelu do elektrodispecinku.

Soucasti montaze bude oZiveni a odzkouSeni provozu telemechanického zafizeni, dale
roz8ifeni a Uprava programového vybaveni a naplnéni datovych struktur modelu technologie,
montaz a oziveni upravenych jednotek, pfipojeni na vstupy/vystupy ovladané technologie
v€etné mistni verifikace signdlu a povelu.

Na zavér bude provedeno zavérecné komplexni vyzkouseni.
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PS 11-26-02 Zst. Pohled, DDTS

V ramci akce ,Rekonstrukce tratoveho Useku Pfibyslav — Pohled bude v tratovem
Useku Havli¢kav Brod — Pohled — PFibyslav vybudovan systém DDTS ZDC pro Zst. Pohled a
jejich zaclenéni do InS.

Budou integrovany silnoproudé technologie EOV, osvétleni, EE, ELM, vytahy, Cerpadla
monitoring a ovladani prvkl v silovych rozvadécich, elektroméry a analyzatory sité, EZS.......
— upfesni se v dal§im stupni. Zaclenit bude nutné takeé stavajici elektrickou pozarni signalizaci
ve vypravni budové (jak je tomu i doposud, pokud zlstane).

Signalizace ze silovych rozvadécu bude pfipojena prostfednictvim PLC v novém
rozvadéci RDD. Do systému budou tato zafizeni pfipojena prostfednictvim sdélovaciho
zafizeni pres TDS.

Data z tratového useku budou integrovana na InS na ED Brno-Maloméfice a na CDP
Prerov. Na zavér bude provedeno zavére¢né komplexni vyzkouseni.

PS 14-26-01 DP Havli¢kiav Brod, doplnéni DRT

Realizace ustfedniho dalkového fizeni rekonstruovaného objektu na trati Havlickiv
Brod — Pohled — Pribyslav s telemechanizaénim zafizenim Teco 700 vyzaduje integraci tohoto
dalkového fizeni trati do stavajiciho systému dispecerského fizeni na dozorovém pracovisti
(DP) Havli¢kav Brod.

Pro potieby spravy SEE bude v ramci tohoto PS aktualizovan SW stavajiciho pevného
klientského pracovisté na ED Havli¢kav Brod. Na zavér bude provedeno zavére¢né komplexni
vyzkous$eni.

PS 14-26-02 ED Brno, doplnéni DDTS

Realizace ustfedniho dalkového fizeni rekonstruovaného objektu na trati Havlickav
Brod — Pohled — Pribyslav s telemechanizaénim zafizenim Teco 700 vyzaduje integraci tohoto
dalkového fizeni trati do stavajiciho systému dispecerského Fizeni na elektrodispecinku Brno,
do integraéniho serveru (InS) DDTS SZDC.

Pro tyto potfeby bude v ramci tohoto PS aktualizovan SW stavajicich pevnych
klientskych pracovist na ED Brno-MaloméFice, UDR Brno, SEE Brno a ED Havli¢kav Brod.
Déle bude provedena aktualizace SW stévajicich mobilnich klientskych pracovist na OED
Zdar nad Sazavou, DRT Havligkav Brod a SEE Tisnov.

Pozaduje se nové umistit klienta DDTS (nepfenosné PC) pro technologii EZS,
kamerového systému, pfipadné EPS nebo ASHS do mistnosti zdroji ve Zd'aru nad Sazavou.

V ramci provozniho souboru se fesi zausténi prenosovych cest z ovladanych stanic do
stavajicich pfipojovacich jednotek ethertetovych pfenost (routerl) telemechanickych prfenosu
fidiciho systému. Rozsah bude v ramci projektu pfipadné upfesnén podle stavu zafizeni v ED
Brno v dobé projektu.

V rémci doplnéni a Uprav programového vybaveni fidiciho systému musi byt provedena
dodavka driverl a parametrizace téchto drivert véetné nastaveni a oziveni komunikace s
podfizenymi stanicemi. Dale bude provedeno rozSifeni datovych struktur stavajiciho
programového vybaveni (doplnéni grafickych schémat, poruchovych hlaSeni, povelovych
tabulek, komunika¢nich parametr( atd.) o pfidavané ¢i obnovované stanice.

Na zavér bude provedeno zavérecné komplexni vyzkouseni.
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PS 14-26-03 CDP Pierov, doplnéni DDTS

Trat je zafazena do transevropské dopravni sité (TEN-T). Cilem programu TEN-T je
zajistit soudrznost, propojeni a interoperabilitu na trans-evropské dopravni siti, jakozto i pfistup
K ni.

Realizace ustfedniho dalkového fizeni rekonstruovaného objektu na trati Havlickav
Brod — Pohled — Pribyslav s telemechanizaénim zafizenim Teco 700 vyzaduje integraci tohoto
dalkového fizeni trati nejen do stavajiciho systému dispe€erského fizeni na elektrodispecinku
Brno — do jeho integra¢niho serveru, nybrz i na InS umistény na CDP Prerov.

Proto musi byt v rdmci tohoto PS aktualizovdan SW i na tomto pracovisti ve stejném
rozsahu jako na ED Brno. Na z&vér bude provedeno i zde zavére¢né komplexni vyzkous$eni.

5. OBECNE INFORMACE:
OCHRANA ELEKTRICKYCH ROZVODU
Prostredi

5 Vnitfni prvky sdélovaciho zafizeni jsou umistény uvnitf budov v prostfedi normalnim
dle CSN 33 2000-3. Vné&jsi kabely a prvky jsou konstruované pro vnéjsi prostredi.
Ochrana pied nebezpeénym dotykem zivych casti

U Zivych &asti ve sdélovacich mistnostech bude ochrana pfed nebezpeénym dotykem
zivych ¢asti provedena zabranou, nebot’ se jedné o umisténi zafizeni v prostorach pfistupnych
pouze uréenym pracovnikdm s elektrotechnickou kvalifikaci ve smyslu &l. 4212.3N3 CSN 33
2000-4-421 a ¢l. 5.4 CSN 34 2600. Dvefe musi byt uzamd&eny a opatfeny bezpe&nostnimi
tabulkami podle CSN 34 2600.

Ochrana pired nebezpe¢nym dotykem nezivych casti

Pro ochranu pfed nebezpe¢nym dotykem nezivych &asti plati pfislusna ustanoveni
CSN 34 2600 a CSN 33 2000-4-421. Podle druhu jednotlivych napajecich soustav se uziva
nasledujicich zpasobu ochran:

. Ochrana samocinnym odpojenim od zdroje v siti TNC-S 3x400/232 V, 50 Hz
(3x380/220 V)

. Ochrana neZivych ¢asti obvodl FELV (napajeni malym stejnosmérnym napétim 24 V,
48 V, 60 V).
Bezpecnost pfi praci

U zafizeni v prostorach normalnich a nebezpecnych staéi provést ochranu zakladni, u
zafizeni umisténého v prostorach zvlast nebezpecnych se provede s ohledem na prostiedi
ochrana zvySena tim, Ze se provede doplikové pospojovani nezivych ¢asti.

Prace na zafizenich DRT i na sdélovacich vedenich mohou fidit a provadét pouze
pracovnici s predepsanou kvalifikaci (vzdélani, odborna praxe, Skoleni, pfezkouSeni atd.) a
zdravotni zpUsobilosti.
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Zhotovitel stavby (zaméstnavatel) je povinen zajistit bezpe¢nost a ochranu zdravi za
zameéstnancu pfi praci s ohledem na rizika mozného ohroZeni Zivota a zdravi, kterd se tykaji
vykonu prace (odst.1 § 101 za¢. 262/2006 Sb., zakonik prace).

Zhotovitel stavby je povinen vytvaret bezpe€né a zdravi neohroZzujici pracovni prostredi
a pracovni podminky vhodnou organizaci bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci pfijimanim
opatfeni k pfedchazeni rizikim (odst.1 § 102 z.€. 262/2006 Sb., zakonik prace).

V8echna opatfeni musi odpovidat pozadavkim legislativnich pfedpist, norem a jinych
zavaznych predpisu, navodim vyrobcu, technologickym a pracovnim postuptm pfip. mistnim
bezpecnostnim pFedpisim, a také zavaznym dokumentim a pozadavkim spravcu
inZenyrskych siti a legislativnim pfedpisim, zadvaznym pFedpisim, normam a smérnicim
tykajicich se kontaktu se Zelezni¢ni dopravou nebo s dopravou silniéni.

Zaméstnavatel, ktery provadi jako zhotovitel stavebni, montazni a stavebné montazni
prace nebo udrzovaci prace pro jinou pravnickou osobu (SZDC s.o., spravci inzenyrskych siti
atd.) na jejim pracovisti ¢i zafizeni, zajisti v soucinnosti s touto osobou vybaveni pracovisté
pro bezpe€ny vykon prace. Prace mohou byt zahajeny pouze, pokud je pracovisté nélezité
zajisténo a vybaveno.

Zaméstnavatel je povinen zajistit, aby stroje, technicka zafizeni a dopravni prostfedky
a naradi byly z hlediska BOZP vhodné pro préci, pfi které budou pouzivany.

Zameéstnavatel je povinen organizovat praci a stanovit pracovni postupy, tak aby byly
dodrzovany zasady bezpe&ného chovani na pracovisti.

Na pracovistich, na kterych jsou vykonavany préace, pfi nichz muze dojit k poSkozeni
zdravi je zaméstnavatel povinen umistit bezpe&nostni znacky, zavést signaly nebo instrukce
tykajici se BOZP.

Zajisténi BOZP se tyka vS8ech osob, které se s védomim zhotovitele zdrzuji na
stavenisti. Zajisténi BOZP se vztahuje i na osoby mimo pracovnépravni vztahy tj. napf. osoby
samostatné vydéle¢né cinné.

Pini-li na jednom pracovisti Ukoly zameéstnanci dvou a vice zameéstnavatell, jsou
zameéstnavatelé povinni vzajemné se pisemné informovat o rizicich a pfijatych opatfenich k
ochrané pred jejich pasobenim, ktera se tykaji vykonu prace a pracovisté a spolupracovat pfi
zajiStovani bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci pro véechny zaméstnance na pracovisti.

Prace a povinnosti cizich pravnickych a fyzickych osob v prostorach provozované
Zelezni¢ni dopravni cesty z hlediska BOZP

«  Pro zhotovitele stavby je smluvné zavazny piedpis SZDC Bp1 o bezpe&nosti a ochrané
zdravi pfi praci.

« Zhotovitel stavby je povinen zajistit provadéni praci odborné zpusobilymi osobami dle
predpisu SZDC Zam1 - o odborné zpusobilosti a znalosti osob pfi provozovani drahy a
drazni dopravy, uc€inny od 1.9.2014

« Zhotovitel stavby je povinen zajistit provadéni praci osobami zdravotné zpUsobilymi ve
smyslu vyhlagky &. 101/1995 Sb., kterou se vydava Rad pro zdravotni a odbornou
zpUsobilost osob pfi provozovani drahy a drazni dopravy

« Zhotovitel stavby zajisti, aby vS§echny fyzické osoby, které se budou pfi provadéni dila
pohybovat na draze nebo v obvodu drahy na mistech vefejnosti nepfistupnych, meély
povoleni pro vstup do téchto prostor. Povoleni se vydava dle predpisu SZDC Ob1 dil
1.

str.9



’tosmol Rekonstrukce tratového Useku Pfibyslav — Pohled

Pfipravna dokumentace
Cést D.3.1 Dispederska fidici technika
Péce o zivotni prostiedi
Pfi navrhované vystavbé je tfeba dodrzovat z hlediska péfe o Zivotni prostredi
v8eobecné platna opatfeni.

Ekologicky nebezpecny odpad (napf. zbytky barev, lakud, rozpoustédel, Fedidel, ropnych
produktu, elektrolytu, odfezky kabell a jejich ochrannych oball atd.) musi byt odborné
likvidovan podle ekologickych a bezpe&nostnich zdsad — nikdy nesmi byt ponechan na
mistech praci.

Po dokonceni praci musi byt stavenisté uklizeno v rozsahu nezbytné nutném pro
provadéni navazujicich praci.
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INFORMACE K TABULCE SIGNALU A POVELU:

1. CAST DRT:

Prilozena tabulka reflektuje prakticky stavajici stav. Pfedpokladame, Ze signdly a povely od
prvkd a systémud majici stejné oznaceni budou mit i stejnou pozici v novém Tecomatu, coz
zjednodusi préaci pfi programovani. Nové prvky a systémy budou zafazeny na volné adresy.

Predpokladame pfiblizné tento rozsah:

Nové Usekové odpojovace trakénich vedeni

Hlavni vypina¢ napajeni zabezpec€ovacich zafizeni

Jistici prvky vSech rozvoden (rozvadécu) NN, pokud jsou povelovany

EZS (ze systému EZS vyvedeny dvé jednobitové indikace do systému DRT (,vstup® —
odstfeZeni, ,naruseni objektu® — alarm).

EPS (ze systému EPS vyvedena jedna jednobitové indikace do systému DRT (poZzar).

2. CAST DDTS:

Systém je zfizovan nové. Pfedpokladany pfedbézny rozsah povell a signdlu je:

EQV Pfibyslav — 12 vymén

EQV Pohled — 13 vymén

Napajeni stojanu zabezpeovaciho zafizeni v obou stanicich

Osvétleni Pfibyslav — 7 osvétlovacich vézi

Osvétleni Pohled — 6 osvétlovacich vézi

monitoring a ovladani prvka v silovych rozvadécich — pfenos indikaci, ovladaci prvky
ve funkci vypnuto / zapnuto

elektroméry a analyzatory sité (vSude kde budou)

EZS v obou Zst.

EPS vobou st. (pokud zstane, vtom pfipadé je nutny i pfenos na HZS SZDC
Havli¢k{v Brod)

Toto se upfesni v dalSim stupni dokumentace podle konkrétniho technického feseni
jednotlivych zafizeni.
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ASDU adr. 12

Zst. Pribyslav, TC700

R0,P4,DI sk.A
Techn. PS TC700 ED fid.systém
¢. nazev staré |pole svork. kabel bar. |svork. kabel bar. |jezek |sv. |adr.lEC |nazev fid.systém typ [sdruzeny sig./zprac.
dek. ZSPB... ZS PB
1 401 \Y 10 Elline-1 €.1 X1:5/1 sv Ws102 [1b |- - DIo A2 (1 401 0]
2 Y4 Elline-1 &1 X1:4/1 sz WS102  [im |- - DI A3
3 402 \Y 20 Elline-1 ¢.1X1:10/2sv |WS102 [2b |- - DI2 A4 (3 402 0]
4 Y4 Elline-1 ¢.1X1:9/2sz WS102 |20 - - DI3 A5
5 3A \Y 01 Elline-1 ¢.1 X1:15/3sv. |WS102 [3b |- - Dl4 A6 |5 3A 0]
6 Y4 Elline-1 ¢.1 X1:14/3sz WS102  [3z - - DI5 A7
7 411 \Y 11 Elline-1 ¢.1X1:20/4sv |WS102 [4b |- - Dl6 A8 |7 411 0]
8 Z Elline-1 ¢.1X1:19/4sz  |WS102__ [4h |- - DI7 A9
9 412 \Y 21 Elline-1 ¢.1X1:25/5sv |WS102 [5b |- - DI8 A12 (9 412 0]
10 Z Elline-1 ¢.1X1:24/5sz  |WS102 |58 - - DI9 A13
11 [13A \Y 05 Elline-1 ¢.1 X1:30/6sv  |WS102 [8r - - DO |A14 |11 13A 0]
12 Z Elline-1 ¢.1X1:29/6 sz |[WS102 |8z - - D11 |A15
13 Elline-2 €.2 X1:5/1 sv WS104 [1b |- - D2 |A16
14 Elline-2 €.2 X1:4/1 sz WS104 |1m |- - D3 |A17
15 Elline-2 ¢.2X1:10/2sv |WS104 [2b |- - D14 |A18
16 Elline-2 ¢.2 X1:9/2 sz WS104 |20 |- - D5 |A19
17 |UO ovladag v DK mistné (z DK) M1 [Elline-1, ¢.1-/m, Ws102, [11¢, |- - DHe |B2 |17 UO OVLADAC V DK MISTNE 0]
Elline-2 ¢.2-/m WS104 |11¢
18 |UO ovlada¢ v DK 230V AC ztrata Z2  |Elline-1, ¢.1 -/je, WsS102, [11m, |- - D7 |B3 |18 UO OVLADAC V DK 230V AC ZTR v
Elline-2 ¢.2 -lie WS104 |11m
19 [RIT1 HIS RIT1 X2:2 WS107 [2b |- - DiH8 |B4 |19 UO HIS PUS v
20 |EPS provoz WS108 - - D19 |B5 |20 EPS POR Pi
21 |EPS pusobeni WS108 - - DI20 |B6 |21 EPS PUS P
22 D21 |B7
23 D22 |B8
24 DI23 B9
25 Di24 |B12
26 DI25 |B13
27 Di26 |B14
28 DI27__|B15
29 Di28 |B16
30 DI29 |B17
31 DI30 |B18
32 DI31 |B19
Spol. +24V: z Teco: Elline 1,2 WS101,3 7ro - -
z Teco: RIT1 X2:1 WS107 20 - -
z Teco: EPS WS108 20 - -
Spol. -24V: z Teco: Eline 1,2 - - - -
z Teco: RIT1 - - - -
z Teco: EPS - - - -

PS03_P04_TabTeco_Zst_Pribyslav_TC700_PJ
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ASDU adr. 12

Zst. Pribyslav, TC700
RO,P5,DI sk.A
Techn. PS TC700 ED fid.systém
¢. nazev staré |pole svork. kabel bar. [svork. kabel bar. |jezek |sv. |adr.IEC |nazev Fid.systém typ [sdruzeny sig./zprac.
dek. ZS/RS PB ... ZS/RS PB ...

33 [R6 St \ 60 R6 3s X3:27 D1:95/D5:3 WS106 (3b [DIO A2 |33 S o
34 4 R6 3s X3:28 D1:93/D5:2 WS106  [3z [DI1 A3
35 WS106 [4b [DI2 A4
36 |R6 S1 A3 (aut. S1) 4 K2 |R6 1s+T1 [X3:21 D1:123/D5:18  [WS106 [4h [DI3 A5 |36 S1 A3 (0]
37 |R6 ovlada¢ v DK mistné (z DK) Elline-2 ¢.2 -/m WS104 (3b |- - - Di4 A6 |37 R6 OVLADAC V DK MISTNE (0]
38 [R6 ovlada¢ v DK 230V AC ztrata Elline-2 ¢.2 -lie WS104 ([3z |- - - DI5 A7 138 R6 OVLADAC V DK 230V AC ZTR V
39 |R6 nap vyvodu 02 (Brno) je uo R6 3s X3:35 D1:35/D3:3 WS106 |(8r Dl6 A8 |39 R6 SMER BRNO NAP Pi
40 [R6 nap vyvodu 01 (Havl Brod) je U1 R6 3s X3:37 D1:37/D3:5 WS106 [8z [DI7 A9 40 R6 SMER HBROD NAP Pi
41 |Nap 400V AC v zst je (V5 D1:47/D3:14 WS106 [9r [DI8 Al2 |41 ZST 400V AC ZTR P
42 WS106 [9h |DI9 A13
43 WS106 |[10r [DI10 [A14
44 WS106 [108 [DI11  [A15
45 |R6 ovl nap 24V DC Z3 R6 3s X3:29 D1:53/D4:3 WS106 ([11¢ [DI12 [A16 |45 R6 OVL NAP 24V DC ZTR \Y
46 [R6 pohon nap 230V AC Z4 |R63s X3:34 D1:55/D4:5 WS106 [11m [DI13 [A17 |46 R6 POHON NAP 230V AC ZTR \
47  |R6 Ustfedné (pfep.na kobkach) M2 |R6 3s X3:39 D1:59/D4:9 WS106 ([12¢ [DI14 [A18 |47 R6 MISTNE (0]
48 |Gardz vstup (pamét.r.) V1 Konc.sp. D1:84/D4:19 WS106 [120 [DI15 [A19 |48 GARAZ VSTUP (0]
49 D16 |B2
50 DI17 [B3
51 D18 |B4
52 D19 [B5
53 DI20 |B6
54 DI21  |B7
55 DI22 |B8
56 DI23  [B9
57 DI24 |B12
58 DI25 [B13
59 DI26 [B14
60 DI27 [B15
61 DI28 [B16
62 DI29 [B17
63 DI30 [B18
64 DI31 [B19

Spol. +24V: z Teco: R6 3s X3:41 PS D3:1,D4:1 WS106 7r,0

z Teco: Elline-2 WS104 - - -

PS03_P04_TabTeco_Zst_Pribyslav_TC700_PJ 11



ASDU adr. 12

Zst. Pribyslav, TC700
R0,P6,.D0 sk.A
Techn. PS TC700 ED fid.systém
¢. nazev staré |pole svork. kabel bar. |svork. kabel bar. |jezek |sv. [adrEC |nazev fid.systém
dek. ZS/RS PB. ...
1 401 \Y 10 Elline-1 ¢.1X1:3 WS103 |3b |- - - DO0 |A2 (1
1 z Elline-1 ¢.1X1:2 WS103 |3z |- - - DO1_ |A3
2 402 \Y 20 Elline-1 ¢.1X1:8 WS103 |4b |- - - DO2 |A4 |2
2 Z Elline-1 ¢.1X1:7 WS103  |4h |- - - DO3 |A5
3 3A \Y 01 Elline-1 €.1 X1:13 WS103 |5b |- - - DO4 |A7 |3
3 Z Elline-1 ¢.1 X1:12 WS103 |58 |- - - DO5 |A8
4 411 \Y 11 Elline-1 ¢.1 X1:18 WS103 |6r |- - - DO6 |A9 (4
4 Z Elline-1 ¢.1 X1:17 WS103 _ |6m |- - - DO7 |A10
5 412 \Y 21 Elline-1 ¢.1 X1:23 WS103 |7r |- - - DO8 |A12 (5
5 Z Elline-1 ¢.1 X1:22 WS103 |70 |- - - DO9 |A13
6 13A \Y 05 Elline-1 ¢.1 X1:28 WS103 |8r |- - - DO10 |A14 (6
6 Z Elline-1 ¢.1 X1:27 WS103 |8z |- - - DO11 |A15
7 Elline-2 ¢.2X1:3 WS105 |3b |- - - DO12 |A17
7 Elline-2 ¢.2X1:2 WS105 |3z |- - - DO13 |A18
8 Elline-2 ¢.2X1:8 WS105 |4b |- - - DO14 |A19
8 Elline-2 ¢.2 X1:7 WS105 |4h |- - - DO15 |A20
R0,P7.D0 sk.A
9 R6 S1 \Y 60 R6 3s X3:16 D1:4/D2:3 WS106 |13¢ [DOO [A2 |9
9 Z R6 3s X3:14 D1:2/D2:2 WS106 |13z |DO1 __ |A3
10 WS106 |14¢ [DO2 (A4
10 |R6 A3 Z K2 |R6 1s+T1 [X3:20 D1:32/D2:18 WS106 |14h |[DO3 [A5 [10
11 |Reset pamétovych relé Vv 99 R6 3s X3:44 D1:34/D2:19 WS106 ([15¢ [DO4 [A7 |11 NULOVANI
11 WS106 [158 |DO5 |A8
12 DO6 |A9
12 DO7 |A10
13 DO8 |A12
13 DO9 |A13
14 DO10 |A14
14 DO11 |A15
15 DO12 |A17
15 DO13 |A18
16 DO14 |A19
16 |TC700 RE1 (bat pfipojena - z DO15 |A20 (16 - (interni SW, trvaly povel)
ochr.hlubokého vybiti bat)
Spol. +24V: z Teco: Elline-1 - - - - -
z Teco: Elline-2 - - - PS -
z Teco: - - - - PS -
Spol. -24V: z Teco: Elline-1 WS103  1b,m - -
z Teco: Elline-2 - WS105 1bm - - -
z Teco: - - - - PS WS106  1b,m

PS03_P04_TabTeco_Zst_Pribyslav_TC700_PJ



ASDU adr. 12

Zst. Pribyslav, TC700

RP -

sk.-

ED fid.systém

O

nazev

adr.IEC

nazev fid.systém
ZS/STS PB ...

typ

sdruZeny sig./zprac.
ZS/STS PB ...

1001
1002

PW790x SUPS stav vypinage UPS - akumulator pfipojen (1) / odpojen (0)
PW790x SFLT sig stavu "float" - akumulator pIné nabit (probiha udrzovaci "float" rezim) / probiha
nabijeni akumulatoru

1001
1002

TC700 PW7904 UPS BAT VYPINAC VYP
TC700 PW7904 UPS BAT NABIJENI

Oi
Oi

/jen prot,zpozdéni 30s

1003

1004

PW790x BWAR varovny stav UPS akumulatoru - akumulator témér vybit, U<22V DC / akumulator v
poradku
PW790x BERR kriticky stav UPS akumulatoru - akumulator vybit, U<21V DC / akumulator v poradku

1003

1004

TC700 PW7904 UPS BAT U<22V DC

TC700 PW7904 UPS BAT ODPOJENA

1005
1006

PW790x UPSG signalizace funkce UPS - napéajeni z UPS akumulatoru / napéjeni ze sité
PW790x SOVR pretizeni zdroje - zdroj pfetizen (>105%) / zatizeni zdroje v povolenych mezich

1005
1006

TC700 PW7904 UPS 230V AC ZTR
TC700 PW7904 PRETIZEN

/jen prot

1007
1008

PW790x SPWR stav zdroje - v provozu (ze sité nebo z UPS akumulatoru) / mimo provoz

1007

TC700 PW7904 MIMO PROVOZ

Pi

/jen prot

1009
1010

1011
1012

Jednotka R0,P4,DI porucha
Jednotka R0,P5,DI porucha

1011
1012

TC700 IB7302 R0-P4 POR
TC700 IB7302 R0-P5 POR

TC700 JEDNOTKA V/V POR
TC700 JEDNOTKA V/V POR

1013
1014

Jednotka R0,P6,DO porucha
Jednotka R0,P7,DO porucha

1013
1014

TC700 OR7451 R0-P6 POR
TC700 OR7451 R0-P7 POR

T U|T T

TC700 JEDNOTKA V/V POR
TC700 JEDNOTKA V/V POR

1015
1016

1017
1018

1019
1020

1021
1022

1023
1024

1025
1026

1027
1028

1029
1030

1031
1032

PS03_P04_TabTeco_Zst_Pribyslav_TC700_PJ
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ASDU adr. 11

Zst. Pohled, TC700

R0,P4,DI sk.A
Techn. PS TC700 ED fid.systém
¢. nazev staré |pole svork. kabel bar. |svork. kabel bar. |jezek |sv. [adrEC |nazev fid.systém typ |sdruzeny sig./zprac.
dek. ZSPL ... ZS PL
1 401 \Y 10 Elline-1 €.1 X1:5/1 sv WS101 |1b - DIO A2 1 401 (¢}
2 Y4 Elline-1 &1 X1:4/1 sz WS101 im - DI A3
3 402 \Y 20 Elline-1 ¢.1X1:10/2sv |WS101  [2b - DI2 A4 |3 402 (¢}
4 Y4 Elline-1 ¢.1X1:9/2sz WS101 |20 - DI3 A5
5 3A \Y 01 Elline-1 ¢.1 X1:15/3sv. |WS101  (3b - Dl4 A6 |5 3A (¢}
6 Y4 Elline-1 ¢.1 X1:14/3sz WS101  [3z - DI5 A7
7 411 \Y 11 Elline-1 ¢.1 X1:20/4sv |WS101  [4b - DI A8 |7 411 (¢}
8 Z Elline-1 ¢.1X1:19/4sz  |[WS101__ |4h - DI7 A9
9 412 \Y 21 Elline-1 ¢.1X1:25/5sv |WS101  [5b - DI8 A12 (9 412 (¢}
10 Z Elline-1 ¢.1X1:24/5sz  |[WS101 |58 - DI9 A13
11 [13A \Y 05 Elline-1 ¢.1 X1:30/6sv  |WS101 [8r - DO |A14 |11 13A (¢}
12 Z Elline-1 ¢.1X1:29/6 sz |[WS101 |8z - DI11_ |A15
13 Elline-2 €.2 X1:5/1 sv WS103 |3b - D2 |A16
14 Elline-2 €.2 X1:4/1 sz WS103 |3z - D13 |A17
15 Elline-2 ¢.2X1:10/2sv |WS103 |[4b - DI14 |A18
16 Elline-2 ¢.2 X1:9/2 sz WS103 _ |4h - D15 |A19
17 |UO ovladag v DK mistné (z DK) M1 [Elline-1, ¢.1-/m, Ws101  |9r, - Die |B2 |17 UO OVLADAC V DK MISTNE (e}
Elline-2 €.2-/m WS103  [9r
18 |UO ovlada¢ v DK 230V AC ztrata Z2  |Elline-1, ¢.1 -/je, WS101  |9h, - D17 |B3 |18 UO OVLADAC V DK 230V AC ZTR \Y
Elline-2 ¢.2 -lje WS103 _ |9h
19 [RIT1 HIS RIT1 X2:2 WS109 |2b - D18 |B4 |19 UO HIS PUS \Y
20 |EPS provoz WS108 |1b D19 |B5 |20 EPS POR Pi
21 |EPS pusobeni WS108 |1m DI20 |B6 |21 EPS PUS P
22 D21 |B7
23 D22 |B8
24 D23 |B9
25 D24 |B12
26 DI25 |B13
27 D26 |B14
28 DI27__|B15
29 DI28 |B16
30 DI29 |B17
31 DI30 |B18
32 DI31 |B19
Spol. +24V: z Teco: Elline 1,2 WS102,4 7r0 -
z Teco: RIT1 X2:1 WS109 20 -
z Teco: EPS WS108 20 -
Spol. -24V: z Teco: Eline1,2 - - -
z Teco: RIT1 - - -
z Teco: EPS - - -

PS02_P04 TabTeco_Zst Pohled_TC700_PJ
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ASDU adr. 11

Zst. Pohled, TC700

RO,P5,DI sk.A
Techn. PS TC700 ED fid.systém
¢. nazev staré |pole svork. kabel bar. [svork. kabel bar. |jezek |sv. |adr.IEC |nazev Fid.systém typ [sdruzeny sig./zprac.
dek. ZS/RS PL ... ZS/RS PL ...

33 [R6 St \ 60 R6 3s X3:27 D1:95/D5:3 WS105 (8r [DIO A2 |33 S (0]
34 4 R6 3s X3:28 D1:93/D5:2 WS105 ([8z |DI1 A3
35 WS105 [9r [DI2 A4
36 |R6 S1 A3 (aut. S1) 4 K2 |R6 1s+T1 [X3:21 D1:123/D5:18  [WS105 [9h [DI3 A5 |36 S1A3 (0]
37 |R6 ovlada¢ v DK mistné (z DK) Elline-2 ¢.2 -/m WS103 ([1b |- - - Di4 A6 |37 R6 OVLADAC V DK MISTNE (0]
38 [R6 ovlada¢ v DK 230V AC ztrata Elline-2 ¢.2 -lie WS103  [im |- - - DI5 A7 138 R6 OVLADAC V DK 230V AC ZTR V
39 |R6 nap vyvodu 02 (Brno) je uo R6 3s X3:35 D1:35/D3:3 WS105 [1b [DI6 A8 |39 R6 SMER BRNO NAP Pi
40 [R6 nap vyvodu 01 (Havl Brod) je U1 R6 3s X3:37 D1:37/D3:5 WS105 [im [DI7 A9 40 R6 SMER HBROD NAP Pi
41 [Nap 400V AC v zst je (V5 D1:47/D3:15 WS105 [2b |[DI8 A12 |41 ZST 400V AC ZTR P
42 WS105 [20 |DI9 A13
43 WS105 (3b [DI10 [A14
44 WS105 [3z [DI11 [A15
45 [R6 ovl nap 24V DC Z3 R6 3s X3:29 D1:53/D4:3 WS105 ([4b [DI12 [A16 |45 R6 OVL NAP 24V DC ZTR \Y
46 [R6 pohon nap 230V AC Z4 |R63s X3:34 D1:55/D4:5 WS105 [4h  [DI13  [A17 |46 R6 POHON NAP 230V AC ZTR \
47  |R6 Ustfedné (pfep.na kobkach) M2 |R6 3s X3:39 D1:59/D4:9 WS105 ([5b [DI14 [A18 |47 R6 MISTNE (0]
48 |R6 vstup (pamét.r.) V1 Konc.sp. D1:84/D4:19 WS105 [58 [DI15  [A19 |48 R6 VSTUP (0]
49 D16 |B2
50 DI17 [B3
51 D18 |B4
52 D19 [B5
53 DI20 |B6
54 DI21  |B7
55 DI22 |B8
56 DI23  [B9
57 DI24 |B12
58 DI25 [B13
59 DI26 [B14
60 DI27 [B15
61 DI28 [B16
62 DI29 [B17
63 DI30 [B18
64 DI31 [B19

Spol. +24V: z Teco: R6 3s X3:41 PS D3:1,D4:1 WS105 7r0

z Teco: Elline-2 WS103 - - -
Spol. -24V: z Teco: R6 3s X3:44 -
z Teco: Elline-2 - - - -

PS02_P04_TabTeco_Zst_Pohled_TC700_PJ
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ASDU adr. 11

Zst. Pohled, TC700
R0,P6,D0 sk.A
Techn. PS TC700 ED fid.systém
¢. nazev staré |pole svork kabel bar. [svork. kabel bar. |jezek [sv. |adr.lEC |nazev fid.systém
dek. ZS/RS PL ...
1 401 \" 10  |Elline-1 ¢.1 X1:3 WsS102 (3b |- - - DO0 |A2 |1
1 z Elline-1 ¢.1X1:2 WS102  [3z |- - - DO1_ |A3
2 402 Vv 20  |(Elline-1 ¢.1 X1:8 WS102 [(4b |- - - DO2 (A4 (2
2 z Elline-1 ¢.1X1:7 WS102  [4h |- - - DO3  |A5
3 3A \" 01 Elline-1 ¢.1 X1:13 WsS102 ([5b |- - - DO4 |A7 (3
3 Z Elline-1 ¢.1 X1:12 WS102  [58 |- - - DO5 |A8
4 411 \" 11 Elline-1 ¢.1 X1:18 Ws102 (6r |- - - DO6 |A9 |4
4 Z Elline-1 ¢.1 X1:17 WS102  [6m |- - - DO7 |A10
5 412 \" 21 Elline-1 ¢.1 X1:23 Ws102 (7r |- - - DO8 |A12 |5
5 Z Elline-1 ¢.1 X1:22 WS102 |70 |- - - DO9 |A13
6 13A \" 05 |Elline-1 ¢.1 X1:28 Ws102 (8r |- - - DO10 |A14 (6
6 Z Elline-1 ¢.1X1:27 WS102  [8z |- - - DO11 |A15
7 Elline-2 ¢.2X1:3 WsS104 (8r |- - - DO12 |A17
7 Elline-2 ¢.2X1:2 WS104 [8z |- - - DO13 |A18
8 Elline-2 ¢.2X1:8 WsS104 (10r |- - - DO14 |A19
8 Elline-2 ¢.2 X1:7 WS104 [108 |- - - DO15 |A20
R0,P7,D0 sk.A
9 R6 S1 v 60 |R63s X3:16 D1:4/D2:3 WS106 |[3b |[DOO [A2 |9
9 Z R6 3s X3:14 D1:2/D2:2 WS106 |3z [DO1_ |A3
10 WS106 |[4b ([DO2 (A4
10 |R6 A3 4 K2 |R6 1s+T1 |X3:20 D1:32/D2:18 WS106 |4h  [DO3 |A5 |10
11 |Reset pamétovych relé Vv 99 |R63s X3:44 D1:34/D2:19 WS106 [5b ([DO4 |A7 |11 NULOVANI
11 WS106 [58 [DO5 [A8
12 DO6 |A9
12 DO7 [A10
13 DO8 |A12
13 DO9 [A13
14 DO10 |A14
14 DO11_[A15
15 DO12 |A17
15 DO13 [A18
16 DO14 |A19
16 |TC700 RE1 (bat pfipojena - 4 DO15 [A20 |16 - (interni SW, trvaly povel)
ochr.hlubokého vybiti bat)
Spol. +24V: z Teco: Elline-1 - - - - - -
z Teco: Elline-2 - - - - - -
z Teco: - - - - PS - -
Spol. -24V: z Teco: Elline-1 WS102  1b,m - - -
z Teco: Elline-2 WS104 - - -
z Teco: - - - - PS WS106 1bm

PS02_P04_TabTeco_Zst Pohled_TC700_PJ
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ASDU adr. 11

Zst. Pohled, TC700

RP -

sk.-

ED fid.systém

O

nazev

adr.IEC

nazev fid.systém
ZSPL ...

typ

sdruzeny sig./zprac.
ZS PL

1001
1002

PW790x SUPS stav vypinage UPS - akumulator pfipojen (1) / odpojen (0)
PW790x SFLT sig stavu "float" - akumulator pIné nabit (probiha udrzovaci "float" rezim) / probiha
nabijeni akumulatoru

1001
1002

TC700 PW7904 UPS BAT VYPINAC VYP
TC700 PW7904 UPS BAT NABIJENI

Oi
Oi

/jen prot,zpozdéni 30s

1003

1004

PW790x BWAR varovny stav UPS akumulatoru - akumulator témér vybit, U<22V DC / akumulator v
poradku
PW790x BERR kriticky stav UPS akumulatoru - akumulator vybit, U<21V DC / akumulator v poradku

1003

1004

TC700 PW7904 UPS BAT U<22V DC

TC700 PW7904 UPS BAT ODPOJENA

1005
1006

PW790x UPSG signalizace funkce UPS - napéajeni z UPS akumulatoru / napéjeni ze sité
PW790x SOVR pretizeni zdroje - zdroj pfetizen (>105%) / zatizeni zdroje v povolenych mezich

1005
1006

TC700 PW7904 UPS 230V AC ZTR
TC700 PW7904 PRETIZEN

/jen prot

1007
1008

PW790x SPWR stav zdroje - v provozu (ze sité nebo z UPS akumulatoru) / mimo provoz

1007

TC700 PW7904 MIMO PROVOZ

Pi

/jen prot

1009
1010

1011
1012

Jednotka R0,P4,DI porucha
Jednotka R0,P5,DI porucha

1011
1012

TC700 IB7302 R0-P4 POR
TC700 IB7302 R0-P5 POR

TC700 JEDNOTKA V/V POR
TC700 JEDNOTKA V/V POR

1013
1014

Jednotka R0,P6,DO porucha
Jednotka R0,P7,DO porucha

1013
1014

TC700 OR7451 R0-P6 POR
TC700 OR7451 R0-P7 POR

T U|T T

TC700 JEDNOTKA V/V POR
TC700 JEDNOTKA V/V POR

1015
1016

1017
1018

1019
1020

1021
1022

1023
1024

1025
1026

1027
1028

1029
1030

1031
1032

PS02_P04 TabTeco_Zst Pohled_TC700_PJ
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DOKUMENTACE SE ZAPRACOVANYMI PRIPOMINKAMI SLOZEK SZDC s.0. a CD a.s.

Odpov&dny projektant: Vypracoval/Kreslil: Kontroloval:
ING. JIRI STOLBA ING.VLADIMIR HADRABA ING. JIRI STOLBA

Wb | edie?) W tosmol

STOSMOL, s.r.o.
Spravce zafizeni: SZDC s.0., OR Brno Mafakova 30792

" 400 01 Usti nad Labem
Objednatel: SZDC s.o0., SSV Olomouc

IC :28695097 tel. : +420773746 413
Misto stavby: Kraj Vysotina www.stosmol.cz email : info@stosmol.cz

weeesors. REKONSTRUKCE TRATOVEHO USEKU it Jron
PRIBYSLAV - POHLED et

Datum: 06 /2017
D.3.1 Dispecerska fidici technika MGfitko: -
Cast: Pfiloha :

Orientacni soupis praci D.3.1

Nazev pfilohy:




PS 11-26-01

ORIENTACNI SOUPIS PRACI

STAVBA: Rekonstrukce tra tového Useku P Fibyslav - Pohled
= — - CELKEM: OKée
SO/PS: PS 11-26-01  ZST Pribyslav, D RT
MAJETEK: SZDC s.0. CISLO STAVBY: 125
CENOVA UROVEN: 2017 DOKUMENTACE: PFipravna dokumentace
ZPRACOVATEL: Ing.V.Hadraba STOSMOL, s.r.0. DATUM ZPRACOVANI: 20.6.2017
PORADOVE CiSLO CENOVA CENA
- 5 7 A 7 7 i K¢
oL G KOD POLOZKY | it ua NAZEV POLOZKY MJ MNOZSTVi [Ke]
JEDNOTKOVA CELKEM
1 2 3 4 5 6 7 8
Dispe €erska Fidici technika
VYBAVENA SKRIN PRO AUTOMATIZACI ROZVADECOVA
1 746634 OTSKP | v&Ky PRES 600 MM ks 1,000 0
2 746641 OTSKP E)LC PRO AUTOMATIZACI - ZAKLADNI JEDNOTKA DO 128 ks 1,000 0
PLC PRO AUTOMATIZACI - ROZSIRENi ZAKLADNI
3 746643 OTSKP  |JEDNOTKY PLC O 8 DIGITALNICH VSTUPU 24-230 V DC ks 3,000 0
AC, SOFTWARE
PLC PRO AUTOMATIZACI - ROZSIRENI ZAKLADNI
4 746646 OTSKP  |JEDNOTKY PLC O 4 VSTUPY ANALOGOVEHO MERENI (0- ks 1,000 0
10 V/0-20 MA NEBO DLE SPECIFIKACE PROJEKTU)
KOMUNIKACNI ZARIZENI - PREVODNIK ROZHRANI-
ROZBOCOVAC, ROZHRANI METALICKE (MAX. 6) DLE
5 746664 OTSKP  |SPECIFIKACE NA OPTICKE (MAX. 2) S FUNKCI ks 1,000 0
REDUNDANTNI KRUHOVE SMYCKY, PROTOKOLOVE
TRANSPARENTNI
PLC PRO AUTOMATIZACI - ZDROJ POMOCNEHO NAPETI
6 746649 OTSKP |,V DC. MAX. 10 A ks 1,000 0
PLC PRO AUTOMATIZACI - SVORKOVNICE (JEZEK) PRO
7 74664A OTSKP  |VYVEDENI 8 SIGNALU/POVELU/MERENI VCETNE ks 3,000 0
NAPAJECIHO OBVODU 24 V DC
ZAKLADNI PROGRAMOVE VYBAVENI JEDNOTKY PRO
8 746651 OTSKP | JpIEKT ZST ks 1,000 0
ZPROVOZNENI, OZIVENi TELEMECHANICKE JEDNOTKY
9 746658 OTSKP |\ OBIEKTU ZST ks 1,000 0
PRIPOJENI, OZIVENI A ZPROVOZNENI PRENOSOVE
10 74665C OTSKP | CESTy V OBJEKTU 7ST ks 1,000 0
REALIZACE A PLNENi DATOVYCH A PREZENTACNICH
11 746686 OTSKP | STRUKTUR SVZ PRO OBJEKT 7ST ks 1,000 0
UPRAVA STRUKTUR A RIDICICH PROGRAMOVYCH
12 7466A1 OTSKP' |1 ABULEK ED PRO OBJEKT ZST KS 1,000 0
13 sumarné [Ostatni prace, kabeldze, méreni, propojeni zafizeni apod. kpl. 1,000 0
PROVOZNIi ZKOUSKY TELEMECHANICKE JEDNOTKY V
14 74665G OTSKP | J5IEKTU ST ks 1,000 0
15 7466AU oTskp  |POSKYTNUTI DAT DO OSTATNICH SYSTEMU NAPR. ks 1,000 0

DDTS, ENERGETIKA
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PS 11-26-02

STAVBA: Rekonstrukce tra tového Useku P Fibyslav - Pohled
= — CELKEM: OKée
SO/PS: PS 11-26-02  ZST Pribyslav, DDTS
MAJETEK: SZDC s.0. CISLO STAVBY: 125
CENOVA UROVEN: 2017 DOKUMENTACE: PFipravna dokumentace
ZPRACOVATEL: Ing.V.Hadraba STOSMOL, s.r.0. DATUM ZPRACOVANI: 26.6.2017
PORADOVE CiSLO CENOVA CENA
- 5 7 A 7 7 i K¢
oL G KOD POLOZKY | it ua NAZEV POLOZKY MJ MNOZSTVi [Ke]
JEDNOTKOVA CELKEM
1 2 3 4 5 6 7 8
Dispe €erska Fidici technika (DDTS)
VYBAVENA SKRIN PRO AUTOMATIZACI ROZVADECOVA
1 746634 OTSKP  |\vaKy PRES 600 MM ks 1,000 0
2 750911 OTSKP  |DDTS ZDC, INTEGRACNiI KONCENTRATOR KUS 1,000 0
3 750912 OTSKP |DDTS ZDC, RIDICi STANICE PLC KUS 1,000 0
4 750913 oTskp  |PDTS ZDC, KARTA DO 12-TI BINARNICH VSTUPU PRO 5,000 0
PLC KUS
5 750914 oTskp  |PPTS ZDC, KARTA DO 12-TI RELEOVYCH VYSTUPU PRO 1,000 0
PLC KUS
6 750915 OTSKP  |DDTS ZDC, PREVODNIK M-BUS/ ETHERNET KUS 1,000 0
7 750916 OTSKP |DDTS ZDC, MODUL VYHODNOCENI VYPADKU NAPETI KUS 1,000 0
8 750917 OTSKP  |DDTS ZDC, SNIMAC TEPLOTY KUS 3,000 0
9 750918 OTSKP  |DDTS ZDC, SNIMAC TEPLOTY A VLHKOSTI KUS 1,000 0
10 75091X OTSKP |DDTS ZDC, MONTAZ KUS 1,000 0
11 750931 OTSKP  |DDTS ZDC, KLIENTSKE PRACOVISTE STACIONARNI KUS 1,000 0
12 750932 OTSKP  |DDTS ZDC, SW PRO STACIONARNIHO KLIENTA KUS 1,000 0
DDTS ZDC, KLIENTSKE PRACOVISTE STACIONARNI -
13 75093X OTSKP |\ ONTAZ KUS 1,000 0
14 750951 OTSKP  |DDTS ZDC, INTEGRACE EOV KUS 1,000 0
15 750952 OTSKP  |DDTS ZDC, INTEGRACE OSV KUS 1,000 0
16 750953 OTSKP |DDTS ZDC, INTEGRACE EZS KUS 1,000 0
17 750954 OTSKP  |DDTS ZDC, INTEGRACE EPS KUS 1,000 0
18 750955 OTSKP  |DDTS ZDC, INTEGRACE ASHS KUS 1,000 0
19 75095A OTSKP  |DDTS ZDC, INTEGRACE KAM KUS 1,000 0
DDTS ZDC, INTEGRACE AKTIVNIHO PRVKU
20 750958 OTSKP | b RENOSOVEHO SYSTEMU LTDS KUS 1,000 0
21 75095C OTSKP  |DDTS ZDC, INTEGRACE TLS Z PZZ KUS 1,000 0
22 75095E OTSKP  |DDTS ZDC, INTEGRACE NAPAJECIHO ZDROJE KUS 1,000 0
23 75095 OTSKP  |DDTS ZDC, INTEGRACE JINEHO TLS KUS 1,000 0
24 750961 OTSKP  |DDTS ZDC, PRIPOJENI INK DO INS KUS 1,000 0
DDTS ZDC, PARAMETRIZACE A NAPLNENi DATOVYCH
25 750962 OTSKP | SrRUKTUR KUS 1,000 0
26 750963 OTSKP |DDTS ZDC, ODZKOUSENI PROGRAMOVEHO VYBAVENI KUS 1,000 0
DDTS ZDC, SYSTEMOVA A DATOVA ANALYZA
21 750964 OTSKP |+ ECHNOLOGICKEHO MODELU KUS 1,000 0
DDTS ZDC, UPRAVA A ODZKOUSENI PROGRAMOVYCH
28 750965 OTSKP | S OSTREDKU KUS 1,000 0
DDTS ZDC, KONFIGURACE PRENOSU DAT
29 750966 OTSKP | JEONOTLIVYCH TLS KUS 1,000 0
30 750967 OTSKP  |DDTS ZDC, INTEGRACE TLS DO INS KUS 1,000 0
31 750968 OTSKP |DDTS ZDC, ODZKOUSENI PROGRAMOVEHO VYBAVENI KUS 1,000 0
32 750969 OTSKP  |DDTS ZDC, ZAVERECNA ZKOUSKA HOD 8,000 0
DDTS ZDC, SPOLUPRACE ZHOTOVITELE URCENEHO
33 750971 OTSKP | ARIZEN( PRI INTEGRACI DO DDTS KUS 1,000 0
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PS 13-26-01

ORIENTACNI SOUPIS PRACI

STAVBA: Rekonstrukce tra tového Useku P Fibyslav - Pohled
= - CELKEM: OKée
SO/PS: PS 13-26-01  ZST Pohled, DRT
MAJETEK: SZDC s.0. CISLO STAVBY: 125
CENOVA UROVEN: 2017 DOKUMENTACE: PFipravna dokumentace
ZPRACOVATEL: Ing.V.Hadraba STOSMOL, s.r.0. DATUM ZPRACOVANI: 26.6.2017
PORADOVE CiSLO CENOVA CENA
- 5 7 A 7 7 i K¢
oL G KOD POLOZKY | it ua NAZEV POLOZKY MJ MNOZSTVi [Ke]
JEDNOTKOVA CELKEM
1 2 3 4 5 6 7 8
Dispe €erska Fidici technika
VYBAVENA SKRIN PRO AUTOMATIZACI ROZVADECOVA
1 746634 OTSKP  |\vaKy PRES 600 MM ks 1,000 0
) 746641 OTSKP E)Lc PRO AUTOMATIZACI - ZAKLADNI JEDNOTKA DO 128 ks 1,000 0
PLC PRO AUTOMATIZACI - ROZSIRENi ZAKLADNI
3 746643 OTSKP  |JEDNOTKY PLC O 8 DIGITALNICH VSTUPU 24-230 V DC ks 2,000 0
AC, SOFTWARE
PLC PRO AUTOMATIZACI - ROZSIRENI ZAKLADNI
4 746646 OTSKP  |JEDNOTKY PLC O 4 VSTUPY ANALOGOVEHO MERENI (0- ks 1,000 0
10 V/0-20 MA NEBO DLE SPECIFIKACE PROJEKTU)
KOMUNIKACNI ZARIZENI - PREVODNIK ROZHRANI-
ROZBOCOVAC, ROZHRANI METALICKE (MAX. 6) DLE
5 746664 OTSKP  |SPECIFIKACE NA OPTICKE (MAX. 2) S FUNKCI ks 1,000 0
REDUNDANTNI KRUHOVE SMYCKY, PROTOKOLOVE
TRANSPARENTNI
PLC PRO AUTOMATIZACI - ZDROJ POMOCNEHO NAPETI
6 746649 OTSKP |5,y DC. MAX. 10 A ks 1,000 0
PLC PRO AUTOMATIZACI - SVORKOVNICE (JEZEK) PRO
7 74664A OTSKP  |VYVEDENI 8 SIGNALU/POVELU/MERENI VCETNE ks 3,000 0
NAPAJECIHO OBVODU 24 V DC
ZAKLADNI PROGRAMOVE VYBAVENiI JEDNOTKY PRO
8 746651 OTSKP | JgIEKT ZST ks 1,000 0
ZPROVOZNENI, OZIVENI TELEMECHANICKE JEDNOTKY
9 746658 OTSKP |V OBIEKTU ZST ks 1,000 0
PRIPOJENI, OZIVENI A ZPROVOZNENi PRENOSOVE
10 74665C OTSKP | CESTy V OBJEKTU ST ks 1,000 0
REALIZACE A PLNENi DATOVYCH A PREZENTACNICH
1 746686 OTSKP | STRUKTUR SVZ PRO OBJEKT ZST ks 1,000 0
UPRAVA STRUKTUR A RiDICICH PROGRAMOVYCH
12 7466A1 OTSKP |+ ABULEK ED PRO OBJEKT ZST KS 1,000 0
13 sumarné |Ostatni prace, kabelaZze, méfeni, propojeni zafizeni apod. kpl. 1,000 0
PROVOZNIi ZKOUSKY TELEMECHANICKE JEDNOTKY V
14 74665G OTSKP | JaJekTU 75T ks 1,000 0
15 7466AU oTskp |POSKYTNUTI DAT DO OSTATNICH SYSTEMU NAPR. ks 1,000 0

DDTS, ENERGETIKA
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PS 13-26-02

STAVBA: Rekonstrukce tra tového Useku P Fibyslav - Pohled
= CELKEM: OKée
SO/PS: PS 13-26-02  ZST Pohled, DDTS
MAJETEK: SZDC s.0. CISLO STAVBY: 125
CENOVA UROVEN: 2017 DOKUMENTACE: PFipravna dokumentace
ZPRACOVATEL: Ing.V.Hadraba STOSMOL, s.r.0. DATUM ZPRACOVANI: 26.6.2017
PORADOVE CiSLO CENOVA CENA
- 5 7 A 7 7 i K¢
oL G KOD POLOZKY | it ua NAZEV POLOZKY MJ MNOZSTVi [Ke]
JEDNOTKOVA CELKEM
1 2 3 4 5 6 7 8
Dispe €erska Fidici technika
VYBAVENA SKRIN PRO AUTOMATIZACI ROZVADECOVA
1 746634 OTSKP  |\vaKy PRES 600 MM KUS 1,000 0
2 750911 OTSKP  |DDTS ZDC, INTEGRACNiI KONCENTRATOR KUS 1,000 0
3 750912 OTSKP |DDTS ZDC, RIDICi STANICE PLC KUS 1,000 0
4 750913 oTskp  |PDTS ZDC, KARTA DO 12-TI BINARNICH VSTUPU PRO 4,000 0
PLC KUS
5 750914 oTskp  |PPTS ZDC, KARTA DO 12-TI RELEOVYCH VYSTUPU PRO 2,000 0
PLC KUS
6 750915 OTSKP  |DDTS ZDC, PREVODNIK M-BUS/ ETHERNET KUS 1,000 0
7 750916 OTSKP |DDTS ZDC, MODUL VYHODNOCENI VYPADKU NAPETI KUS 1,000 0
8 750917 OTSKP  |DDTS ZDC, SNIMAC TEPLOTY KUS 1,000 0
9 750918 OTSKP  |DDTS ZDC, SNIMAC TEPLOTY A VLHKOSTI KUS 1,000 0
10 75091X OTSKP |DDTS ZDC, MONTAZ KUS 1,000 0
11 750931 OTSKP  |DDTS ZDC, KLIENTSKE PRACOVISTE STACIONARNI KUS 1,000 0
12 750932 OTSKP  |DDTS ZDC, SW PRO STACIONARNIHO KLIENTA KUS 1,000 0
DDTS ZDC, KLIENTSKE PRACOVISTE STACIONARNI -
13 75093X OTSKP |\ ONTAZ KUS 1,000 0
14 750951 OTSKP  |DDTS ZDC, INTEGRACE EOV KUS 1,000 0
15 750952 OTSKP  |DDTS ZDC, INTEGRACE OSV KUS 1,000 0
16 750953 OTSKP |DDTS ZDC, INTEGRACE EZS KUS 1,000 0
17 750954 OTSKP  |DDTS ZDC, INTEGRACE EPS KUS 1,000 0
18 750955 OTSKP  |DDTS ZDC, INTEGRACE ASHS KUS 1,000 0
19 75095A OTSKP  |DDTS ZDC, INTEGRACE KAM KUS 1,000 0
DDTS ZDC, INTEGRACE AKTIVNIHO PRVKU
20 750958 OTSKP | b RENOSOVEHO SYSTEMU LTDS KUS 1,000 0
21 75095C OTSKP  |DDTS ZDC, INTEGRACE TLS Z PZZ KUS 1,000 0
22 75095E OTSKP  |DDTS ZDC, INTEGRACE NAPAJECIHO ZDROJE KUS 1,000 0
23 75095 OTSKP  |DDTS ZDC, INTEGRACE JINEHO TLS KUS 1,000 0
24 750961 OTSKP  |DDTS ZDC, PRIPOJENI INK DO INS KUS 1,000 0
DDTS ZDC, PARAMETRIZACE A NAPLNENi DATOVYCH
25 750962 OTSKP | SrRUKTUR KUS 1,000 0
26 750963 OTSKP |DDTS ZDC, ODZKOUSENI PROGRAMOVEHO VYBAVENI KUS 1,000 0
DDTS ZDC, SYSTEMOVA A DATOVA ANALYZA
21 750964 OTSKP |+ ECHNOLOGICKEHO MODELU KUS 1,000 0
DDTS ZDC, UPRAVA A ODZKOUSENI PROGRAMOVYCH
28 750965 OTSKP | S OSTREDKU KUS 1,000 0
DDTS ZDC, KONFIGURACE PRENOSU DAT
29 750966 OTSKP | JEONOTLIVYCH TLS KUS 1,000 0
30 750967 OTSKP  |DDTS ZDC, INTEGRACE TLS DO INS KUS 1,000 0
31 750968 OTSKP |DDTS ZDC, ODZKOUSENI PROGRAMOVEHO VYBAVENI KUS 1,000 0
32 750969 OTSKP  |DDTS ZDC, ZAVERECNA ZKOUSKA HOD 8,000 0
DDTS ZDC, SPOLUPRACE ZHOTOVITELE URCENEHO
33 750971 OTSKP | ARIZEN( PRI INTEGRACI DO DDTS KUS 1,000 0
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PS 14-26-01

STAVBA: Rekonstrukce tra tového Useku P Fibyslav - Pohled
SO/PS: PS 14-26-01  ED Havliékav Brod, dopln éni DRT CELKEM: 0OKe
MAJETEK: S7DC s.0. CISLO STAVBY: 125
CENOVA UROVEN: 2017 DOKUMENTACE: PFipravna dokumentace
ZPRACOVATEL: Ing.V.Hadraba STOSMOL, s.r.0. DATUM ZPRACOVANI: 26.6.2017
PORADOVE CISLO CENOVA CENA
POLOZKY KOD POLOZKY SOUSTAVA NAZEV POLOZKY MJ MNOZSTVI ’[ ¢]
JEDNOTKOVA CELKEM
1 2 3 4 5 6 7 8
Dispe €erska Fidici technika
1 R90610 |Uprava a dopInéni telemechanického zafizenf ks 1,000 0
2 R90611 [Dodavka programového vybaveni ks 1,000 0
3 R90612 [Komunikaé¢ni driver nadfizeny PLC ks 1,000 0
4 R90613 [Parametrizace a oziveni PV ks 1,000 0
5 R90614 [Dodavka montazniho a instalaéniho materialu ks 1,000 0
6 R90615 [Kompletni dodavka kabelu datovych ks 1,000 0
7 R90616 Komplgtnl dotvjayka viInité pancéfova hadice z PVC, ohebné ks 1,000 0
elektroinstalaéni
8 R90617 Instalace, oZiveni a parametrizace PV tim. zafizeni kpl. 1,000 0
9 R90618 |Zkousky a uvedeni do provozu telemechanického zafizeni ks 1,000 0
10 R90619 [Mistni verifikace signalt a povell s pfipojenou technologii ks 1,000 0
11 R90620 [Skoleni obsluhy a Gdrzby telemechanického zafizenf ks 1,000 0
12 R90621 Dodavatelska dokumentace a revize ks 1,000 0
13 R90622 [Provozni zkousky,vé.verifikace sig. a povelu ks 1,000 0
14 R31123 |ZruSeni stavajicich datovych pfenosl ks 1,000 0
) . Celkova prohlidka, zkouSeni, méfeni a vyhotoveni vychozi
15 R-polozky revizni zpravy, pro objem IN pres 500 do 1000 tis. K& ks 1,000 0
16 R-polozky |Komplexni vyzkouSeni ks 1,000 0
UPRAVA NEBO ROZSIRENi SW NA
17 743972 OTSKP  |ELEKTRODISPECINKU PRO ZOBRAZENI A VYPIS hod. 24,000 0
HLASEK Z TECHNOLOGIE DRT,SKR,DDTS
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PS 14-26-02

ORIENTACNI SOUPIS PRACI

STAVBA: Rekonstrukce tra tového Useku P fibyslav - Pohled
— CELKEM: OKée
SO/PS: PS 14-26-02 ED Brno, dopin éni DDTS &
MAJETEK: SZDC s.0. CISLO STAVBY: 125
CENOVA UROVEN: 2017 DOKUMENTACE: PFipravna dokumentace
ZPRACOVATEL: Ing. V.Hadraba STOSMOL, s.r.o. DATUM ZPRACOVANI:  27.6.2017
PORADOVE CENOVA CENA
GISLO POLOZKY KOD POLOZKY SOUSTAVA NAZEV POLOZKY MJ MNOZSTVI ’[ ¢]
JEDNOTKOVA CELKEM
1 2 3 4 5 6 7 8
Dispe €erska fidici technika
1 OTSKP 750922  [DDTS ZDC, SW PRO INS KUS 1,000 0
2 OTSKP 750931 |DDTS ZDC, KLIENTSKE PRACOVISTE STACIONARNI KUS 1,000 0
3 OTSKP 750932 |DDTS ZDC, SW PRO STACIONARNIHO KLIENTA KUS 1,000 0
4 OTSKP 750933 |DDTS ZDC, SW DOPLNEN{ STACIONARNIHO KLIENTA KUS 3,000 0
5 OTSKP 75093x |PPTS ZDC, KLIENTSKE PRACOVISTE STACIONARNI - MONTAZ KUS 1,000 0
6 OTSKP 750943 |DDTS ZDC, SW DOPLNEN{ MOBILN{HO KLIENTA KUS 1,000 0
7 OTSKP 750961 |DDTS ZDC, PRIPOJENI INK DO INS KUS 2,000 0
8 OTSKP 750962 |PPTS ZDC, PARAMETRIZACE A NAPLNENI DATOVYCH 1,000 0
STRUKTUR KUS
9 OTSKP 750963 |DDTS ZDC, ODZKOUSENi PROGRAMOVEHO VYBAVEN{ KUS 1,000 0
10 OTSKP 750965 |PPTS ZDC, UPRAVA A ODZKOUSENi PROGRAMOVYCH 1,000 0
PROSTREDKU KUS
11 OTSKP 750968 |DDTS ZDC, ODZKOUSENI PROGRAMOVEHO VYBAVEN( KUS 1,000 0
12 OTSKP 750969 |DDTS ZDC, ZAVERECNA ZKOUSKA HOD 8,000 0
13 OTSKP 750971 |PDTS ZDC, SPOLUPRACE ZHOTOVITELE URCENEHO ZARIZEN 1,000 0
PRI INTEGRACI DO DDTS KUS
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PS 14-26-03

ORIENTACNI SOUPIS PRACI

STAVBA: Rekonstrukce tra tového Useku P fibyslav - Pohled
< — CELKEM: OKée
SO/PS: PS 14-26-03 CDP Prerov, dopln éni DDTS &
MAJETEK: SZDC s.0. CISLO STAVBY: 125
CENOVA UROVEN: 2017 DOKUMENTACE: PFipravna dokumentace
ZPRACOVATEL: Ing. V.Hadraba STOSMOL, s.r.o. DATUM ZPRACOVANI:  27.6.2017
PORADOVE CENOVA CENA
&iSLo POLOZKY | KODPOLOZKY | (Sh o) NAZEV POLOZKY MJ MNOZSTVi ’[ g
JEDNOTKOVA CELKEM
1 2 3 4 5 6 7 8
Dispe €erska fidici technika
1 OTSKP 750922  [DDTS ZDC, SW PRO INS KUS 1,000 0
2 OTSKP 750961 |DDTS ZDC, PRIPOJENI INK DO INS KUS 2,000 0
3 OTSKP 750962 |PPTS ZDC, PARAMETRIZACE A NAPLNENI DATOVYCH KUS 1,000 0
STRUKTUR
4 OTSKP 750963 |DDTS ZDC, ODZKOUSENi PROGRAMOVEHO VYBAVEN{ KUS 1,000 0
5 OTSKP 750965 |PPTS ZDC, UPRAVA A ODZKOUSENi PROGRAMOVYCH KUS 1,000 0
PROSTREDKU
6 OTSKP 750968 |DDTS ZDC, ODZKOUSENI PROGRAMOVEHO VYBAVEN( KUS 1,000 0
7 OTSKP 750969 |DDTS ZDC, ZAVERECNA ZKOUSKA HOD 8,000 0
8 OTSKP 750971 |PDTS ZDC, SPOLUPRACE ZHOTOVITELE URCENEHO ZARIZEN 1,000 0
PRI INTEGRACI DO DDTS KUS
0
0
0
0
0
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