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DEMONTÁŽ SVRŠEK
Rekonstrukce tra ťového úseku P řibyslav - Pohled
SO 11-10-01 ŽST Přibyslav, železni ční svršek, SO 11-11-01 ŽST P řibyslav, železni ční spodek
odečteno ze situace

demontáž výhybek

ocel 
výhybka

ocel pražce dřevo beton
pryžové 
podložky

polyetylénov
é podložky

hmotnost 
kolejnice

rozdělení 
pražců

navýšení 
ocel 

(srdcovky, 
přídržnice 

atd.)

hmotnost 
pražce 
beton

hmotnost 
pražce 
dřevo

hmotnost 
pražce ocel

hmotnost 
pryžové 
podložky

hmotnost 
polyetylénov
é podložky

drobný 
materiál 

(podkladnic
e, šrouby 

atd.)
m3 m ks š/r/u d/o/b t m 1,xx t/ks t/ks t/ks t/ks t/ks t/pražec

1 ne JS49-1:11-300-P-l-CZ-d-K-ZP-komb 48 38.673 1 š d 5.80 0.00 5.16 0.00 0.02 0.01 0.049 0.6 1.15 0.26 0.08 0.18 0.000163 0.00009 0.0223
2 ne JS49-1:11-300-L-p-CZ-d-K-ZP-komb 48 38.673 1 š d 5.80 0.00 5.16 0.00 0.02 0.01 0.049 0.6 1.15 0.26 0.08 0.18 0.000163 0.00009 0.0223
901 ne SDKSS49-11-d-K-ZP-4.75 94 109 1 š d 16.36 0.00 14.56 0.00 0.06 0.03 0.049 0.6 1.15 0.26 0.08 0.18 0.000163 0.00009 0.0223
3 ne JS49-1:11-300-L-p-CZ-d-K-ZP-komb 48 38.673 1 š d 5.80 0.00 5.16 0.00 0.02 0.01 0.049 0.6 1.15 0.26 0.08 0.18 0.000163 0.00009 0.0223
4 ne JS49-1:11-300-P-l-CZ-d-K-ZP-komb 48 38.673 1 š d 5.80 0.00 5.16 0.00 0.02 0.01 0.049 0.6 1.15 0.26 0.08 0.18 0.000163 0.00009 0.0223
5 ne JS49-1:9-300-L-l-CZ-d-K-ZP 63 49.846 1 š d 7.47 0.00 6.65 0.00 0.03 0.01 0.049 0.6 1.15 0.26 0.08 0.18 0.000163 0.00009 0.0223
6 ne JS49-1:9-300-P-p-CZ-d-K-ZP 63 49.846 1 š d 7.47 0.00 6.65 0.00 0.03 0.01 0.049 0.6 1.15 0.26 0.08 0.18 0.000163 0.00009 0.0223
7 ne Obl-oS49-1:7.5-190(500/307)-L-l-CZ-d-K-ZP 47 37.833 1 š d 5.67 0.00 5.04 0.00 0.02 0.01 0.049 0.6 1.15 0.26 0.08 0.18 0.000163 0.00009 0.0223
8 ne Obl-oS49-1:7.5-190(400/363)-P-p-CZ-d-K-ZP 47 37.833 1 š d 5.67 0.00 5.04 0.00 0.02 0.01 0.049 0.6 1.15 0.26 0.08 0.18 0.000163 0.00009 0.0223
9 ne snesena

10 ne JS49-1:9-300-L-p-CZ-d-K-ZP 63 49.846 1 š d 7.47 0.00 6.65 0.00 0.03 0.01 0.049 0.6 1.15 0.26 0.08 0.18 0.000163 0.00009 0.0223
11 ne JS49-1:9-300-P-l-CZ-d-K-ZP 63 49.846 1 š d 7.47 0.00 6.65 0.00 0.03 0.01 0.049 0.6 1.15 0.26 0.08 0.18 0.000163 0.00009 0.0223
12 ne JR65-1:9-300-P-p-CZ-d-K-ZP 63 49.846 1 u d 9.30 0.00 6.65 0.00 0.03 0.01 0.065 0.6 1.15 0.26 0.08 0.18 0.000163 0.00009 0.0223
13 ne JR65-1:9-300-L-l-CZ-d-K-ZP 63 49.846 1 u d 9.30 0.00 6.65 0.00 0.03 0.01 0.065 0.6 1.15 0.26 0.08 0.18 0.000163 0.00009 0.0223
14 ne JR65-1:9-300-L-p-CZ-d-K-ZP 63 49.846 1 u d 9.30 0.00 6.65 0.00 0.03 0.01 0.065 0.6 1.15 0.26 0.08 0.18 0.000163 0.00009 0.0223
15 ne JR65-1:9-300-L-p-CZ-d-K-ZP 63 49.846 1 u d 9.30 0.00 6.65 0.00 0.03 0.01 0.065 0.6 1.15 0.26 0.08 0.18 0.000163 0.00009 0.0223
16 ne JR65-1:9-300-P-I-CZ-d-KS-ZP 63 49.846 1 u d 9.30 0.00 6.65 0.00 0.03 0.01 0.065 0.6 1.15 0.26 0.08 0.18 0.000163 0.00009 0.0223
17 ne JR65-1:9-300-P-I-CZ-d-KS-ZP 63 49.846 1 u d 9.30 0.00 6.65 0.00 0.03 0.01 0.065 0.6 1.15 0.26 0.08 0.18 0.000163 0.00009 0.0223

součet 1010 838 17 136.59 0.00 111.73 0.00 0.46 0.25
výh. bet. pr. š 0 součet odpad 80.76 0.00 71.85 0.00 0.29 0.16

výh. dřev. pr. š 539

výh. oc. pr. š 0

kdž "r" tak 
20% odpad

kdž "r" tak 
100% 
odpad

kdž "r" tak 
50% odpad

kdž "r" tak 
20% odpad

kdž "r" tak 
100% 
odpad

kdž "r" tak 
100% 
odpad

výh. bet. pr. u+r 0
kdž "u" tak 
0% odpad

kdž "u" tak 
0% odpad

kdž "u" tak 
0% odpad

kdž "u" tak 
0% odpad

kdž "u" tak 
0% odpad

kdž "u" tak 
0% odpad

výh. dřev. pr. u+r 299
výh. oc. pr. u+r 0

výhybky šrot 11.000

demontáž koleje ne odpad ne odpad odpad ne odpad odpad ne odpad odpad ne odpad odpad ne odpad ne odpad odpad ne odpad

od do
R65+SB8/6 

k rege.)
R65+SB8/6/

5
S49+SB8/6/

5 k rege.) S49+SB8/6 R65+buk
R65+buk 

(užit.) S49+buk
S49+buk 

(užit.) pražce dřev
pražce dřev 

R65
pražce dřev 

S49 pražce bet
pražce bet 

R65
pražce bet 

S49 pražce ocel pražce ocel drobný mat. kolejnice
km km m - - ks/1km ks ks ks ks ks ks ks ks ks m m m m m m ks ks ks m t t m m2 m3 m3 m2

kol. č. 1 není
ZU - ZV č.1 není 3.50 S49/dř d 1636 6 0 0 4 4 0 0 6 0 4 0 0 0 0 0 0.128 0.326 4 1.8 0.59 5.71
KV č. 1 - KV č. 3 není 11.00 S49/dř d 1636 18 0 0 11 11 0 0 18 0 11 0 0 0 0 0 0.401 1.024 11 1.8 1.85 17.95
ZV č. 3 - ZV č. 4 není 10.50 S49/dř d 1636 17 0 0 11 11 0 0 17 0 11 0 0 0 0 0 0.383 0.978 11 1.8 1.77 17.13
KV č. 4 - km 102.861 není 25.00 S49/dř e 1840 46 0 0 25 25 0 0 46 0 25 0 0 0 0 0 1.026 2.328 25 1.8 4.74 40.26
km 102.861 - km 103.555 není 694.00 S49/bet e 1840 1277 694 694 0 0 0 0 0 0 0 1277 0 694 0 0 28.476 64.611 694 1.8 131.53 1117.67
km 103.555 - KV č. 12 není 25.00 S49/dř e 1840 46 0 0 25 25 0 0 46 0 25 0 0 0 0 0 1.026 2.328 25 1.8 4.74 40.26
ZV č. 12 - KV č. 15 není 53.00 R65/dř e 1840 98 0 0 53 53 0 0 98 53 0 0 0 0 0 0 2.175 6.546 53 1.8 10.04 85.36
ZV č. 15 - most není 12.00 R65/dř e 1840 22 0 0 12 12 0 0 22 12 0 0 0 0 0 0 0.492 1.482 12 1.8 2.27 19.33
most není 24.00 R65/dř e 1840 44 0 0 24 24 0 0 44 24 0 0 0 0 0 0 0.985 2.964 24 1.8 4.55 38.65
most - ZV č. 16 není 15.00 R65/dř e 1840 28 0 0 15 15 0 0 28 15 0 0 0 0 0 0 0.615 1.853 15 1.8 2.84 24.16
KV č. 16 - km 103.948 není 167.50 R65/bet e 1840 308 0 168 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0 1.8 31.74 269.76

kol. č. 2 není
ZU - ZV č.2 není 3.50 S49/dř d 1636 6 0 0 4 4 0 0 6 0 4 0 0 0 0 0 0.128 0.326 4 1.8 0.59 5.71
KV č. 2 - KV č. 4 není 11.00 S49/dř d 1636 18 0 0 11 11 0 0 18 0 11 0 0 0 0 0 0.401 1.024 11 1.8 1.85 17.95
ZV č. 4 - ZV č. 6 není 10.50 S49/dř d 1636 17 0 0 11 11 0 0 17 0 11 0 0 0 0 0 0.383 0.978 11 1.8 1.77 17.13
KV č. 6 - km 102.862 není 26.00 S49/dř e 1840 48 0 0 26 26 0 0 48 0 26 0 0 0 0 0 1.067 2.421 26 1.8 4.93 41.87
km 102.862 - km 103.555 není 693.00 S49/bet e 1840 1275 693 693 0 0 0 0 0 0 0 1275 0 693 0 0 28.435 64.518 693 1.8 131.34 1116.06
km 103.555 - KV č. 13 není 25.00 R65/dř e 1840 46 0 0 25 25 0 0 46 25 0 0 0 0 0 0 1.026 3.088 25 1.8 4.74 40.26
ZV č. 13 - ZV č. 14 není 10.00 R65/dř e 1840 18 0 0 10 10 0 0 18 10 0 0 0 0 0 0 0.410 1.235 10 1.8 1.90 16.10
KV č. 14 - most není 55.00 R65/dř e 1840 101 0 0 55 55 0 0 101 55 0 0 0 0 0 0 2.257 6.793 55 1.8 10.42 88.58
most není 24.00 R65/dř e 1840 44 0 0 24 24 0 0 44 24 0 0 0 0 0 0 0.985 2.964 24 1.8 4.55 38.65
most - KV č. 17 není 58.00 R65/dř e 1840 107 0 0 58 58 0 0 107 58 0 0 0 0 0 0 2.380 7.163 58 1.8 10.99 93.41
ZV č. 17 - km 103.948 není 124.50 R65/bet e 1840 229 0 125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0 1.8 23.60 200.50

kol. č. 3 není
KV č. 5 - ZV č. 7 není 4.00 S49/dř d 1636 7 0 0 4 4 0 0 7 0 4 0 0 0 0 0 0.146 0.372 4 1.6 0.67 5.73
KV č. 7 - km 102.855 není 20.00 S49/dř c 1500 30 0 0 20 20 0 0 30 0 20 0 0 0 0 0 0.669 1.862 20 1.6 3.09 28.91
km 102.855 - km 103.003 není 118.00 S49/bet c 1500 177 118 118 0 0 0 0 0 0 0 177 0 118 0 0 3.947 10.986 118 1.6 18.23 170.57
km 103.003 - KV č. 10 není 515.00 S49/dř c 1500 773 0 0 515 515 0 0 773 0 515 0 0 0 0 0 17.227 47.947 515 1.6 79.57 744.43

kol. č. 5 není
KV č. 7 - km 102.855 není 20.00 S49/dř c 1500 30 0 0 20 20 0 0 30 0 20 0 0 0 0 0 0.669 1.862 20 80
km 102.855 - km 102.997 není 112.00 S49/bet c 1500 168 112 112 0 0 0 0 0 0 0 168 0 112 0 0 3.746 10.427 112 448
km 102.997 - KV č. 10 není 521.00 S49/dř c 1500 782 0 0 521 521 0 0 782 0 521 0 0 0 0 0 17.427 48.505 521 2084

kol. č. 4 není
KV č. 6 - ZV č. 8 není 4.00 S49/dř d 1636 7 0 0 4 4 0 0 7 0 4 0 0 0 0 0 0.146 0.372 4 1.6 0.67 5.73
KV č. 8 - km 102.873 není 8.00 S49/dř d 1636 13 0 0 8 8 0 0 13 0 8 0 0 0 0 0 0.292 0.745 8 1.6 1.35 11.45
km 102.873 - km 103.514 není 645.00 R65/bet d 1636 1055 645 645 0 0 0 0 0 0 0 1055 645 0 0 0 23.531 79.658 645 1.6 108.69 923.31
km 103.514 - KV č. 11 není 4.00 S49/dř d 1636 7 0 0 4 4 0 0 7 0 4 0 0 0 0 0 0.146 0.372 4 1.6 0.67 5.73

kol. č. 6 není
km 103.367 - km 103.506 není 137.00 S49/bet c 1500 206 137 137 0 0 0 0 0 0 0 206 0 137 0 0 4.583 12.755 137 548
km 103.506 - KV č. 11 není 12.00 S49/dř c 1500 18 0 0 12 12 0 0 18 0 12 0 0 0 0 0 0.401 1.117 12 48

spojka V č. 14 - V č. 15 není 10.00 R65/dř e 1840 18 0 0 10 10 0 0 18 10 0 0 0 0 0 0 0.410 1.235 10 1.8 1.90 16.10
spojka V č. 16 - V č. 17 není 10.00 R65/dř e 1840 18 0 0 10 10 0 0 18 10 0 0 0 0 0 0 0.410 1.235 10 1.8 1.90 16.10

od do
R65+SB8/6 

k rege.)
R65+SB8/6/

5
S49+SB8/6/

5 k rege.) S49+SB8/6 R65+buk
R65+buk 

(užit.) S49+buk
S49+buk 

(užit.) pražce dřev
pražce dřev 

R65
pražce dřev 

S49 pražce bet
pražce bet 

R65
pražce bet 

S49 pražce ocel pražce ocel drobný mat. kolejnice
km km m - - ks/1km ks ks ks ks ks ks ks ks ks m m m m m m ks ks ks m t t m m2 m3 m3 m2

součet 4221.00 0.00 537.28 1055.22 0.00 3102.58 0.00 544.64 0.00 1886.36 0.00 0.00 0.00 0.00 2399.00 2691.00 1530.00 1530.00 0.00 0.00 2431.00 296.00 4157.80 645.00 0.00 0.00 146.93 394.40 3929.00 56.00 610.08 5280.52 3208.00

REKAPITULACE

demontáž koleje do kolejových polí (v č. odvozu na demontážní zákaldnu 1 km v P řibyslavi S rozebráním do sou částí)
svršek na bet. pražcích m 2399.0 materiál kategorizovaný jako šrot
svršek na dř. pražcích m 1530.0 materiál kategorizovaný jako šrot
svršek na oc. pražcích m 0.0 materiál kategorizovaný jako šrot

demontáž koleje do kolejových polí (v č. odvozu na demontážní zákaldnu 1 km v P řibyslavi BEZ rozebrání do sou částí)
svršek na bet. pražcích m 292.0 materiál kategorizovaný jako rege nebo užit
svršek na dř. pražcích m 0.0 materiál kategorizovaný jako rege nebo užit
svršek na oc. pražcích m 0.0 materiál kategorizovaný jako rege nebo užit

demontáž výhybkové konstrukce do kolejových polí (v č. odvozu na demontážní zákaldnu 1 km v P řibyslavi S rozebráním do sou částí)
rozebrání kolejového rozvětvení, bet. pražce m 0.0 materiál kategorizovaný jako šrot
rozebrání kolejového rozvětvení, dř. pražce m 538.9 materiál kategorizovaný jako šrot
rozebrání kolejového rozvětvení, oc. pražce m 0.0 materiál kategorizovaný jako šrot

demontáž výhybkové konstrukce do kolejových polí (v č. odvozu na demontážní zákaldnu 1 km v P řibyslavi BEZ rozebrání do sou částí)
rozebrání kolejového rozvětvení, bet. pražce m 0.0 materiál kategorizovaný jako rege nebo užit
rozebrání kolejového rozvětvení, dř. pražce m 299.1 materiál kategorizovaný jako rege nebo užit
rozebrání kolejového rozvětvení, oc. pražce m 0.0 materiál kategorizovaný jako rege nebo užit

rozebrání kolejového lože a stezek (vč. odvozu do přisypávky v 
rámci stanice 1km) m3 5985.5 odvoz na recyklaci, 0% odpad, 0% do KL, 0% do KV odpad po recyklaci 0% 1.808t/m3 t 0.00

do KL (kol. lože) 0% m3 0.00 odkaz na list "montaz_SVRSEK", kolejové lože, recyklát
rozebrání kolejového lože a stezek - konataminované z výhybek m3 305.0 15m3/výhybka, úseky u návěstidel, manipulace ap. do KV (kons. vrstev) 0% m3 0.00 odkaz na list "KPP", konstrukční vrstva ze štěrkodrtě 0/32 - recyklát

rozebrání přejezdové konstrukce dřevěné m2 0.0 1.4t/m3 t 0.00
rozebrání přejezdové konstrukce betonové m2 56.2 odhad 2.5t/m3 t 28.08
rozebrání přejezdové konstrukce asfaltové m2 0.0 1.5t/m3 t 0.00

zrušení montovaného izolovaného styku kus 0.0
zrušení lepeného izolovaného styku kus 4.0
rozhrnutí kolejového lože, včetně stezek m2 3208.0
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odpady uvažovat odvoz xxkm dle odpadového hospodá řství, do náklad ů započítat i poplatky za uložení na skládky

dle tabulky tuny
1 17 05 04 O Vytěžené zeminy a horniny - I. třída těžitelnosti t
2 17 05 04 O Vytěžené zeminy a horniny - II. třída těžitelnosti t
3 17 05 04 O Vytěžené zeminy a horniny - III. třída těžitelnosti t
4 17 01 02 O Stavební a demoliční suť (cihly) t
5 17 03 02 O Vybouraný asfaltový beton bez dehtu t 0.00 0.00
6 17 01 01 O Beton z demolic objektů, základů TV t 30.00 30.00 železobetonové sloupky zajišťovacích značek vč. Základu, HM
7 17 05 08 O Štěrk z kolejiště (odpad po recyklaci) t 0.00 0.00 1.808t/m3, odpad po recyklaci, odhad 50%
8 17 05 07* N Lokálně znečištěný štěrk a zemina z kolejiště (výhybky) t 620.68 620.68 2.035t/m3, 15m3/výhybka
9 20 02 01 O Smýcené stromy a keře t

10 17 02 01 O Dřevo po stavebním použití, z demolic t
11 17 02 02 O Sklo z interiérů rekonstruovaných objektů t
12 17 02 03 O Plasty z interiérů rekonstruovaných objektů t
13 17 02 04* N Železniční pražce dřevěné ks 3329.19 266.33 0.080t/ks železniční pražce dřevěné, vč. pražců z výhybek
14 17 04 05 O Železniční pražce ocelové ks 0.00 0.00  0.180t/ks železniční ocelové pražce
15 17 01 01 O Železniční pražce betonové ks 4265.80 1109.11 0.260t/ks železniční pražce betonové, vč. pražců z výhybek
16 17 01 01 O Kůly a sloupy betonové t
17 17 02 04* N Kůly a sloupy dřevěné ks
18 17 04 05 O Železný šrot - konstrukce, stožáry, kolej. t 597.86 597.86 dorbné kolejivo a kolejnice, 70 % z výhybek a veškerých kovových konstrukcí vč. železničních ocel. pražců ve výhybce
19 17 04 05 O Rozvaděče kovové bez výzbroje t
20 17 04 09* N Výhybky znečištěné mazadly ks 11.00 24.23 30 % z výhybek a veškerých kovových konstrukcí vč. železničních ocel. pražců ve výhybce
21 16 02 09* N Transformátory a kondenzátory s obsahem PCB ks
22 16 02 13* N Trafa s olejem nebo s jinými škodlivinami ks
23 16 02 14 O Trafo bez náplně PCB a škodlivin ks
24 17 04 01 O Odpad mědi a jejich slitin (bronz, mosaz) t
25 17 04 02 O Odpad hliníku t
26 17 04 07 O Směsné kovy t
27 17 04 11 O Zbytky kabelů a vodičů t
28 17 03 03* N Asfaltové stavební nátěry t
29 07 03 04* N Odpadní ředidla t
30 08 01 11* N Odpadní nátěrové hmoty t
31 08 01 17* N Staré nátěrové hmoty kg
32 20 03 99 O Odpad podobný komunálnímu odpadu t
33 17 02 03 O Polyetylénové  podložky (žel. svršek) t 1.35 1.35 0.09kg/ks, jen u pražců co jsou odpad
34 07 02 99 O Pryžové podložky (žel. svršek) t 2.44 2.44 0.163kg/ks, jen u pražců co jsou odpad
35 17 01 03 O Izolátory porcelánové ks
36 17 01 03 O Odpojovače-ocel, porcelán 100kg ks
37 17 01 03 O Porcelánové podpěrky t
38 16 02 14 O Elektrošrot (vyřazená el. zařízení a přístr. - Al, Cu a vz. kovy) t
39 17 04 10* N Kabely s izolací papír - olej t
40 16 02 13* N Kondenzátorové baterie obsahující nebezpečné složky ks
41 16 06 01* N Olověné akumulátory ks
42 16 06 02* N Nikl - kadmiové baterie a akumulátory ks
43 17 02 04* N Železniční pražce dřevěné - mostnice ks
44 17 01 06* N Kontaminovaná stavební suť a betony z demolic t
45 17 05 04 O Stávající sypaný materiál z nástupišť t
46 17 05 04 O Kamenná suť t
47 17 06 05* N Stavební materiály obsahující azbest t
48 20 02 01 O Pařezy t
49 16 02 13* N Výkonové transformátory a tlumivky s olejovou náplní ks
50 16 02 14 O Výkonové transformátory a tlumivky bez olejové náplně (suché) ks
51 16 02 13* N Přístrojové transformátory s olejovou náplní ks
52 16 02 14 O Přístrojové transformátory bez olejové náplně ks
53 16 02 13* N Výkonové vypínače vvn, vn s olejovou náplní ks
54 16 02 14 O Výkonové vypínače vvn, vn bez olejové náplně ks
55 16 02 14 O Odpínače, zkratovače s porcelánovými izolátory ks
56 16 02 14 O Průchodky, pojistky ks
57 16 02 14 O Omezovače přepětí (vvn a vn) ks
58 16 02 09* N Kondenzátory a kondezátorové baterie s obsahem PCB (Delor) ks
59 16 02 13* N Kondenzátory a kondezátorové baterie s obsahem minerálního oleje ks
60 17 06 01* N Izolační materiály s obsahem azbestu t
61 17 06 03* N Izolační materiály obsahující nebezpečné látky t
62 17 06 04 O Zbytky izolačních materiálů t
63 17 09 04 O Laminát z demolic reléových domků t



MONTÁŽ SVRŠEK
Rekonstrukce tra ťového úseku P řibyslav - Pohled
SO 11-10-01 ŽST Přibyslav, železni ční svršek, SO 11-11-01 ŽST P řibyslav, železni ční spodek
odečteno ze situace

60 E2 49 E1
0/1 1ks 2ks 3ks ano/ne ano/ne ano/ne m m

1 J60-1:11-300-zlp-P-l-ČZ-b-KS-ZPT-JPP beto nová 0 1 1 1 1 53.608
2 J60-1:11-300-zlp-P-l-ČZ-b-KS-ZPT-JPP beto nová 0 1 1 1 1 53.608
3 J60-1:11-300-zlp-L-p-ČZ-b-KS-ZPT-JPP beto nová 0 1 1 1 1 53.608
4 J60-1:12-500-I-zlp-P-p-ČZ-b-KS-ZPT beto nová 0 1 1 62.391
5 J60-1:11-300-zlp-L-p-ČZ-b-KS-ZPT-JPP beto nová 0 1 1 1 1 53.608
6 J60-1:12-500-I-zlp-L-l-ČZ-b-KS-ZPT beto nová 0 1 1 62.391
7 J49-1:9-190-P-p-ČZ-b-KS-SK beto nová 0 1 43.753

8 J60-1:12-500-I-zlp-P-p-ČZ-b-KS-ZPT beto nová 0 1 1 62.391
9 J60-1:11-300-zlp-P-l-ČZ-b-KS-ZPT-JPP beto nová 0 1 1 1 1 53.608
10 J60-1:12-500-I-zlp-L-l-ČZ-b-KS-ZPT beto nová 0 1 1 62.391
11 J60-1:11-300-zlp-P-l-ČZ-b-KS-ZPT-JPP beto nová 0 1 1 1 1 53.608
12 J60-1:11-300-zlp-L-p-ČZ-b-KS-ZPT-JPP beto nová 0 1 1 1 1 53.608
13 J60-1:11-300-zlp-L-p-ČZ-b-KS-ZPT-JPP beto nová 0 1 1 1 1 53.608

sou čet 0 13 8 4 0 8 8 678.428 43.753

def. stav

od do
km km m 0/1 m m m m m m m m m m m m m m m pár pár pár pár

kol. č. 1 102.540713 103.947851
ZU SVU - km 102.699 943 159.230 0 159.2 50.0 0.0 2
ZUsvršek - ZV č.1 12.500 1 3.6 8.9 12.5 1 1
výh. č. 1 33.608 1 33.6 33.6
KV č. 1 - KV č. 5 101.717 1 84.8 16.9 101.7 1
výh. č. 5 33.608 1 33.6 33.6
ZV č. 5 - ZV č. 6 6.000 1 6.0 6.0 1
výh. č. 6 42.795 1 42.8 42.8
KV č. 6 - KV č. 8 102.930169 103.662409 732.240 1 715.4 16.9 732.2 2
výh. č. 8 42.795 1 42.8 42.8
ZV č. 8 - ZV č. 9 77.714 1 70.5 7.2 77.7 1
výh. č. 9 33.608 1 33.6 33.6
KV č. 9 - KV č. 13 97.717 1 80.8 16.9 97.7 1
výh. č. 9 KU 33.608 1 33.6 33.6

0.0
kol. č. 2 102.523271 103.947851
ZU SVU - km 102.707 714 183.736 0 183.7 0.0 3
ZUsvršek - KV č.2 50.587 1 42.1 8.4 50.6
výh. č. 2 33.608 1 33.6 33.6
ZV č. 2 - ZV č. 3 10.000 1 10.0 10.0 1
výh. č. 3 33.608 1 33.6 33.6
KV č. 3 - ZV č. 4 8.438 1 8.4 8.4 1
výh. č. 4 42.795 1 42.8 42.8
KV č. 4 - KV č. 10 102.886750 103.777543 890.793 1 873.9 16.9 890.8 2
výh. č. 10 42.795 1 42.8 42.8
ZV č. 10 - KV č. 11 8.438 1 8.4 8.4 1
výh. č. 11 33.608 1 33.6 33.6
ZV č. 11 - ZV č. 12 6.000 1 6.0 6.0 1
výh. č. 12 33.608 1 33.6 33.6
KV č. 12 - KSO 45.858 1 37.4 8.4 45.9

kol. č. 3
výh. č. 6 42.771 0 42.8 0.0
KV č. 6 - KV č. 8 734.255 0 16.9 717.4 100.0 0.0 2 2
výh. č. 8 42.771 0 42.8 0.0

kol. č. 4
výh. č. 4 42.771 0 42.8 0.0
KV č. 4 - ZV č. 7 79.051 0 9.0 3.6 66.4 50.0 0.0 1 1
výh. č. 7 27.138 0 27.1 0.0
KV č. 7 - KV č. 10 783.693 0 8.4 6.6 768.6 50.0 0.0 1 1
výh. č. 8 42.771 0 42.8 0.0

kol. č. 6
výh. č. 7 27.117 0 27.1 0.0
KV č. 7 - KUsvrsek 40.030 0 7.8 32.2 0.0 1
SVU 332.806 0 332.8 0.0

spojka výh. č. 1 - 2
KV č. 1 - KV č. 2 12.465 1 12.5 12.5 1

spojka výh. č. 3 - 5
KV č. 3 - KV č. 5 12.465 1 12.5 12.5 1

spojka výh. č. 9 - 11
KV č. 9 - KV č. 11 12.465 1 12.5 12.5 1

spojka výh. č. 12 - 13
KV č. 12 - KV č. 13 12.465 1 12.5 12.5 1

od do
km km m 0/1 m m m m m m m m m m m m m m m pár pár pár pár

sou čet 5076.05 1905.08 218.20 0.00 18.08 1593.53 0.00 0.00 665.38 675.77 0.00 0.00 0.00 200.00 50.00 2097.86 440.04 0.00 5.00 0.00 22.00 5.00

osazení 
pražcových 
kotev v nové 

koleji
výhybka

výhybka

příplatky k výh. - nejsou součástí dodávky v základu

sestava svršku

sestava svršku

rozvinuté délky
PHS

S49, bet. 
2.6, W14, u, 

BK

perlitizovan
ý jazyk

broušení 
výhybek

čištění 
štěrkového 

lože
SVU v SK

reg. S49, 
reg. SB8, K, 

u, BK

osazení 
pražcových 
kotev v nové 

koleji

přechodový 
styk 

UIC60/S49

přechodový 
styk 

UIC60/S49

přechodová 
kolej 

UIC60/S49

broušení 
výhybek

přechodová 
kolej 

UIC60/S49

čištění 
štěrkového 

lože

zahloubení 
kol. roštu 
(vyjmutí a 

zpětné 
vložení) v 

BK

SVU v SK
č. koleje

SVU v BK 
na betonu

SVU v BK 
na betonu

broušení

UIC60, bet. 
2.6, W14, u, 

BK
pozn.

pozn.
délka koleje

UIC60, bet. 
2.6, W14, u, 

BK

broušení

č. výhybky

č. koleje

broušení 
kolejí

UIC60, bet. 
VPS, KS, u, 

BK

S49, bet. 
2.6, W14, u, 

BK

pražce
oblouková

staničení

broušení 
kolejí

staničení

LIS UIC 
tvrzený

délka koleje

tvar stav
ks

UIC60, bet. 
VPS, KS, u, 

BK

zahloubení 
kol. roštu 
(vyjmutí a 

zpětné 
vložení) v 

BK

žlab. pražce
perlitizovan
á opornice

LIS S49 
nezušlechtě

ný

LIS UIC 
tvrzený

LIS S49 
nezušlechtě

ný

S49, bet. 
VPS, KS, u, 

BK

reg. S49, 
reg. SB8, K, 

u, BK

S49, bet. 
VPS, KS, u, 

BK

osazení 
pražcových 
kotev ve st. 

koleji

osazení 
pražcových 
kotev ve st. 

koleji

SVU v BK 
na dřevě

SVU v BK 
na dřevě



odečet pražce - koleje m 3734.89 pražec m3/ks 0.1 objem pražc ů m3 622.48
odečet pražce - výhybky m 722.18 pražec m3/ks 0.1 objem pražc ů m3 120.36

REKAPITULACE

KOLEJOVÉ LOŽE - ZŘÍZENÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO 

(ŠTĚRK)
M3

10349.8 odkaz z listu "rezy" odečteny pražce

ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO 

SPODKU Z DRCENÉHO KAMENIVA NOVÉ
M3

2595.0 odkaz z listu "rezy" zásyp stezek

DRÁŽNÍ STEZKY Z DRTI TL. DO 50 MM M2 6280.9 odkaz z listu "rezy"

PŘÍČNÝ POSUN KOLEJE NA PRAŽCÍCH BETONOVÝCH DO 0,5 M M
675.8

ZDVIH KOLEJE NA PRAŽCÍCH BETONOVÝCH OD 0 DO 200 MM M
675.8

ZRUŠENÍ A ZNOVUZŘÍZENÍ BEZSTYKOVÉ KOLEJE NA 

NEDEMONTOVANÝCH ÚSECÍCH V KOLEJI
M

675.8

VÝMĚNA JEDNOTLIVÉHO PRAŽCE BETONOVÉHO 

PODKLADNICOVÉHO, UPEVNĚNÍ TUHÉ
KUS

83.2 v kol. č. 6 15%

IZOLOVANÝ STYK LEPENÝ STANDARDNÍ DÉLKY (3,4-8,0 M), 

TEPELNĚ OPRACOVANÝ, TVARU 60 E2 NEBO R 65
KUS

44.0

IZOLOVANÝ STYK LEPENÝ STANDARDNÍ DÉLKY (3,4-8,0 M), 

TEPELNĚ NEOPRACOVANÝ, TVARU 49 E1
KUS

10.0

SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) 60 E2, R 65 SPOJITĚ KUS 238.8 14 svarů/výhybka, dlouhé pasy 60m
SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) 49 E1, T SPOJITĚ KUS 142.9 14 svarů/výhybka, rege kol. pole 25m

PRAŽCOVÁ KOTVA V NOVĚ ZŘIZOVANÉ KOLEJI KUS 200.0
PRAŽCOVÁ KOTVA VE STÁVAJÍCÍ KOLEJI KUS 50.0

SVAR PŘECHODOVÝ (PŘECHODOVÁ KOLEJNICE) 49 E1/60 E2 KUS
10.0

BROUŠENÍ KOLEJE A VÝHYBEK M 2537.9

KOLEJ 60 E2 DLOUHÉ PASY, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. 

BET. BEZPODKLADNICOVÝ, UP. PRUŽNÉ
M

1905.1

KOLEJ 60 E2 DLOUHÉ PASY, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. 

BET. VÝHYBKOVÝ KRÁTKÝ, UP. PRUŽNÉ
M

218.2

KOLEJ 49 E1 REGENEROVANÁ, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. 

BET. PODKLADNICOVÝ UŽITÝ, UP. TUHÉ
M

1593.5

KOLEJ 49 E1 REGENEROVANÁ, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. 

BET. VÝHYBKOVÝ KRÁTKÝ, UP. PRUŽNÉ
M

18.1

J 60 1:11-300, PR. BET., UP. PRUŽNÉ KUS 8.0
J 60 1:12-500, PR. BET., UP. PRUŽNÉ KUS 4.0
J 49 1:9-190, PR. BET., UP. PRUŽNÉ KUS 1.0

ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, ČELISŤOVÝ ZÁVĚR KUS 13.0

ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, PRAŽCE ŽLABOVÉ, SESTAVA 1 

KS 
SADA

8.0

ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, PRAŽCE ŽLABOVÉ, SESTAVA 2 

KS
SADA

4.0

ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, PRAŽCE ŽLABOVÉ, SESTAVA 3 

KS
SADA

0.0

ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, LIS 60 E2 TEPELNĚ 

OPRACOVANÝ PŘÍMÝ
KUS

0.0

ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, LIS 60 E2 TEPELNĚ 

OPRACOVANÝ OHNUTÝ
KUS

6.0

ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, TEPELNĚ OPRACOVANÝ JAZYK 

S OPORNICÍ 60 E2 PRO TVAR 1:11-300
SADA

8.0

ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, VÁLEČKOVÉ STOLIČKY 

NADZVEDÁVACÍ (BEZ ROZLIŠENÍ PROFILU KOLEJNIC) PRO 

TVAR 1:11-300

SADA

8.0

ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, VÁLEČKOVÉ STOLIČKY 

NADZVEDÁVACÍ (BEZ ROZLIŠENÍ PROFILU KOLEJNIC) PRO 

TVAR 1:12-500 

SADA

4.0

ANTIKOROZNÍ PROVEDENÍ UPEVŇOVADEL A JINÉHO 

DROBNÉHO KOLEJIVA 
M

9.0

ZARÁŽEDLO KOLEJNICOVÉ KUS 1.0

NÁMEZNÍK KUS 13.0

ZAJIŠŤOVACÍ ZNAČKA KONZOLOVÁ (K) NA SLOUPU 

TRAKČNÍHO STOŽÁRU 
KUS

60.0

demontáž a opětovná montáž značek MIB systému AVV kus
8.0

VÝMĚNA PODKLADNIC PÁR 38.3 rekonstrukce přímeho upevnění na moste před stanicí
VÝMĚNA PODLOŽEK POD KOLEJNICEMI PÁR 38.3 rekonstrukce přímeho upevnění na moste před stanicí
VÝMĚNA OCELOVÝCH A PLASTOVÝCH SPOJEK PÁR 38.3 rekonstrukce přímeho upevnění na moste před stanicí
VÝMĚNA IZOLAČNÍCH VLOŽEK PÁR 38.3 rekonstrukce přímeho upevnění na moste před stanicí
VÝMĚNA OSTATNÍHO DROBNÉHO KOLEJIVA PÁR 38.3 rekonstrukce přímeho upevnění na moste před stanicí



DEMONTÁŽ SPODEK
Rekonstrukce tra ťového úseku P řibyslav - Pohled
SO 11-10-01 ŽST Přibyslav, železni ční svršek, SO 11-11-01 ŽST P řibyslav, železni ční spodek

REKAPITULACE

Stromy, ke ře
Odstranění křovin m2 2839.2 odhad na svazích, kde bude přisypávka, 60%
Odstranění stromů o průměru kmene do 300 mm ks 30.0 odhad
Odstranění stromů o průměru kmene od 300 do 500 mm ks 5.0 nebude

Ornice
sejmutí ornice a uložení na deponii (pro zpětné použití) m3 946.4 dle řezu km 103.575

Výkopy - vše odvoz auty 12 km do Pohledu a uložení do hutn ěného zásypu

odkopávky, tř. tež. I m3 12269.6
odkaz z listu "rezy" přičten odkop na ZKPP a odečteno odtěžené KL z kolejí a 
výhybek, odečten kontaminovaný odpad

odkopávky, tř. tež. II m3 250.3 odkaz z listu "rezy"
hloubení rýh tř. tež. I bez pažení m3 1307.2 odkaz z listu "trativody"
hloubení rýh tř. tež. I s pažení m3 0.0 odkaz z listu "trativody"
hloubení šachet, bez pažení, tř. tež. I m3 103.3 odkaz z listu "trativody"
hloubení šachet, s pažením, tř. tež. I m3 0.0 odkaz z listu "trativody"

Výkopy - odvoz skládka
odkopávky, tř. tež. I m3 123.9 odhad 1% z odkopávek jako kontaminovaný odpad - 17 05 03* Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky 

Demolice
vybourání beton. konstrukcí (vč. skrytých) t 300.0 skryté konstrukce (základy TV, základy pozemních objektů, kabelovody, stávající kanalizace, zídky, ostatní skryté zařízení stanice), odhad
vyborání zděných konstrukcí (vč. skrytých) t 50.0 skryté konstrukce, odhad

vybúranie asfaltového krytu v tl. 0.20m m3 0.0 pro překopy svodů
rozobratie dláždeného krytu – (dlaždice, kocky, zámková) m2 0.0 odhad



odpady uvažovat odvoz xxkm dle odpadového hospodá řství, do náklad ů započítat i poplatky za uložení na skládky

1 17 05 04 O Vytěžené zeminy a horniny - I. třída těžitelnosti t 0.00 1.8t/m3
2 17 05 04 O Vytěžené zeminy a horniny - II. třída těžitelnosti t 0.00 2.5t/m3

17 05 03* N Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky t 223.08 1.8t/m3
3 17 05 04 O Vytěžené zeminy a horniny - III. třída těžitelnosti t
4 17 01 02 O Stavební a demoliční suť (cihly) t 50.00
5 17 03 02 O Vybouraný asfaltový beton bez dehtu t
6 17 01 01 O Beton z demolic objektů, základů TV t 300.00
7 17 05 08 O Štěrk z kolejiště (odpad po recyklaci) t
8 17 05 07* N Lokálně znečištěný štěrk a zemina z kolejiště (výhybky) t
9 20 02 01 O Smýcené stromy a keře t 110.98
10 17 02 01 O Dřevo po stavebním použití, z demolic t
11 17 02 02 O Sklo z interiérů rekonstruovaných objektů t
12 17 02 03 O Plasty z interiérů rekonstruovaných objektů t
13 17 02 04* N Železniční pražce dřevěné ks
14 17 04 05 O Železniční pražce ocelové ks
15 17 01 01 O Železniční pražce betonové ks
16 17 01 01 O Kůly a sloupy betonové t
17 17 02 04* N Kůly a sloupy dřevěné ks
18 17 04 05 O Železný šrot - konstrukce, stožáry, kolej. t
19 17 04 05 O Rozvaděče kovové bez výzbroje t
20 17 04 09* N Výhybky znečištěné mazadly ks
21 16 02 09* N Transformátory a kondenzátory s obsahem PCB ks
22 16 02 13* N Trafa s olejem nebo s jinými škodlivinami ks
23 16 02 14 O Trafo bez náplně PCB a škodlivin ks
24 17 04 01 O Odpad mědi a jejich slitin (bronz, mosaz) t
25 17 04 02 O Odpad hliníku t
26 17 04 07 O Směsné kovy t
27 17 04 11 O Zbytky kabelů a vodičů t
28 17 03 03* N Asfaltové stavební nátěry t
29 07 03 04* N Odpadní ředidla t
30 08 01 11* N Odpadní nátěrové hmoty t
31 08 01 17* N Staré nátěrové hmoty kg
32 20 03 99 O Odpad podobný komunálnímu odpadu t
33 17 02 03 O Polyetylénové  podložky (žel. svršek) t
34 07 02 99 O Pryžové podložky (žel. svršek) t
35 17 01 03 O Izolátory porcelánové ks
36 17 01 03 O Odpojovače-ocel, porcelán 100kg ks
37 17 01 03 O Porcelánové podpěrky t
38 16 02 14 O Elektrošrot (vyřazená el. zařízení a přístr. - Al, Cu a vz. kovy) t
39 17 04 10* N Kabely s izolací papír - olej t
40 16 02 13* N Kondenzátorové baterie obsahující nebezpečné složky ks
41 16 06 01* N Olověné akumulátory ks
42 16 06 02* N Nikl - kadmiové baterie a akumulátory ks
43 17 02 04* N Železniční pražce dřevěné - mostnice ks
44 17 01 06* N Kontaminovaná stavební suť a betony z demolic t
45 17 05 04 O Stávající sypaný materiál z nástupišť t
46 17 05 04 O Kamenná suť t 0.00 2.5t/m3
47 17 06 05* N Stavební materiály obsahující azbest t
48 20 02 01 O Pařezy t
49 16 02 13* N Výkonové transformátory a tlumivky s olejovou náplní ks
50 16 02 14 O Výkonové transformátory a tlumivky bez olejové náplně (suché) ks
51 16 02 13* N Přístrojové transformátory s olejovou náplní ks
52 16 02 14 O Přístrojové transformátory bez olejové náplně ks
53 16 02 13* N Výkonové vypínače vvn, vn s olejovou náplní ks
54 16 02 14 O Výkonové vypínače vvn, vn bez olejové náplně ks
55 16 02 14 O Odpínače, zkratovače s porcelánovými izolátory ks
56 16 02 14 O Průchodky, pojistky ks
57 16 02 14 O Omezovače přepětí (vvn a vn) ks
58 16 02 09* N Kondenzátory a kondezátorové baterie s obsahem PCB (Delor) ks
59 16 02 13* N Kondenzátory a kondezátorové baterie s obsahem minerálního oleje ks
60 17 06 01* N Izolační materiály s obsahem azbestu t
61 17 06 03* N Izolační materiály obsahující nebezpečné látky t
62 17 06 04 O Zbytky izolačních materiálů t
63 17 09 04 O Laminát z demolic reléových domků t



MONTÁŽ SPODEK
Rekonstrukce tra ťového úseku P řibyslav - Pohled
SO 11-10-01 ŽST Přibyslav, železni ční svršek, SO 11-11-01 ŽST P řibyslav, železni ční spodek

REKAPITULACE

Zřízení konstruk čních vrstev
konstrukční vrstva ze štěrkodrtě 0/32 - nový materiál m3 4244.7 odkaz z listu "KPP"
konstrukční vrstva ze štěrkodrtě 0/32 - recyklát m3 0.0 odkaz z listu "KPP"
filtrační a separační geotextilie, min. 250 g/m2, pevnost v tahu při porušení 10 kN/m m2 20820.2 odkaz z listu "KPP"
výztužná geomříž, min. 300 g/m2, pevnost v tahu v obou směrech při porušení 30 kN/m m2 1306.0 odkaz z listu "KPP"
zlepšení zemin vápnem, tl. 0.35m, na místě težkou zemní frézou m2 0.0 odkaz z listu "KPP"
zlepšení zemin směsným pojivem, tl. 0.50m, na místě težkou zemní frézou m2 0.0 odkaz z listu "KPP"
zlepšení zemin cementem, tl. 0.35m, na místě težkou zemní frézou m2 0.0 odkaz z listu "KPP"
štěrkodrť stabilizovaná cementem 0/32, z centra m3 601.2 odkaz z listu "KPP"

Výkopy
úprava pláně se zhutněním (1. až 4. třída) m2 20820.2 odkaz z listu "KPP"
úprava pláně bez zhutnění (1. až 4. třída) m2 0.0 odkaz z listu "KPP"

Násypy, p řisypávky
hutněný zásyp přisypávky, nesoudržný štěrkovitý materiál z SO12-10-01 
(vytěžené kolejové lože) m3 5064.5 dle řezu km 103.575
hutněný zásyp přisypávky, nesoudržný štěrkovitý materiál z SO11-10-01 
(vytěžené kolejové lože) m3 5985.5 odkaz z listu "demontaz_SVRSEK"
konsolidační vrstva z drceného kameniva m3 935 dle řezu km 103.575
dlažba z lomového kamene v tl. 250 mm do štěrkopisku na svah m2 1360 dle řezu km 103.575
opevnění paty svahu lomovým kamenem m3 340 dle řezu km 103.575

Ornice
dodání a rozpřostření ornice a osetí v tl. 0.15m m2 374.0 dle řezu km 103.575

Zatravn ění
ošetření trávníku 1 rok m2 374.0 dle řezu km 103.575
protierozní biodegradační rohože m2 374.0 dle řezu km 103.575

Odvodn ění
trativod DN150 m 2731.0 odkaz z listu "trativody"
trativod DN150 (podbetonování viz níže) m 50.0 odkaz z listu "trativody"
trativod DN150 (obetonování viz níže) m 0.0 odkaz z listu "trativody"
šachty DN400 plast, poklop se zámkem, vč. zasypu dren výplní a vyložení gtx ks 59.0 odkaz z listu "trativody"
šachty DN1000 beton, poklop bet, vč. zasypu dren výplní a vyložení gtx ks 16.0 odkaz z listu "trativody"
šachty DN1000 beton, poklop s reviz. nást, vč. zasypu dren výplní a vyložení gtx ks 0.0 odkaz z listu "trativody"
svodné potrubí DN 200 PE-HD obetonované vč. zásypu m 174.0 odkaz z listu "trativody"



malá monolitická trativodní výúsť ks 7.0 odkaz z listu "trativody"
zadláždění svahu lomovým kamenem do betonu m2 70.0 odkaz z listu "trativody"

vyložení trativodní rýhy filtrační a separační geotextílií m2 8343.0 odkaz z listu "trativody"
podkladní vrstva pod potrubí štěrkopísek, fr. 0-32mm m3 83.4 odkaz z listu "trativody"
výplň trativodní rýhy hutněné drcené kamenivo, fr. 16-32mm m3 1501.7 odkaz z listu "trativody"
podkladní vrstva pod potrubí z betonu C16/20 m3 3.0 odkaz z listu "trativody"
opěrky z betonu C16/20 m3 0.0 odkaz z listu "trativody"
obetonování svodného potrubí C16/20 m3 78.3 odkaz z listu "trativody"
hutněný zásyp výkopkem m3 122.9 odkaz z listu "trativody"

obsyp otvorů UCB žlabů kamenným filtrem, fr. 63-125mm m3 44.0

Rektifikace hrany nakládkové plochy
osazení silničního obrubníku do bet. lože m 240.0 dle situace
zaválcování vrstvy štěrkodrtě m3 96.0 dle řezu km 103.150, 103.225

Rektifikace hrany rampy
demontáž a zpětná montáž tvárnice tvořící hranu, osazení do MC10 m 99.5 dle řezu km 103.350

Různé



KONSTRUKČNÍ VRSTVY - pracovní
Rekonstrukce tra ťového úseku P řibyslav - Pohled
SO 11-10-01 ŽST Přibyslav, železni ční svršek, SO 11-11-01 ŽST P řibyslav, železni ční spodek
odečteno z řezů a návrhu KPP

filtrační a 
separační 
geotextilie, 
min. 250 

g/m2, pevnost 
v tahu při 

porušení 10 
kN/m

výztužná 
geomříž, min. 

300 g/m2, 
pevnost 

v tahu v obou 
směrech při 
porušení 30 

kN/m

zlepšení 
zemin 

vápnem, tl. 
0.35m, na 

místě težkou 
zemní frézou

zlepšení 
zemin 

směsným 
pojivem, tl. 
0.50m, na 

místě težkou 
zemní frézou

zlepšení 
zemin 

cementem, tl. 
0.35m, na 

místě težkou 
zemní frézou

úprava 
pláně se 

zhutněním 
(1. až 4. 

třída)

úprava 
pláně bez 

zhutnění (1. 
až 4. třída)

zvětšení 
odkopu v 

místě ZKPP 
mimo řezy

tloušťka plocha kubatura plocha plocha plocha plocha plocha tloušťka plocha kubatura plocha plocha kubatura
m m2 m3 m2 m2 m2 m2 m2 m m2 m3 m2 m2 m3

kol. č. 1
ZKPP 2.3, SO 11-20-01 Železniční most v ev. km 102.799 0.2 0 0 x x 0.45 117 52.65 0 52.7
ZKPP 2.2, SO 11-20-02 Železniční most v ev. km 103,413 - podchod 0.2 0 0 x x 0.4 119.4 47.76 0 47.8
ZKPP 2.2, SO 11-20-04 Železniční most v ev. km 103,723 0.2 0 0 x x 0.4 364.25 145.7 0 145.7

kol. č. 2
ZKPP 2.3, SO 11-20-01 Železniční most v ev. km 102.799 0.2 0 0 x x 0.45 385.125 173.3063 0 173.3
ZKPP 2.2, SO 11-20-02 Železniční most v ev. km 103,413 - podchod 0.2 0 0 x x 0.4 119.4 47.76 0 47.8
ZKPP 2.2, SO 11-20-04 Železniční most v ev. km 103,723 0.2 0 0 x x 0.4 141 56.4 0 56.4

kol. č. 4
ZKPP 2.2, SO 11-20-02 Železniční most v ev. km 103,413 - podchod 0.2 0 0 x x 0.3 117.6 35.28 0 35.3
ZKPP 2.2, SO 11-20-04 Železniční most v ev. km 103,723 0.2 0 0 x x 0.3 141 42.3 0 42.3

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 601.2 0.0 0.0 601.2

Pražcové podloží
konstrukční vrstva ze štěrkodrtě 0/32 - nový materiál m3 4244.7 odkaz z listu "rezy" odkaz na list "montaz_SPODEK"
konstrukční vrstva ze štěrkodrtě 0/32 - recyklát m3 0.0 odkaz z listu "demontáž_SVRSEK" odkaz na list "montaz_SPODEK"
filtrační a separační geotextilie, min. 250 g/m2, pevnost v tahu při porušení 10 kN/mm2 20820.2 odkaz z listu "rezy" odkaz na list "montaz_SPODEK"
výztužná geomříž, min. 300 g/m2, pevnost v tahu v obou směrech při porušení 30 kN/mm2 1306.0 odkaz z listu "rezy" odkaz na list "montaz_SPODEK"
zlepšení zemin vápnem, tl. 0.35m, na místě težkou zemní frézou m2 0.0 odkaz na list "montaz_SPODEK"
zlepšení zemin směsným pojivem, tl. 0.50m, na místě težkou zemní frézou m2 0.0 odkaz na list "montaz_SPODEK"
zlepšení zemin cementem, tl. 0.35m, na místě težkou zemní frézou m2 0.0 odkaz na list "montaz_SPODEK"
štěrkodrť stabilizovaná cementem 0/32, z centra m3 601.2 odkaz na list "montaz_SPODEK"

Výkopy
úprava pláně se zhutněním (1. až 4. třída) m2 20820.2 odkaz z listu "rezy" odkaz na list "montaz_SPODEK"
úprava pláně bez zhutnění (1. až 4. třída) m2 0.0

zvětšení odkopu v místě ZKPP mimo řezy m3 601.2 odkaz na list "demontáž_SPODEK", přičteno k odkopávkám

konstrukční vrstva ze štěrkodrtě 0/32 - nový 
materiál

štěrkodrť stabilizovaná cementem 
0/32, z centra 



TRATIVODY - pracovní
Rekonstrukce tra ťového úseku P řibyslav - Pohled
SO 11-10-01 ŽST Přibyslav, železni ční svršek, SO 11-11-01 ŽST P řibyslav, železni ční spodek
odečteno ze situace a řezů

trativod DN150
trativod DN150 
(podbetonování 

viz níže)

trativod DN150 
(obetonování viz 

níže)

svodné 
potrubí DN 
200 PE-HD 
obetonované 
vč. zásypu

malá monolitická 
trativodní výúsť

zadláždění 
svahu lomovým 
kamenem do 

betonu

šachty DN400 
plast, poklop se 

zámkem, vč. 
zasypu dren 

výplní a vyložení 
gtx

šachty DN1000 
beton, poklop bet, 
vč. zasypu dren 
výplní a vyložení 

gtx

šachty DN1000 
beton, poklop s 
reviz. nást, vč. 
zasypu dren 

výplní a vyložení 
gtx

pažení

hloubení 
rýh tř. tež. 

I bez 
pažení

hloubení 
rýh tř. tež. 
I s pažení

hloubení 
šachet, 

bez 
pažení, tř. 

tež. I

hloubení 
šachet, s 
pažením, 
tř. tež. I

vyložení 
trativodní 

rýhy filtrační 
a separační 
geotextílií

podkladní 
vrstva pod 

potrubí 
štěrkopísek, 
fr. 0-32mm

výplň 
trativodní 

rýhy hutněné 
drcené 

kamenivo, fr. 
16-32mm

podkladní 
vrstva pod 
potrubí z 
betonu 
C16/20

opěrky z 
betonu 
C16/20

obetonová
ní 

svodného 
potrubí 
C16/20

hutněný 
zásyp 

výkopkem

lože podbetonovat obetonovat šířka hloubka
m m m m ks m2 ks ks ks m m % m3 m3 m3 m3 m2 m3 m3 m3 m3 m3 m3

Trativod A 726 50 14 0.6 0.7 0 325.9 0.0 9.8 0 2328 23.28 419.04 3 0
Trativod B1 440 9 0.6 0.7 0 184.8 0.0 6.3 0 1320 13.2 237.6 0 0
Trativod B2 115 3 0.6 0.7 0 48.3 0.0 2.1 0 345 3.45 62.1 0 0
Trativod B3 80 2 0.6 0.7 0 33.6 0.0 1.4 0 240 2.4 43.2 0 0
Trativod C1 475 10 0.6 0.7 0 199.5 0.0 7 0 1425 14.25 256.5 0 0
Trativod C2 115 3 0.6 0.7 0 48.3 0.0 2.1 0 345 3.45 62.1 0 0
Trativod C3 172 4 0.6 0.7 0 72.2 0.0 2.8 0 516 5.16 92.88 0 0
Trativod D1 121 3 0.6 0.7 0 50.8 0.0 2.1 0 363 3.63 65.34 0 0
Trativod D2 372 8 0.6 0.7 0 156.2 0.0 5.6 0 1116 11.16 200.88 0 0
Trativod D3 115 3 0.6 0.7 0 48.3 0.0 2.1 0 345 3.45 62.1 0 0

0.0 0.0 0 0
svod km 102.929 12 1 10 1 1 0.8 0 9.6 0.0 3.872 0 5.4 8.1
svod km 102.967 20 1 10 1 1 0.8 0 16.0 0.0 3.872 0 9 10.9
svod km 103.116 40 1 10 4 1 0.8 0 32.0 0.0 15.488 0 18 29.5
svod km 103.326 42 1 10 4 1 0.8 0 33.6 0.0 15.488 0 18.9 30.2
svod km 103.496 40 1 10 4 1 0.8 0 32.0 0.0 15.488 0 18 29.5
svod km 103.615 10 1 10 1 1 0.8 0 8.0 0.0 3.872 0 4.5 7.4
svod km 103.665 10 1 10 1 1 0.8 0 8.0 0.0 3.872 0 4.5 7.4

2731.0 50.0 0.0 174.0 7.0 70.0 59.0 16.0 0.0 1307.2 0.0 103.3 0.0 8343.0 83.4 1501.7 3.0 0.0 78.3 122.9
Odvodn ění
hloubení rýh tř. tež. I bez pažení m3 1307.2 odkaz na list "demontaz_SPODEK"
hloubení rýh tř. tež. I s pažení m3 0.0 odkaz na list "demontaz_SPODEK"
hloubení šachet, bez pažení, tř. tež. I m3 103.3 odkaz na list "demontaz_SPODEK"
hloubení šachet, s pažením, tř. tež. I m3 0.0 odkaz na list "demontaz_SPODEK"

trativod DN150 m 2731.0 odkaz na list "montaz_SPODEK"
trativod DN150 (podbetonování viz níže) m 50.0 odkaz na list "montaz_SPODEK"
trativod DN150 (obetonování viz níže) m 0.0 odkaz na list "montaz_SPODEK"
šachty DN400 plast, poklop se zámkem, vč. zasypu dren výplní a vyložení gtx ks 59.0 odkaz na list "montaz_SPODEK"
šachty DN1000 beton, poklop bet, vč. zasypu dren výplní a vyložení gtx ks 16.0 odkaz na list "montaz_SPODEK"
šachty DN1000 beton, poklop s reviz. nást, vč. zasypu dren výplní a vyložení gtxks 0.0 odkaz na list "montaz_SPODEK"
svodné potrubí DN 200 PE-HD obetonované vč. zásypu m 174 odkaz na list "montaz_SPODEK"
malá monolitická trativodní výúsť ks 7.0 odkaz na list "montaz_SPODEK"
zadláždění svahu lomovým kamenem do betonu m2 70.0 odkaz na list "montaz_SPODEK"

vyložení trativodní rýhy filtrační a separační geotextílií m2 8343.0 odkaz na list "montaz_SPODEK"
podkladní vrstva pod potrubí štěrkopísek, fr. 0-32mm m3 83.4 odkaz na list "montaz_SPODEK"
výplň trativodní rýhy hutněné drcené kamenivo, fr. 16-32mm m3 1501.7 odkaz na list "montaz_SPODEK"
podkladní vrstva pod potrubí z betonu C16/20 m3 3.0 odkaz na list "montaz_SPODEK"
opěrky z betonu C16/20 m3 0.0 odkaz na list "montaz_SPODEK"
obetonování svodného potrubí C16/20 m3 78.3 odkaz na list "montaz_SPODEK"
hutněný zásyp výkopkem m3 122.9 odkaz na list "montaz_SPODEK"

rýha výkop



ODEČET Z ŘEZŮ - pracovní
Rekonstrukce tra ťového úseku P řibyslav - Pohled
SO 11-10-01 ŽST Přibyslav, železni ční svršek, SO 11-11-01 ŽST P řibyslav, železni ční spodek

odečteno ze situace a řezů

popis staničení km délka

km m m2 m3 m2 m3 m2 m3 m2 m3 m m2 m2 m3 m m2 m m2 m m2

začátek úprav - most ev. km 102.799
začátek úprav žel. spodku 102.708 10.5 -            -          6.5 -         3.0 -         2.6 -         1.4 -         -          7.0 -          7.0 -         
řez 102.750 102.750 42 10.5 441.0       -          6.5 273.0     3.0 126.0     2.6 109.2     1.4 58.8      -          7.0 294.0     7.0 294.0     
most ev. km 102.799 102.792 42 10.5 441.0       -          6.5 273.0     3.0 126.0     2.6 109.2     1.4 58.8      -          7.0 294.0     7.0 294.0     

-            -          -         -         -         -         -          -          -         
-            -          -         -         -         -         -          -          -         

most ev. km 102.799 - za čátek nástupišt ě -            -          -         -         -         -         -          -          -         
most ev. km 102.799 (řez 102.750) 102.802 10.5 -            -          5.0 -         3.0 -         2.6 -         1.4 -         -          7.0 -          7.0 -         
km 103.000 (řez 103.150) 103.000 198 14.2 2 445.3    -          10.2 1 504.8  2.6 554.4     7.9 1 034.5  4.0 534.6    -          20.0 2 673.0   20.0 2 673.0  
řez 103.150 103.150 150 14.2 2 130.0    -          10.2 1 530.0  2.6 390.0     7.9 1 177.5  4.0 600.0    -          20.0 3 000.0   20.0 3 000.0  
začátek nástupiště 103.221 71 14.2 1 008.2    -          10.2 724.2     2.6 184.6     7.9 557.3     4.0 284.0    -          20.0 1 420.0   20.0 1 420.0  

-            -          -         -         -         -         -          -          -         
-            -          -         -         -         -         -          -          -         

začátek nástupišt ě - konec jazykové části nástupišt ě -            -          -         -         -         -         -          -          -         
začátek nástupiště 103.221 16.0 -            -          10.5 -         1.5 -         5.3 -         4.1 -         -          20.5 -          20.5 -         
řez 103.225 103.225 4 16.0 64.0         -          10.5 42.0       1.5 6.0         5.3 21.0       4.1 16.4      -          20.5 82.0       20.5 82.0      
konec jazykové části 103.331 106 16.0 1 696.0    -          10.5 1 113.0  1.5 159.0     5.3 556.5     4.1 434.6    -          20.5 2 173.0   20.5 2 173.0  

-            -          -         -         -         -         -          -          -         
konec jazykové části nástupišt ě - konec nástupišt ě -            -          -         -         -         -         -          -          -         
konec jazykové části 103.331 16.8 -            -          10.7 -         0.7 -         2.7 -         3.9 -         -          19.5 -          19.5 -         
řez 103.350 103.350 19 16.8 319.2       -          10.7 203.3     0.7 13.3       2.7 50.3       3.9 74.1      -          19.5 370.5     19.5 370.5     
podchod 103.411 61 16.8 1 024.8    -          10.9 658.8     0.7 42.7       2.6 160.1     4.4 253.2    4.0 122.0     19.5 1 189.5   19.5 1 189.5  
řez 103.425 103.425 14 16.1 230.3       -          10.9 152.6     0.7 9.8         2.6 36.4       4.4 61.6      4.0 56.0       19.5 273.0     19.5 273.0     
konec nástupiště 103.471 46 16.1 740.6       -          10.9 501.4     0.7 32.2       2.6 119.6     4.4 202.4    4.0 184.0     19.5 897.0     19.5 897.0     

-            -          -         -         -         -         -          -          -         
konec nástupišt ě - začátek p řisypávky -            -          -         -         -         -         -          -          -         
konec nástupiště 103.471 10.0 -            -          9.9 -         3.6 -         7.8 -         4.4 -         4.0 -          19.8 -          19.8 -         
řez 103.500 103.500 29 10.0 290.0       -          9.9 287.1     3.6 104.4     7.8 226.2     4.4 127.9    4.0 116.0     19.8 574.2     19.8 574.2     
začátek přisypávky 103.538 38 10.0 380.0       -          9.9 376.2     3.6 136.8     7.8 296.4     4.4 167.6    4.0 152.0     19.8 752.4     19.8 752.4     

-            -          -         -         -         -         -          -          -         
přisypávka -            -          -         -         -         -         -          -          -         
začátek přisypávky 103.538 35.0 -            -          9.8 -         4.2 -         7.5 -         5.1 -         4.0 -          40.4 -          40.4 -         
řez 103.575 103.575 37 35.0 1 295.0    -          9.8 362.6     4.2 155.4     7.5 277.5     5.1 189.8    4.0 148.0     40.4 1 494.8   40.4 1 494.8  
konec přisypávky - most přes Sázavu 103.707 132 35.0 4 620.0    -          9.8 1 293.6  4.2 554.4     7.5 990.0     5.1 677.2    4.0 528.0     40.4 5 332.8   40.4 5 332.8  

-            -          -         -         -         -         -          -          -         
most Sázava -            -          -         -         -         -         -          -          -         

-            -          -         -         -         -         -          -          -         
zářez -            -          -         -         -         -         -          -          -         
most přes Sázavu 103.733 4.7 -            1.0 -          10.0 -         0.0 -         2.6 -         3.0 -         -          0.0 -          0.0 -         
řez 103.750 103.750 17 4.7 79.9         1.0 17.0        10.0 170.0     0.0 -         2.6 44.2       3.0 51.0      -          0.0 -          0.0 -         
konec rozvětvení km 103.793 103.793 43 4.4 195.7       1.2 47.3        8.0 387.0     0.0 -         2.6 111.8     2.2 111.8    -          0.0 -          0.0 -         
řez 103.900 103.900 107 4.4 470.8       1.2 128.4      8.0 856.0     0.0 -         2.6 278.2     2.2 235.4    -          0.0 -          0.0 -         
řez 103.925 103.925 25 4.4 110.0       1.2 30.0        8.0 200.0     0.0 -         2.6 65.0       2.2 55.0      -          0.0 -          0.0 -         
konec SO 103.948 23 4.4 101.2       1.2 27.6        8.0 184.0     0.0 -         2.6 59.8       2.2 50.6      -          0.0 -          0.0 -         

1204.0 18082.9 250.3 11092.6 2595.0 6280.9 4244.7 1306.0 20820.2 20820.2

jemná stezka

Montáž svršek

KUB_202_KL_32_63

podkl. vrstva, 
štěrkodrť, fr. 0-32

výztužná geomříž, min. 300 
g/m2, pevnost v tahu 
v obou směrech při 
porušení 30 kN/m

302
Montáž spodek

stezka zásyp přehutnění zemní pláně

203
Demolice spodek

odkopávky, tř. tež. I

101a
KUB_101a_ODKOPAVKY_I

kol. lože, fr. 32-63 (vč. 
pražců)

306204 304

odkopávky, tř. tež. II

305101b
KUB_203_STEZKA

202
KUB_101b_ODKOPAVKY_II

filtrační a separační 
geotextilie, min. 250 g/m2, 
pevnost v tahu při porušení 

10 kN/m



položka popis položky mj množství pozn.

Demolice svršek

*
Demolice spodek

odkopávky, tř. tež. I m3 18082.9 odkaz na list "demontaz_SPODEK"
odkopávky, tř. tež. II m3 250.3 odkaz na list "demontaz_SPODEK"

*
Montáž svršek

kol. lože, fr. 32-63 (vč. pražců) m3 11092.6 odkaz na list "montaz_SVRSEK"
stezka zásyp m3 2595.0 odkaz na list "montaz_SVRSEK"
jemná stezka m2 6280.9 odkaz na list "montaz_SVRSEK"

*
Montáž spodek

podkl. vrstva, štěrkodrť, fr. 0-32 m3 4244.7 odkaz na list "KPP"
výztužná geomříž, min. 300 g/m2, pevnost v tahu v obou směrech p m2 1306.0 odkaz na list "KPP"
filtrační a separační geotextilie, min. 250 g/m2, pevnost v tahu př m2 20820.2 odkaz na list "KPP"
přehutnění zemní pláně m2 20820.2 odkaz na list "KPP"

*


