


SO 12-10-01

STAVBA:

SO/PS: SO 12-10-01

MAJETEK: SŽDC s.o.

2017 DOKUMENTACE:

ZPRACOVATEL: Ing. Emil Špaček DATUM ZPRACOVÁNÍ:

JEDNOTKOVÁ CELKEM
1 2 3 4 5 6 7 8

Díl: 1 Zemní práce:

1 18110 OTSKP-ŽS Úprava pláně se zhutněním v hornině tř. I m2 47 039,200 0

2 18120 OTSKP-ŽS Úprava pláně se zhutněním v hornině tř. II m2 19 500,000 0

Díl: 51 Komunikace:

3 512550 OTSKP-ŽS Kolejové lože - zřízení z kameniva hrubého drceného (štěrk) m3 28 660,800 0

4 512560 OTSKP-ŽS Kolejové lože - zřízení z kameniva hrubého drceného 
recyklovaného RECYKLOVANÉHO m3 7 421,100 0

Díl: Zřízení železničního svršku:

5 523352 OTSKP-ŽS Kolej 60 E2, rozs. "U", bezstyková, pr. bet. bezpodkladnicový, 
up. Pružné m 12 795,000 0

6 549111 OTSKP-ŽS Broušení koleje a výhybek m 12 795,000 0

Díl: 92 Ostatní konstrukce a práce:

7 925110 OTSKP-ŽS Drážní stezky z drti tl. do 50 mm m2 1 011,000 0

8 925120 OTSKP-ŽS Drážní stezky z drti tl. přes 50 mm m2 175,000 0

9 R R-položka Demontáž a zpětnou montáž magnetického informačního sys. kpl 1,000 0
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SOUPIS PRACÍ

10 923931 OTSKP-ŽS Zajišťovací značka konzolová na sloupu TV ks 252,000 0

Díl: 96 Bourání a demontáže:

11 965113 OTSKP-ŽS Demontáž koleje na betonových pražcích do kolejových polí s 
odvozem na montážní základnu s následným -  rozebráním m 10 350,000 0

12 965123 OTSKP-ŽS Demontáž koleje na dřevěných pražcích do kolejových polí s 
odvozem na montážní základnu s následným  - rozebráním m 2 850,000 0

13 965010 OTSKP-ŽS Odstranění kolejového lože a drážních stezek m3 18 630,000 0

14 965021 OTSKP-ŽS Odstranění kolejového lože a drážních stezek - odvoz na 
skládku m3.km 9 315,000 0

15 965023 OTSKP-ŽS Odstranění kolejového lože a drážních stezek - odvoz na 
recyklaci m3.km 9 315,000 0

16 965116 OTSKP-ŽS
Demontáž koleje na betonových pražcích - odvoz 
rozebraných součástí (z místa demontáže nebo z montáž - ní 
základny) k likvidaci

t.km 10 350,000 0

17 965126 OTSKP-ŽS
Demontáž koleje na dřevěných pražcích - odvoz rozebraných 
součástí (z místa demontáže nebo z montážn - í základny) k 
likvidaci

t.km 2 850,000 0

Díl: 0 Odpady

18 015520 OTSKP-ŽS Poplatky za likvidaci odpadů nebezpečných - 17 02 04* 
železniční pražce dřevěné T 475,000 0

19 015140 OTSKP-ŽS Poplatky za likvidací odpadů nekontaminovaných - 17 01 01  
Beton z demolic objektů, základů TV T 4 485,000 0

20 015250 OTSKP-ŽS Poplatky za likvidací odpadů nekontaminovaných - 17 02 03 
polyetylenové podložky (žel.svršek) T 3,960 0

21 015260 OTSKP-ŽS Poplatky za likvidaci odpadů nekontaminovaných - 07 02 99  
pryžové podložky (žel.svršek) T 9,416 0

22 015150 OTSKP-ŽS Poplatky za likvidaci odpadů nekontaminovaných - 17 05 08 
štěrk z kolejiště (odpad po recyklaci) T 16 767,000 0
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Díl: 10 Zemní práce:

1 18110 OTSKP-ŽS ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 77 988,000 0

2 123738 OTSKP-ŽS ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 18 829,408 0

3 18120 OTSKP-ŽS ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II M2 25 962,000 0

4 123838 OTSKP-ŽS ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3 9 414,704 0

5 123739 OTSKP-ŽS PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY M3 29 159,112 0

6 17421 OTSKP-ŽS ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU BEZ ZHUTNĚNÍ M3 3 282,500 0

7 17451 OTSKP-ŽS ZÁSYP JAM A RÝH ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH M3 2 043,740 0

8 17412 OTSKP-ŽS ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT PLACENÝ M3 2 713,000 0

9 111204 OTSKP-ŽS ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 20KM M2 2 250,000 0

10 125732      OTSKP-ŽS VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 2KM M3 2 043,740 0

11 132738 OTSKP-ŽS HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 610,000 0

12 132818 OTSKP-ŽS HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3 305,000 0

13 17120 OTSKP-ŽS ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT M3 29 159,112 0

Díl: 20 Základy:

14 272313 OTSKP-ŽS ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 (C12/15) M3 559,500 0

Díl: 40 Vodorovné konstrukce:

15 465512 OTSKP-ŽS DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 98,200 0

16 45861 OTSKP-ŽS VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI ZE ZEMINY STABIL CEMENTEM - vylepšení hydraul. pojivy M3 559,500 0

Díl: 50 Komunikace:

17 501101 501101 ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE ŠTĚRKODRTI 
NOVÉ M3 11 733,333 0

18 502941 502941 ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU Z GEOTEXTILIE - 
separační M2 42 520,250 0

19 501102 501102 ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE ŠTĚRKODRTI 
RECYKLOVANÉ M3 5 866,667 0

20 506141 506141 KONSTR. PRAŽC. PODL. - ZKPP 2.2. STABILIZACE VÁPENOCEMENTOVÁ ZŘÍZ. NA 
MÍSTĚ M3 995,000 0

21 502942 502942 ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU Z GEOMŘÍŽKY M2 25 360,000 0

Díl: 80 Trubní vedení:

22 899523 OTSKP-ŽS OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 (B20) M3 98,000 0

23 81434 OTSKP-ŽS POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 200MM M 115,000 0

24 894846 OTSKP-ŽS ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 400MM KUS 45,000 0

25 89416 OTSKP-ŽS ŠACHTY KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 800MM KUS 10,000 0

26 87434 OTSKP-ŽS POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M 1 730,000 0

Díl: Ostatní konstrukce a práce

27 935232 OTSKP-ŽS PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 1200MM DO BETONU TL 100MM M 3 412,000 0

28 R-93001 - PŘÍKOPOVÁ ZÍDKA UCB0 DO BETONOVÉHO LOŽE M 2 238,000 0
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28 R-93001 - PŘÍKOPOVÁ ZÍDKA UCH0 DO BETONOVÉHO LOŽE M 290,000 0

29 R93002 - ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z DÍLCŮ BETON M 406,000 0

30 R93003 - BETONOVÁ VÝUSŤ MONOLITICKÁ KUS 14,000 0

31 R93004 - SANACE SKALNÍCH ZÁŘEZŮ M2 3 686,250 0

Díl: 96 Bourání a demontáže:

32 966158 OTSKP-ŽS BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 1 530,000 0

33 96615B OTSKP-ŽS BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU - DOPRAVA tkm 3 825,000 0

Díl: 995 Poplatky za skládky:

34 015140 OTSKP-ŽS Poplatky za likvidací odpadů nekontaminovaných - 17 01 01  Beton z demolic objektů, 
základů TV T 3 825,000 0

35 015330 OTSKP-ŽS Poplatky za likvidaci odpadů nekontaminovaných - 17 05  04  zemina a kamení T 52 486,402 0
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