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Rekapitulace - železniční svršek Příloha č. 1

SO 94-33-01 ŽST Plzeň-Koterov, železniční svršek

č. pol. položka č. příl. mj. množství

1 Vyjmutí a rozebrání kolejových polí na pražcích betonových na DZ 3 m 10 712.000

2 Vyjmutí a rozebrání kolejových polí na pražcích dřevěných na DZ 3 m 1 930.100

3 Vyjmutí a rozebrání kolejového rozvětvení na pražcích dřevěných na DZ 4 m 1 587.303

4 Řezání kolejnic pilou 3, 4 ks 1 230

5 Řezání kolejnic plamenem 3, 4 ks 238

6 Odstranění štěrkového lože nakladačem 2, 3 m3 4 695.706

7 Odstranění kontaminovaného štěrkového lože z výhybek a kolejí 4 m3 495.000

8 Demontáž námezníků 9 ks 33

9 Rozhrnutí kolejového lože 2 m2 30 822.225

10 Demontáž kolejového zarážedla T/S49 ks 1.000

20 Kolej 60E2, bet. pražce B91, bezpodkl. upevnění W14, rozd. "u" - nový materiál 6 m 2 225.020

21 Kolej 49E1, bet. pražce B91, bezpodkl. upevnění W14, rozd. "c" - nový materiál 6 m 1 838.456

22 Kolej S49, bet. pražce SB8P, upevnění K, rozd. "c" - regenerované kolejnice, regenerované pražce 6 m 1 315.074

23 Kolej 49E1, dřevěné pražce, upevnění K, rozd. "c" - nový materiál 6 m 158.800

24 Kolej 60E2, bet. výhybkové pražce krátké, rozd. "u" - nový materiál 6 m 71.970

25 Kolej 49E1, bet. výhybkové pražce krátké, rozd. "u" - nový materiál 6 m 46.274

26 Kolej 49E1, dřevěné výhybkové pražce krátké, rozd. "u" - nový materiál 6 m 29.400

27 Kolej 60E2, výhybkové pražce společné betonové, rozd. "u" - nový materiál 7 m 96.632

28 Kolej 49E1, výhybkové pražce společné betonové, rozd. "u" - nový materiál 7 m 41.014

29 Kolej 49E1, výhybkové pražce společné dřevěné, rozd. "u" - nový materiál 7 m 16.884

30 Kolej 49E1, výhybkové pražce společné dřevěné, rozd. "u" - regenerovaný materiál 7 m 7.280

31 Směrové a výškové vyrovnání koleje na pražcích betonových 6 m 729.000

32 Směrové a výškové vyrovnání koleje na pražcích dřevěných 6 m 124.000

33 Zřízení štěrkového lože fr. 31,5/63 - nový materiál 2, 6 m3 12 252.095

34 Zřízení štěrkového lože fr. 31,5/63 - recyklovaný materiál 2, 6 m3 2 024.356

35 Drážní stezka ze štěrku fr. 31,5/63 - nový materiál 2, 6 m3 3 120.440

36 Drážní stezka ze štěrku fr. 31,5/63 - recyklovaný materiál 2, 6 m3 868.510

37 Doplnění štěrk. lože při směrových úpravách - nový materiál 6 m3 179.130

38 Drážní stezka z drceného kameniva fr. 4/16 tl. 0,05 m - nový materiál 2, 6 m2 10 193.611

39 Zrušení a opětovné zřízení bezstykové koleje (před a po směrových úpravách, úprava UT) 6 m 200.000

40 Zřízení bezstykové koleje a výhybek 6 m 6 621.267

41 Svařování kolejnic 60E2 do BK 6 ks 84

42 Svařování kolejnic 49E1 do BK 6 ks 178

43 Svařování výhybek tvaru 60E2 do BK - aluminotermicky 7 ks 140

44 Svařování výhybek tvaru 49E1 do BK - aluminotermicky 7 ks 112

45 Broušení koleje 6 m 3 235.283

46 Pražcové kotvy 6 ks 75

47 Zřízení přechodových kolejnic 49E1/60E2 9 pár 4

48 Antikorozní upevnění kolejnic "K" 6 ks 30

Rekapitulace - železniční svršek
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51 Nová výhybka J60-1:12-500-I-ČZ-b-KS-ZPT 7 ks 8

52 Nová výhybka J49-1:12-500-I-ČZ-b-KS-SK 7 ks 2

53 Nová výhybka J60-1:11-300-ČZ-b-KS-ZPT 7 ks 2

54 Regenerovaná výhybka JS49-1:9-300-ČZ-d-K-SK 7 ks 1

55 Regenerovaná výhybka JS49-1:9-190-ČZ-d-K-SK 7 ks 1

56 Nová výhybka JS49-1:7,5-190-ČZ-d-K-ZPN 7 ks 1

57 Nová výhybka J49-1:7,5-190-ČZ-b-KS-SK 7 ks 1

58 Nová výhybka Obl49-1:6,6-190(545;292.559-ČZ-b-KS-SK 7 ks 1

59 Nová výhybka J49-1:6,6-190-ČZ-b-KS-SK 7 ks 1

60 Žlabové pražce - 2 ks 7 sada 10

61 Konstrukce a výroba obloukové výhybky 7 ks 1

62 Jazyková a srdcovková propojka pro ST a SS proud dl. 70 cm 7 ks 53

63 Tepelné zpevnění jednoho jazyka a přilehlé opornice (JPP) 7 sada 12

64 Válečkové stoličky nadzvedávací pro tvar 1:12-500 sada 10

65 Válečkové stoličky nadzvedávací pro tvar 1:11-300 sada 2

66 Válečkové stoličky nadzvedávací pro tvar 1:7,5-190 sada 2

67 Válečkové stoličky nadzvedávací pro tvar 1:6,6-190 sada 2

68 Válečkové stoličky dotlačovací 7 ks 8

69 Čelisťový závěr 7 ks 30

70 Prodloužení kluzné stoličky pro snímač polohy jazyků           (539551) 7 pár 11

71 Broušení výhybek 7 m 1 010.263

80 Námezníky 9 ks 21

81 Silné prolití kolejového lože pryskyřicí do tl. 0,5 m 9 m2 77.700

82 Následná úprava směrového a výškového uspořádání koleje, pražce dř. nebo ocel. 6 m 196.000

83 Následná úprava směrového a výškového uspořádání koleje, pražce bet. 6 m 5 488.994

84 Následná úprava směrového a výškového uspořádání výhybkové konstrukce, pražce bet. 7 m 1 010.263

85 Zřízení kolejnicového zarážedla z kolejnic  S 49 ks 1.000

101 Provizoria - Kolej S49, SB8, upevnění K, rozd. "u" - regen./užitý materiál - vložení a vyjmutí 10 m 278.000

102 Provizoria - Výhybka JS49-1:11-300-L-p-ČZ-d-K-ZPN nová - dodávka, montáž a demontáž 10 ks 1

103 Provizoria - Zřízení bezstykové koleje a výhybek 10 m 213.000

104 Provizoria - Svařování a řezání (pilou) kolejnicových pasů S49 do BK 10 ks 22

105 Provizoria - Svařování a řezání (pilou) výhybek S49 do BK 10 ks 14

106 Provizoria - Řezání kolejnicových pasů S49 pilou 10 ks 12

107 Provizoria - Zrušení a opětovné zřízení bezstykové koleje (před a po směrových úpravách, úprava UT) 10 m 250.000

108 Provizoria - Výměna pryžových podložek pod patou kolejnice 10 pražců 216

109 Provizoria - Směrové a výškové vyrovnání koleje na pražcích betonových 10 m 192.000

110 Provizoria - Směrové a výškové vyrovnání koleje na pražcích dřevěných 10 m 115.000

111 Provizoria - Zřízení a odtěžení štěrkového lože fr. 31,5/63 - nový materiál 10 m3 489.300

112 Provizoria - Doplnění štěrk. lože při směrových úpravách - nový materiál 10 m3 43.050

120 Štěrk z kolejiště (vč. odpadu po recyklaci) - 17 05 08 3 t 4 989.286

121 Lokálně znečištěný štěrk z kolejiště (výhybky + mimo výhybky) - 17 05 07* 4 t 990.000

122 Železniční pražce dřevěné (vč. výhybkových) - 17 02 04* 4, 5 ks 4 683

123 Železniční pražce betonové (vč. výhybkových) - 17 01 01 5, 10 ks 3 029

124 Železný šrot - konstrukce, stožáry, kolej - 17 04 05 4;5;10 t 444.916

125 PE podložky - 17 02 03 5 t 3.575

126 Pryžové podložky - 07 02 99 5 t 7.230

Provizorní stavy

Odpady (železniční svršek)

Výhybky (přesná specifikace výhybek je v příloze č. 7)

Doplňující konstrukce a práce



Výkaz kubatur - železniční svršek Příloha č. 2
SO 94-33-01 ŽST Plzeň-Koterov, železniční svršek

Číslo 
řezu

Staničení 
[km]

Vzdá-
lenost 
[m]

m2 S m f m m3 m S m f m m2 m2 S m f m m3 m2 S m f m m3 m2 S m f m m3

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
51 344.650 0.00 1.656 0.00 5.63 0.00 2.145

25.00 3.33 1.67 41.65 0.00 0.00 0.00 11.26 5.63 140.80 0.00 0.00 0.00 4.31 2.16 53.87
52 344.675 0.00 1.676 0.00 5.63 0.00 2.165

25.00 3.36 1.68 41.97 0.82 0.41 10.26 13.01 6.50 162.56 0.00 0.00 0.00 5.06 2.53 63.29
53 344.700 0.00 1.682 0.82 7.37 0.00 2.898

25.00 3.37 1.69 42.16 2.07 1.04 25.92 14.75 7.37 184.32 0.00 0.00 0.00 5.79 2.90 72.42
54 344.725 0.00 1.691 1.25 7.37 0.00 2.896

25.00 3.39 1.70 42.41 2.83 1.42 35.42 14.81 7.40 185.11 0.00 0.00 0.00 5.79 2.89 72.31
55 344.750 0.00 1.702 1.58 7.44 0.00 2.889

25.00 3.40 1.70 42.45 3.66 1.83 45.79 14.81 7.40 185.11 0.00 0.00 0.00 5.68 2.84 71.04
56 344.775 0.00 1.694 2.08 7.37 0.00 2.794

25.00 3.38 1.69 42.25 4.52 2.26 56.54 16.27 8.13 203.34 0.00 0.00 0.00 5.99 3.00 74.92
57 344.800 0.00 1.686 2.44 8.89 0.00 3.2

25.00 3.35 1.68 41.91 5.23 2.62 65.39 18.07 9.03 225.84 0.00 0.00 0.00 6.59 3.29 82.36
58 344.825 0.00 1.667 2.79 9.17 0.00 3.389

25.00 3.33 1.67 41.65 5.83 2.91 72.85 21.19 10.59 264.86 0.00 0.00 0.00 6.90 3.45 86.29
59 344.850 0.00 1.665 3.04 12.02 0.00 3.514

25.00 3.36 1.68 42.05 6.46 3.23 80.75 22.54 11.27 281.79 1.60 0.80 20.00 7.92 3.96 98.96
60 344.875 0.00 1.699 3.42 10.53 1.60 4.403

25.00 3.63 1.81 45.36 11.40 5.70 142.52 20.95 10.48 261.91 3.20 1.60 39.99 7.92 3.96 99.04
61 344.900 0.00 1.93 7.98 10.43 1.60 3.52

25.00 4.35 2.17 54.32 18.14 9.07 226.77 19.81 9.90 247.61 3.59 1.80 44.90 6.80 3.40 84.94
62 344.925 0.00 2.416 10.16 9.38 1.99 3.275

25.00 5.48 2.74 68.52 29.45 14.73 368.17 18.62 9.31 232.69 5.42 2.71 67.72 6.71 3.36 83.92
63 344.950 0.00 3.066 19.29 9.23 3.43 3.439

25.00 6.53 3.27 81.67 42.18 21.09 527.26 17.21 8.60 215.09 6.78 3.39 84.74 7.03 3.51 87.84
64 344.975 0.00 3.468 22.89 7.98 3.35 3.588

25.00 6.91 3.45 86.34 47.94 23.97 599.27 15.95 7.98 199.37 6.53 3.27 81.66 7.09 3.55 88.62
65 345.000 0.00 3.439 25.05 7.98 3.18 3.502

25.00 6.83 3.41 85.36 52.02 26.01 650.30 16.01 8.01 200.14 6.43 3.21 80.35 6.65 3.33 83.15
66 345.025 0.00 3.39 26.97 8.04 3.25 3.15

25.00 6.93 3.47 86.64 55.89 27.94 698.57 18.05 9.02 225.61 6.29 3.15 78.62 6.01 3.01 75.12
67 345.050 0.00 3.541 28.92 10.01 3.04 2.86

25.00 8.20 4.10 102.49 59.17 29.58 739.57 19.54 9.77 244.22 6.17 3.09 77.16 7.10 3.55 88.72
68 345.075 0.00 4.658 30.25 9.53 3.13 4.238

25.00 9.78 4.89 122.24 61.82 30.91 772.74 18.89 9.45 236.15 6.25 3.13 78.14 8.02 4.01 100.27
69 345.100 0.00 5.121 31.57 9.37 3.12 3.784

25.00 10.21 5.11 127.62 64.37 32.19 804.66 17.34 8.67 216.77 4.67 2.34 58.39 6.59 3.29 82.36
70 345.125 0.00 5.089 32.81 7.98 1.55 2.805

25.00 10.17 5.08 127.09 66.87 33.43 835.81 15.95 7.98 199.37 3.10 1.55 38.79 5.62 2.81 70.19
71 345.150 0.00 5.078 34.06 7.98 1.55 2.81

25.00 10.16 5.08 127.01 68.78 34.39 859.76 15.95 7.98 199.37 3.10 1.55 38.77 5.62 2.81 70.20
72 345.175 0.00 5.083 34.72 7.98 1.55 2.806

25.00 10.16 5.08 126.94 70.86 35.43 885.79 15.95 7.98 199.37 3.10 1.55 38.77 5.62 2.81 70.20
73 345.200 0.00 5.072 36.14 7.98 1.55 2.81

25.00 10.14 5.07 126.69 73.47 36.73 918.32 15.94 7.97 199.27 3.10 1.55 38.77 5.63 2.81 70.31
74 345.225 0.00 5.063 37.32 7.97 1.55 2.815

25.00 10.15 5.07 126.86 75.83 37.92 947.91 15.94 7.97 199.24 3.10 1.55 38.77 5.65 2.82 70.59
75 345.250 0.00 5.086 38.51 7.97 1.55 2.832

25.00 10.15 5.07 126.82 78.13 39.07 976.66 15.98 7.99 199.71 3.10 1.55 38.79 5.74 2.87 71.69
76 345.275 0.00 5.06 39.62 8.01 1.55 2.903

25.00 10.12 5.06 126.50 80.48 40.24 1005.97 16.05 8.02 200.61 3.11 1.55 38.81 5.92 2.96 73.97
77 345.300 0.00 5.06 40.85 8.04 1.55 3.015

25.00 9.83 4.91 122.82 84.19 42.10 1052.42 16.13 8.07 201.67 3.11 1.55 38.85 6.13 3.07 76.62
78 345.325 0.00 4.766 43.34 8.09 1.56 3.115

25.00 9.00 4.50 112.54 86.09 43.04 1076.07 16.25 8.12 203.09 3.11 1.56 38.91 6.20 3.10 77.51
79 345.350 0.00 4.237 42.75 8.16 1.56 3.086

25.00 8.60 4.30 107.51 86.27 43.13 1078.31 16.36 8.18 204.49 3.11 1.56 38.92 6.08 3.04 76.01
80 345.375 4.364 43.52 8.20 1.56 2.995

25.00 8.80 4.40 109.97 86.94 43.47 1086.75 16.39 8.20 204.92 3.11 1.55 38.86 5.99 2.99 74.84
81 345.400 0.00 4.434 43.42 8.19 1.55 2.992

25.00 8.90 4.45 111.29 86.77 43.39 1084.63 16.39 8.19 204.83 3.10 1.55 38.80 6.12 3.06 76.45
82 345.425 0.00 4.469 43.35 8.19 1.55 3.124

25.00 8.79 4.39 109.81 86.55 43.28 1081.92 16.39 8.20 204.87 3.10 1.55 38.76 6.46 3.23 80.71
83 345.450 0.00 4.316 43.21 8.20 1.55 3.333

25.00 10.38 5.19 129.77 86.49 43.24 1081.09 16.39 8.19 204.85 3.10 1.55 38.74 6.35 3.18 79.41
84 345.475 0.00 6.066 43.28 8.19 1.55 3.02

25.00 10.27 5.13 128.34 86.65 43.32 1083.06 16.39 8.20 204.87 3.10 1.55 38.74 6.12 3.06 76.49
85 345.500 0.00 4.201 43.36 8.20 1.55 3.099

25.00 8.62 4.31 107.75 86.02 43.01 1075.22 16.39 8.20 204.89 3.10 1.55 38.76 6.19 3.09 77.31
86 345.525 0.00 4.419 42.66 8.19 1.55 3.086

25.00 9.21 4.61 115.12 84.41 42.20 1055.11 16.39 8.19 204.81 3.10 1.55 38.80 6.17 3.09 77.12
87 345.550 4.791 41.75 8.19 1.55 3.084

25.00 9.11 4.56 113.90 82.52 41.26 1031.54 16.39 8.20 204.91 3.11 1.55 38.85 6.23 3.12 77.91
88 345.575 0.00 4.321 40.77 8.20 1.56 3.149

25.00 8.61 4.31 107.62 80.83 40.42 1010.40 16.39 8.20 204.90 3.11 1.55 38.84 6.11 3.05 76.32
89 345.600 0.00 4.289 40.06 8.19 1.55 2.957

25.00 9.32 4.66 116.44 78.44 39.22 980.45 16.39 8.19 204.81 3.10 1.55 38.77 6.00 3.00 74.95
90 345.625 0.00 5.026 38.37 8.19 1.55 3.039

25.00 9.99 5.00 124.92 73.00 36.50 912.52 16.39 8.20 204.87 3.10 1.55 38.77 6.02 3.01 75.26
91 345.650 0.00 4.968 34.63 8.20 1.55 2.982

25.00 9.97 4.98 124.56 66.44 33.22 830.50 16.39 8.19 204.86 3.12 1.56 38.96 5.86 2.93 73.24
92 345.675 0.00 4.997 31.81 8.19 1.57 2.877

25.00 9.94 4.97 124.30 62.53 31.27 781.66 16.39 8.20 204.91 3.16 1.58 39.44 5.74 2.87 71.75
93 345.700 0.00 4.947 30.72 8.20 1.59 2.863

25.00 9.83 4.92 122.89 58.73 29.36 734.07 16.37 8.19 204.66 3.13 1.56 39.06 5.40 2.70 67.45
94 345.725 0.00 4.884 28.00 8.17 1.54 2.533

25.00 9.85 4.93 123.17 49.65 24.83 620.67 16.27 8.14 203.42 3.54 1.77 44.22 5.66 2.83 70.69
95 345.750 0.00 4.97 21.65 8.10 2.00 3.122

25.00 9.81 4.91 122.67 35.21 17.61 440.14 16.15 8.08 201.89 4.08 2.04 51.04 6.24 3.12 78.01
96 345.775 0.00 4.844 13.56 8.05 2.08 3.119

25.00 9.90 4.95 123.76 18.41 9.21 230.14 17.16 8.58 214.54 4.14 2.07 51.75 6.68 3.34 83.55
97 345.800 0.00 5.057 4.85 9.11 2.06 3.565

25.00 10.14 5.07 126.69 7.43 3.71 92.85 18.70 9.35 233.79 2.06 1.03 25.75 5.71 2.85 71.31
98 345.825 0.00 5.078 0.00 0.00 0.00 2.58 9.59 0.00 0.00 0.00 2.14

25.00 10.16 5.08 127.05 3.28 1.64 40.94 17.02 8.51 212.76 0.00 0.00 0.00 4.36 2.18 54.50
99 345.850 0.00 5.086 0.00 0.00 0.00 0.70 7.43 0.00 0.00 0.00 2.22 0.00 0.00 0.00

25.00 9.43 4.71 117.81 0.70 0.35 8.71 12.52 6.26 156.55 0.00 0.00 0.00 4.11 2.05 51.34
100 345.875 0.00 4.339 0.00 0.00 0.00 0.00 5.09 0.00 0.00 0.00 1.887 0.00 0.00 0.00

25.00 7.76 3.88 97.02 0.00 0.00 0.00 9.39 4.69 117.34 0.00 0.00 0.00 3.84 1.92 48.00
101 345.900 0.00 3.423 0.00 0.00 0.00 0.00 4.29 0.00 0.00 0.00 1.953 0.00 0.00 0.00

25.00 7.13 3.57 89.12 0.00 0.00 0.00 8.22 4.11 102.75 0.00 0.00 0.00 3.76 1.88 46.95
102 345.925 0.00 3.707 0.00 0.00 0.00 0.00 3.93 0.00 0.00 0.00 1.803 0.00 0.00 0.00

25.00 7.04 3.52 88.01 0.00 0.00 0.00 7.85 3.93 98.14 0.00 0.00 0.00 3.83 1.91 47.82
103 345.950 0.00 3.334 0.00 0.00 0.00 0.00 3.93 0.00 0.00 0.00 2.023 0.00 0.00 0.00

25.00 6.67 3.34 83.37 0.00 0.00 0.00 7.85 3.93 98.12 0.00 0.00 0.00 4.05 2.03 50.62
104 345.975 0.00 3.336 0.00 0.00 0.00 0.00 3.93 0.00 0.00 0.00 2.027 0.00 0.00 0.00

25.00 6.70 3.35 83.69 0.00 0.00 0.00 7.85 3.92 98.11 0.00 0.00 0.00 4.01 2.01 50.15
105 346.000 0.00 3.359 0.00 0.00 0.00 0.00 3.92 0.00 0.00 0.00 1.985 0.00 0.00 0.00

Celkem 5298.96 30822.22 10724.92 1816.77 3988.95

Výkaz kubatur

Řezy
Odtěžení kolejového lože (vč. objemu 

pražců)
Rozhrnutí štěrkového lože

Nové štěrkové lože fr. 31,5/63 (bez 
mezipražcových prostorů)

Dosypávka drážních stezek štěrkem fr. 
31,5/63

 ( recyklovaný + nový materiál)

Recyklované štěrkové lože fr. 31,5/63 (bez 
mezipražcových prostorů)



Demontáž kolejí a odstranění štěrku Příloha č. 3
SO 94-33-01 ŽST Plzeň-Koterov, železniční svršek

od do S49/T UIC60 BS 100 R A betonové ocelové dřevěné

101A 344.650 344.925 255 230 25 20 bez odtěžení KL

156__1_ 344.618 344.664 46 42 4 4
301X 344.650 344.664 15 0 15 2

151__1B_ 344.741 344.847 106 97 9 8 bez odtěžení KL

A_10A 344.741 344.845 107 0 107 8 bez odtěžení KL

B_14S 344.611 344.793 182 118 64 14 bez odtěžení KL; rozděleno mezi SO

B_3X 344.813 344.845 28 0 28 2 bez odtěžení KL

B_3Y 344.813 344.828 9 0 9 0 bez odtěžení KL

B_4X 344.861 344.872 10 0 10 0 bez odtěžení KL

1_1C 344.912 345.859 103 78 25 8
151_2_ 344.912 345.859 953 923 30 76
A_6A 344.908 345.004 92 0 92 8 bez odtěžení KL

A_8 344.908 345.702 794 713 81 64 bez odtěžení KL

A_10 344.904 345.701 809 734 75 64 bez odtěžení KL

A_12 344.904 345.767 877 810 67 70 bez odtěžení KL

B_14S 344.899 345.769 891 834 57 72 bez odtěžení KL

B_16 344.899 345.630 750 686 64 60 bez odtěžení KL

B_18 344.927 345.630 725 673 52 58 bez odtěžení KL

B_20 344.927 345.728 830 767 63 84 bez odtěžení KL

E_22A 344.921 344.983 51 0 51 4 bez odtěžení KL

F_12X 344.921 345.020 108 0 108 8 bez odtěžení KL

C_22_ 345.013 345.742 769 694 75 62 bez odtěžení KL

C_24 345.041 345.714 717 488 229 58 bez odtěžení KL

E_1T 345.042 345.124 82 73 9 6 bez odtěžení KL

A_4 345.034 345.691 663 605 58 54 bez odtěžení KL

A_6 345.034 345.692 667 577 90 54 bez odtěžení KL

1_1__ 345.049 345.862 815 784 31 66
__3_ 345.082 345.862 780 699 81 62

17X (kkarta) 345.049 345.062 13 0 13 2 bez odtěžení KL

vlečka OVERLACK/ kč.7 345.439 345.576 137 69 68 10 bez odtěžení KL, není předkategorizace

A_21X 345.720 345.737 17 0 17 2 bez odtěžení KL

A_22X 345.730 345.737 6 0 6 0 bez odtěžení KL

D_23X 345.741 345.742 7 0 7 0 bez odtěžení KL, včetně kolejej za výhybkou

B_24X 345.757 345.769 10 0 10 0 bez odtěžení KL

A_25X 345.764 345.767 2 0 2 0 bez odtěžení KL

A_28X 345.794 345.829 41 0 41 4 bez odtěžení KL

B_27X 345.792 345.829 44 0 44 4 bez odtěžení KL

1_2B 345.892 345.968 63 0 63 6
1_1E 345.904 345.910 7 0 7 0
1_1F 345.943 346.001 46 18 28 4

1_32X 345.943 345.968 13 0 13 2
__2_ 346.001 346.003 2 0 2 0 rozděleno mezi SO

12642 0 0 0 10712 0 1930 946 84

Objem odstranění štěrku včetně pražců (viz příl. 2) 5299 m3

Objem štěrku připadající na pražce SB8/SB5; rozdělení "u" 0.173 m2/m

Objem štěrku připadající na dřevěné pražce; rozdělení "u" 0.180 m2/m

Délka demontovaných kolejí s ponechaným ložem 9814 m

Kontaminované kolejové lože ve výhybkách (viz příl. 4) 495 m3

z toho kontaminované kolejové lože ve výhybkách v objemu lože k recyklaci 120 m3

Odtěžení štěrku z kolejí (odečten objem pražců v kolejích a výhybkách a kontam. štěrk ve výhyb.) 4696 m3

  -recyklováno na kolejové lože (15%) a předrcenno ŠD (35%)

Štěrk z kolejového lože - nebezpečný odpad 17 05 07* (štěrk z výhybek) 495 m3

recyklované kol. lože fr. 32/64 704 m3

předrcenná ŠD 1643 m3

podsítné z přesítování kolejového lože - ostatní odpad 17 05 08 2348 m3

bez odtěžení KL

Délka demontovaných kolejí [m]

Délka demontovaných kolejí celkem [m] 12642

Demontáž kolejí

Kolej č.
(čísla kolejí dle předkategorizace)

Staničení [km] Kolejnice [m; délka kolejí] Pražce [m]

Poznámka
Řezání 
kolejnic 

pilou [ks]

Řezání 
kolejnic 

plamenem 
[ks]



Demontáž výhybek Příloha č. 4
SO 94-33-01 ŽST Plzeň-Koterov, železniční svršek

pilou plamenem

301 344.616 JS49-1:11-300 d P d P - L 53.61 15 0.021 66 14 U/R/X
1 344.698 JS49-1:11-300 d P d P - L 53.61 15 0.000 0 14 U
2 344.708 JS49-1:9-300 d P d P - L 49.85 15 0.000 64 14 U/R/X
3 344.793 SS49-1:5,7-230 d d - - L 40.03 15 6.045 38 14 X
4 344.828 JS49-1:9-300 d L d L - P 49.85 15 0.016 61 U/R/X
5 344.847 JT-3°06` d L d L - P 97.41 15 10.597 113 18 U/R/X
6 344.861 JS49-1:9-300 d L d L - P 49.85 15 0.016 57 14 U/R/X

7a/b 344.862  CS49-1:9-190 d d - - - 66.46 30 19.149 64 14 X
8 344.872 JS49-1:9-190 d L d L - L 43.75 15 0.029 49 14 U/R/X
9 344.879 JS49-1:7,5-190 d P d P - P 37.83 15 8.063 43 14 X

10 344.883 JS49-1:9-300 d P - L 49.85 15 0.021 57 14 R/X
11 344.894 JS49-1:9-300 d L d L - L 49.85 15 2.618 57 14 U/R/X
12 344.894 JS49-1:9-190 d P d P - P 43.75 15 0.027 48 14 U/X
13 344.983 JT-6° d I. P d P - P 48.20 15 6.485 50 14 U/X
14 345.004 JT-6° d I. L d L - L 48.20 15 8.744 50 14 X
15 345.013 OT-6°(4°+2°) d II. P d P 4°+2° P 48.20 15 0.032 45 14 U/X
16 345.015 JS49-1:11-300 d L d L - L 53.61 15 0.006 65 14 U/X
17 345.049 JS49-1:9-300 d L d L - L 49.85 15 1.120 57 14 U/R/X
20 345.660 JT-6° d I. P d P - P 48.20 15 8.923 50 14 X
21 345.720 OT-6°(4°+2°) d II. P d P 4°+2° P 48.20 15 8.648 49 14 X
22 345.730 OT-6°(4°+2°) d II. L d L 4°+2° L 48.20 15 8.568 49 14 X
23 345.741 JA-6° d II. P d P - L 48.20 15 8.027 44 14 X
24 345.757 JT-7° d I. P d P - P 41.18 15 8.454 48 14 X
25 345.764 JS49-1:9-190 d P d P - P 43.75 15 0.241 48 14 R/X
26 345.769 OT-7°(5°+2°) d II. L d L 5°+2° L 41.18 15 7.219 45 14 X
27 345.792 OT-7°(5°+2°) d I. L d L 5°+2° P 41.18 15 7.867 46 14 X
28 345.794 JS49-1:9-190 d P d P - P 43.75 15 1.544 47 14 R/X
29 345.854 JS49-1:7,5-190 d L d L - L 37.83 15 0.000 49 14 U/X
30 345.892 JS49-1:9-300 d L d L - L 49.85 15 0.000 64 14 R/X
31 345.904 JS49-1:12-500 d P d P - P 62.39 15 0.000 78 14 U/R/X
32 345.910 JS49-1:9-300 d P d P - L 49.85 15 0.000 63 14 R/X
33 346.001 JS49-1:9-300 d P d P - L 49.85 15 0.000 63 14 R/X

1587.303 495 122.480 1727 284 154

Demontáž výhybek na dřevěných pražcích 1587.303 m

Demontáž výhybek na betonových pražcích 0.000 m

Řezání kolejnic [ks]

Poznámka

Demontáž výhybek

Číslo 
výhybky

Staničení 
[km]

Druh konstrukce Pražce
Směr 

výhybky

Poloměr 
transformace 

[m]

Poloha 
přest.

Délka 
výhybky    

[m]

Celkem

Rozvinutá 
délka [m]

Objem 
kontamin. 
štěrku [m3]

Hmotnost 
šrotu [t]

Počet dřev. 
pražců k 

likvidaci [ks]



Hospodaření se stávajícím svrškovým materiálem Příloha č. 5
SO 94-33-01 ŽST Plzeň-Koterov, železniční svršek

SP4 SP2a SP2a SP2a SP4 SP4 SP1 SP2b SP4 SP2b SP2a SP2b PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP SP2b PP SP1 PP PP SP1 PP PP
SP1(30%)/
SP2b(70%)

PP SP2b SP2b
SP1(30%)/
SP2b(70%)

SP4 SP2b SP1 SP1 SP1 PP SP2a SP4 SP4

1_1_ 1_1A 1_1B 1_1C 1_1E 1_1F 1_2_ 1_2B 1_3_ 1_32X 6_1_ 8_1_ A_4_ A_6_ A_6A _A_8_ A_10_ A_10A A_12_ A_21XA_22XA_25XA_28XA_29X B_3X B_3Y B_4X B_14 B_14S B_16_ B_18_ B_20_ B_20X B_24X B_27X C_22_ C_24_ D_23X E_1T E_22AF_12X |101A |301X kk
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O
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E
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L
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C
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Šrot         
(ztráty 5% 
u kovových 
částí)

Ostatní

m X 0 0.06 0.000
m X 0 0.06 0.000
m X 0 0.06 0.000
m X 646 170 80 530 114 1540 29 50 1302 904 176 1136 1242 154 1738 82 20 1754 1486 1442 360 144 82 1530 1376 84 216 492 30 13 18922 0.049 927.178
m X 916 142 1122 42 344 2566 0.049 125.734
m X 70 18 70 36 14 8 250 8 10 24 22 45 16 428 6 452 370 60 8 4 8 54 18 8 183 1290 50 16 8 13 274 3841 0.049 178.799
m X 0 0.05 0.000
m X 0 0.05 0.000
m X 32 10 174 20 6 50 292 0.05 13.870
m X 0 0.047 0.000
ks X 10400 1104 824 200 10760 7880 667 204 6104 4176 5664 8432 9352 9320 7752 7320 9312 8224 5696 113391 0.00009475 10.744
ks X 1288 728 292 24 168 3872 6472 251 649 5924 7948 1680 8908 6320 1864 6640 132 28 12 756 12 452 156 156 6948 3154 5940 5896 5808 1324 12 756 5760 6892 16 2392 936 684 5076 72 204 2280 108882 0.00009475 9.801
ks X 5980 64 112 508 100 3896 98 132 936 96 11922 0.00009475 1.130
ks X 128 296 104 336 760 56 360 2040 0.00009475 0.184
ks X 196 72 28 402 48 12 148 906 0.00003998 0.034
ks X 46 32 28 78 84 190 1 176 274 280 250 228 308 204 126 200 160 192 218 126 228 670 156 234 82 28 34 4633 0.00849 39.334
ks X 70 98 246 1 10 74 26 26 176 33 6 90 380 1236 0.00849 9.969
ks X 0 0.01698 0.000
ks X 0 0.01698 0.000
ks X 2600 296 242 26 50 2690 1970 14 167 66 1826 1744 2176 2228 2458 2 2530 2078 2040 2328 2100 1424 712 31767 0.0074 235.076
ks X 252 300 140 2 2 2 698 0.0074 4.907
ks X 0 0.02336 0.000
ks X 0 0.02336 0.000
ks X 0 0.02325 0.000
ks X 18 18 0.02325 0.398
ks X 172 552 724 0.00733 5.042

ks X 5796 64 492 100 3896 96 4852 20 4 32 15352 0.0002524 3.875
ks X 648 148 24 168 2280 4712 243 4004 4036 560 4912 616 5324 4 252 4 148 52 52 5412 66 4556 4400 5040 436 12 252 4656 4188 312 648 1660 68 760 60653 0.0002524 14.543
ks X 5796 64 492 100 3896 96 132 32 10608 0.000549 5.824
ks X 20 760 780 0.000549 0.407
ks X 648 148 24 168 2280 4712 243 1 4004 4036 560 4852 4912 616 5324 4 252 4 148 52 52 5412 66 4556 4400 5040 436 12 252 4656 4188 4 312 648 1660 24 68 64774 0.000549 33.783
ks X 0 0.00052 0.000
ks X 0 0.00052 0.000
ks X 0 0.000492 0.000
ks X 0 0.000492 0.000
ks X 0 0.00055 0.000
ks X 140 28 380 28 576 0.00055 0.301
ks X 0 0.0006 0.000
ks X 140 28 380 28 576 0.0006 0.328
ks X 184 128 112 312 104 336 760 56 3 204 504 8 24 504 936 64 4239 0.000469 1.988
ks X 61 40 32 360 493 0.000469 0.220
ks X 10400 1104 824 200 10760 7880 667 6104 4176 5664 8432 9352 9320 7752 7320 9312 8224 5696 113187 0.000469 53.085
ks X 1288 80 144 1592 1544 8 3 1904 3896 1120 4040 1392 1232 1296 8 296 104 104 1504 132 1360 1480 768 872 1088 2680 624 3320 48 136 1520 35583 0.000469 15.854
ks X 0 0.00733 0.000
ks X 98 36 14 372 24 6 74 624 0.00733 4.345
ks X 36 14 543 24 6 626 1249 0.000728 0.864
ks X 36 14 543 24 6 515 1138 0.0008179 0.884
ks X 0 0.0005087 0.000
ks X 0 0.0005087 0.000
ks X 0 0.0005087 0.000
ks X 0 0.0005087 0.000
ks X 0 0.0002524 0.000
ks X 0 0.0002524 0.000
ks X 0 0.0005087 0.000
ks X 144 56 343 96 296 935 0.0005087 0.452
ks X 0 0.0005087 0.000
ks X 390 1486 1104 2980 0.0005087 1.440
ks X 0 0.0002834 0.000
ks X 72 28 1085 48 12 1252 2497 0.0002834 0.672
ks X 0 0.000
ks X 108 8 8 8 8 8 4 4 8 12 8 184 0.000
ks X 4 5 36 4 49 0.000
ks X 0 0.011617 0.000
ks X 0 0.011617 0.000
ks X 8 2 16 12 4 4 10 44 100 0.011617 1.162
ks X 18 18 0.011617 0.199
ks X 0 0.00004 0.000
ks X 0 0.00004 0.000
ks X 0 0.000038 0.000
ks X 0 0.000038 0.000
ks X 48 48 0.000041 0.002
ks X 0 0.000549 0.000
ks X 216 16 16 16 16 16 20 8 32 45 24 16 16 16 24 36 36 96 665 0.00418 2.641
ks X 648 148 24 168 2280 4712 243 196 4004 4036 560 4852 4912 616 5324 92 28 4 252 4 148 52 52 5412 1151 4556 4400 5040 436 60 252 4656 4188 16 1252 312 648 1660 24 68 760 68246 0.000146 9.466
ks X 5796 64 492 100 3896 96 132 32 10608 0.000146 1.549
ks X 216 16 16 16 16 16 20 8 32 45 24 16 16 16 24 36 36 96 665 0.000146 0.092
ks X 0 0.000146 0.000
ks X 0 0.000146 0.000
ks X 0
ks X 86 276 362
ks X 0

X 775 775
X 100 100

ks X 0
ks X 0 0.000
ks X 0 0.000
ks X 49 101 150
ks X 0 0.000
ks X 0
ks X 0
ks X 1300 25 1345 985 84 763 1164 1028 359 7053 0.000
ks X 126 150 70 1 150 22 374 893

X 0
X 0

ks X 138 103 26 522 708 1054 1169 390 969 915 353 6347 0.000
ks X 10 18 8 350 380 60 60 70 105 1061
ks X 117 117 0.000
ks X 0 0.000
ks X 35 16 37 49 123 1 88 137 140 125 114 154 102 23 7 1 63 1 37 13 13 88 102 100 80 96 109 15 63 114 335 4 37 78 45 41 6 17 190 2799
ks X 23 14 2 1 8 48
ks X 13 42 95 7 157
ks X 0
ks X 0
ks X 0
ks X 2968 32 324 320 26 134 3088 190 2356 14 172 168 2002 2018 280 2426 2456 308 2662 46 14 2 126 2 74 26 26 2706 578 2278 2200 2520 218 30 126 2328 2094 8 626 156 324 830 28 34 380 39724 0.00009 3.575
ks X 2968 32 324 320 26 134 3088 190 2356 14 172 168 2002 2018 280 2426 2456 308 2662 46 14 2 126 2 74 26 26 2706 578 2278 2200 2520 218 30 126 2328 2094 8 626 156 324 830 28 34 380 39724 0.000182 7.230

309.495
Počet betonových pražců k likvidaci [ks] 2566
Počet dřevěných pražců k likvidaci (mimo výhybek) [ks] 2956

3.575
7.230

Pozn.: * Materiál vykázán odhadem a poměrným rozdělením pro neexistenci nebo neúplnost předkategorizace.

Hospodaření se stávajícím svrškovým materiálem

Položka
Měrná 

jednotka

Způsob užití

Celkový 
počet

Jednotková 
hmotnost [t]

Hmotnost [t]

Kolejnice S49
Kolejnice T
Kolejnice T
Kolejnice T
Kolejnice BS 100 R
Kroužky a podložky dvoj

Koeficient

Kolejnice UIC60
Kolejnice UIC60
Kolejnice UIC60
Kolejnice S49
Kolejnice S49

Podkladnice S4M
Podkladnice S4M
Podkladnice S4pl
Podkladnice S4pl
Podkladnice S5
Podkladnice S5

Kroužky a podložky dvoj
Kroužky a podložky Fe6
Kroužky a podložky Fe6
Vložka "M"
Podkladnice S4
Podkladnice S4

Svěrky a spony ŽS4
Svěrky a spony ŽS3
Svěrky a spony Skl24
Svěrky a spony Skl24
Svěrky a spony Skl14
Svěrky a spony Skl14

Podkladnice S6pl
Podkladnice S6pl
Podkladnice T8
Šrouby svěrkové RS1
Šrouby svěrkové RS1
Svěrky a spony ŽS4

Vrtule S1
Vrtule S1
Podkladnice T5
Podkladnice T5
Svěrky a spony T5/A3
Svěrky a spony T6/A4

Svěrky a spony Adaptér P
Svěrky a spony Adaptér P
Svěrky a spony Pandrol e
Svěrky a spony Pandrol e
Vrtule R1
Vrtule R1

Vrtule T2
Vrtule T2
Vrtule T3
Vrtule T3
Šrouby svěrkové T5
Šrouby svěrkové T5

Vrtule S2
Vrtule S2
Vrtule R2
Vrtule R2
Šrouby svěrkové RS0 prům. 22
Šrouby svěrkové RS0 prům. 22

Spojky T4
Kroužky a podložky Uls6
Kroužky a podložky Uls6
Kroužky a podložky Uls7
Kroužky a podložky Uls7
Kroužky a podložky jednoduché

Spojky A1
Spojky S
Spojky S
Spojky T3
Spojky T3
Spojky T4

Matice M22/22
Pražce betonové SB3/4
Pražce betonové SB3/4
Pražce ocelové T2
Pražce betonové PB3
Pražce betonové PB3

Šrouby spojkové A524x112
Šrouby spojkové M24x120
Matice M24/19
Matice M24/22
Matice M24/22
Matice M22/22

Pražce betonové SB6
Pražce betonové SB8
Pražce betonové SB8
Pražce betonové B91S
Pražce betonové B91S
Pražce betonové SB8P

Pražce betonové SB4
Pražce betonové SB5
Pražce betonové SB5
Pražce betonové SB5
Pražce betonové SB6
Pražce betonové SB6

Hmotnost PE podložek [t]
Hmotnost pryžových podložek [t]

Pražce dřevěné mostnice
Pražce dřevěné mostnice
Pražce dřevěné mostnice
PE podložky
Pryžové podložky
Hmotnost kovového šrotu [t]

Pražce betonové SB8P
Pražce dřevěné BUK
Pražce dřevěné BUK
Pražce dřevěné BUK
Pražce dřevěné DUB
Pražce dřevěné DUB



Montáž kolejí a zřízení štěrkového lože Příloha č. 6
SO 94-33-01 ŽST Plzeň-Koterov, železniční svršek

Kolej                 
č.

Od 
bodu*

Do 
bodu*

Stavební 
postup Poznámka

kolejnice 60 E2                
bet. pražce B91S/1                
upevnění W14               
rozdělení "u"                       
NOVÝ 
MATERIÁL

kolejnice 49 E1                   
bet. pražce B91S/2                   
upevnění W14               
rozdělení "c"                       
NOVÝ 
MATERIÁL

kolejnice S49                 
bet. pražce SB8                   
upevnění K
rozdělení "c"                         
REGEN. PRAŽCE
+ REGEN. 
KOLEJNICE                 
BK

kolejnice S49                 
bet. pražce SB8                   
upevnění K
rozdělení "c"                         
REGEN. PRAŽCE
+ REGEN. 
KOLEJNICE                 
STYK. KOL.

kolejnice S49                 
dřev. pražce   
upevnění K   
rozdělení "c"                       
NOVÝ 
MATERIÁL
BK

kolejnice S49                 
dřev. pražce   
upevnění K   
rozdělení "c"                       
NOVÝ 
MATERIÁL
STYK.KOL

kolejnice 60 E2                 
výh. krátké bet. 
pražce
upevnění KS   
rozdělení "u"                       
NOVÝ 
MATERIÁL

kolejnice 49 E1                 
výh. krátké bet. 
pražce
upevnění KS   
rozdělení "u"                       
NOVÝ 
MATERIÁL

kolejnice S49                 
výh. krátké dr. 
pražce
upevnění K   
rozdělení "u"                       
NOVÝ 
MATERIÁL                       
BK

kolejnice S49                 
výh. krátké dr. 
pražce
upevnění K   
rozdělení "u"                       
NOVÝ 
MATERIÁL                       
STYK. KOL.

po 75 metrech 
(nový materiál)

po 25 metrech 
(užitý a 
regenerovaný 
materiál)

po 75 metrech 
(nový materiál)

po 25 metrech 
(užitý a 
regenerovaný 
materiál)

na betonových 
pražcích

koeficient
(1x ~ max. 
směr. nebo 
výšk. posun 5 
cm)

na dřevěných 
pražcích

koeficient
(1x ~ max. 
směr. nebo 
výšk. posun 5 
cm)

1 344.634 KV2 48.000 3.600 0 0 2
1 ZV2 ZV3 6.000 0 0 2
1 KV3 ZV4 5.170 0 0 2
1 KV4 KV16 987.700 7.200 0 0 28
1 ZV16 KV19 81.000 0 0 4
1 ZV19 346.01 2.400 0 0 2
2 344.632 ZV1 2.400 0 0 2
2 KV1 KV6 100.740 7.200 0 0 4
2 ZV6 ZV7 10.000 0 0 2
2 KV7 KV17 970.136 7.200 0 0 28
2 ZV17 ZV18 10.000 0 0 2
2 KV18 346.007 37.444 3.600 0 0 2
3a 344.634 KV8 205.000 3.600 2 18 0
3 ZV8 ZV12 122.906 4.800 4 0 0
3 KV12 KV16 778.216 3.600 2.400 22 0 2
4a 344,678 ZV5 130.034 2.400 2 12 0
4a KV5 KV10 52.181 6.000 2 0 0
4 ZV10 KV15 885.153 4.800 24 0 0
4 ZV15 KV17 3.600 5.474 2 0 2

spojka KV12 KV13 42.890 7.600 3.000 4.200 2 4 0 154.000 x1.0 podbití v okolí výhybky 13
5 345.058 345.185 0 0 0 50.000 x1.0 100.000 x1.0
6 KV5 ZV9 54.740 12.600 3.000 2.400 2 6 0
6 KV9 ZV11 55.900 8.400 2.400 3.000 2 6 0
6 KV11 KV14 706.360 7.200 2.400 4.200 2 58 0
6a ZV14 KV15 55.200 12.600 3.000 2.400 2 0 0 23.000 x1.0 24.000 x1.0 podbití v okolí výhybky 14

spojka KV9 ZV105ab 91.000 13.200 2 0 0 226.000 x2.0 podbití v okolí výhybky 105ab
8 KV11 345.156 17.350 67.000 3.000 2 2 0 50.000 x1.0

0 0 0
2225.020 1838.456 1212.274 102.800 55.200 103.600 71.970 38.474 7.800 29.400 178 84 729.000 124.000

* Délky úseků na společných pražcích jsou vykázány v příloze č. 7.

Zrušení a opětovné zřízení bezstykové koleje (úprava UT) 200.0 m
   - v místě navázání na stávající BK na ochranné pole v délce 50 metrů =50+50+50+50

Zřízení bezstykové koleje a výhybek 6 621.3 m
   -z toho v nové koleji 5 685.0 m

   - nová stykovaná kolej 235.8 m
   -z toho ve výhybkách 1 010.3 m
   -z toho na společných pražcích 161.8 m

Objem štěrku pro kolejové lože bez štěrku mezi pražci (viz příl. č. 2) 10 724.9 m3

Měrný objem štěrku připadající na prostor mezi pražci B91 při rozd. "u" 0.317 m3/m

Měrný objem štěrku připadající na prostor mezi pražci B91 při rozd. "c" 0.370 m3/m

Měrný objem štěrku připadající na prostor mezi pražci SB8P při rozd. "c" 0.219 m3/m

Měrný objem štěrku připadající na prostor mezi výh. bet. pražci při rozd. "u" 0.296 m3/m

Objem štěrku připadající na prostor mezi pražci (ve výhybkách a společných pražcích) 225.1 m3

Objem štěrku fr. 31,5/63 pro kolejové lože (nový materiál) 12 252.1 m3

Objem štěrku pro kolejové lože bez štěrku mezi pražci (viz příl. č. 2) 1 816.8 m3

Měrný objem štěrku připadající na prostor mezi pražci SB8P při rozd. "c" 0.219 m3/m

Měrný objem štěrku připadající na prostor mezi dřevěnými pražci při rozd. "c" 0.213 m3/m

Měrný objem štěrku připadající na prostor mezi výh. bet. pražci při rozd. "u" 0.296 m3/m

Objem štěrku připadající na prostor mezi pražci (ve výhybkách a společných pražcích) 27.9 m3

Objem štěrku fr. 31,5/63 pro kolejové lože v manipulačních kolejích (recyklovaný materiál/nový materiál) 2 051.0 m3

recyklovaný štěrk z SO94-33-01 704.4 m3

recyklovaný štěrk z SO93-33-01 573.0 m3

recyklovaný štěrk z SO96-33-01 247.0 m3

recyklovaný štěrk z SO93-33-01.1 500.0 m3
nový štěrk fr. 31.5/63 pro kolejové lože v manipulačních kolejích 26.7 m3

objem štěrku fr. 31.5/63 pro kol lože  (recyklovaný materiál) 2 024.4 m3

Objem štěrku fr. 31,5/63 pro drážní stezky (recyklovaný materiál) 3 988.9 m3

   -z toho recyklované kol. lože z provizorních propojení 342.5 m3

   -z toho recyklované kol. lože z SO93-33-01.1 526.0 m3

   -z toho nový materiál 3120.4 m3

Plocha drceného kameniva fr. 4/16 na povrch drážních stezek tl. 0,05m 10 193.6 m2

Doplnění štěrkového lože novým materiálem pro směrové a výškové vyrovnání 179.1 m3

   -10 % profilu nového lože; uvažovány též koeficienty pro větší posuny =2.1*0.1*A0

Broušení kolejí 3235.3 m
   - hlavní kolej + všechny výhybky =0+A0

   - z toho výhybky (příloha č.7) 1010.3

Antikorozní upevnění K 30 ks
=(10/0.667)*2

Pražcové kotvy 75 ks
=11+11+25+10+9+9

Délka kolejí celkem (m) 5684.994 853.000

Montáž koleje

Materiál svršku
Svařování kol. pasů S49 (49E1) 

[ks]
Svařování kol. pasů 60E2 [ks] Směrové a výškové vyrovnání

Délka kolejí (m)



Montáž výhybek Příloha č. 7
SO 94-33-01 ŽST Plzeň-Koterov, železniční svršek

Druh Soustava Úhel Typ Žlabové Směr Poloha Druh Druh Typ
kontruk

ce
svršku odbočení

zákl. hlavní vedlejší
výhybky pražce odbočení výměny

Druh Počet [ks]
pražců upevnění srdcovky levá

větev
pravá
větev

dl.
70 cm

dl.
170 cm

60E2 
přímé

60E2 
ohnuté

49E1 
přímé

49E1 
ohnuté

počet 
[ks]

délka v jedné 
větvi [m]

1 2 344.634123 J 60 1:12 500 - - I 2 L p ČZ 2 b KS ZPT P 1 2 1 2 ANO 14 64.791 15.6 8 4.830
2 1 344.732717 J 60 1:12 500 - - I 2 L p ČZ 2 b KS ZPT P 1 2 1 2 ANO 14 64.791 15.6 8 4.830
3 1 344.738717 J 60 1:12 500 - - I 2 P l ČZ 2 b KS ZPT L 1 2 1 2 ANO 14 64.791 15.6 8 4.830
4 1 344.791511 J 60 1:12 500 - - I 2 L l ČZ 2 b KS ZPT P 1 2 1 2 ANO 14 64.791 15.6 8 4.830 navařena PK
5 4a 344.810256 J 49 1:6,6 190 - - - - P p ČZ 1 b KS SK - 2 4 ANO 14 42.936 6.3 8 4.800
6 2 344.837311 J 60 1:12 500 - - I 2 P l ČZ 2 b KS ZPT L 1 2 1 2 ANO 14 64.791 15.6 8 4.830
7 2 344.847311 J 60 1:12 500 - - I 2 P p ČZ 2 b KS ZPT L 1 2 1 2 ANO 14 64.791 15.6 8 4.830 navařena PK
8 3 344.890105 J 49 1:12 500 - - I - L p ČZ 2 b KS SK P 2 4 ANO 14 64.791 15.6 8 4.830 navařena PK
9 6 344.910934 JS 49 1:9 190 - - - - L l ČZ 1 d K SK - 4 ANO 14 43.753 7.0 6 3.642 regenerovaná výh. 12

10 4 344.945905 J 49 1:12 500 - - I - P l ČZ 2 b KS SK L 2 4 ANO 14 64.791 15.6 8 4.830 navařena PK

11 6 345.009937 JS 49 1:7.5 190 - - - - P p ČZ 1 d K ZPN - 5 ANO 14 37.833 6.3 8 4.800
Nová 1. generace, prodloužení 
za KV o 1,200 m

12 3 345.017811 J 49 1:7.5 190 - - - - L l ČZ 1 b KS SK - 2 1 4 ANO 14 37.833 10.2 2 1.247

13
pouze směrové a výškové 
vyrovnání

14 6a 345.763132 JS 49 1:9 300 - - - - P l ČZ 1 d K SK 4 ANO 14 49.846 12.1 6 3.640 regenerovaná výh. 1
15 4 345.861081 Obl 49 1:6,6 190 545.000 292.259 - - L l ČZ 1 b KS SK 2 4 ANO 14 42.936 6.3 8 4.800 navařena PK
16 1 345.88166 J 60 1:12 500 - - I 2 P p ČZ 2 b KS ZPT L 1 2 1 2 ANO 14 64.791 15.6 8 4.830 navařena PK
17 2 345.917656 J 60 1:12 500 - - I 2 L l ČZ 2 b KS ZPT P 1 2 1 2 ANO 14 64.791 15.6 8 4.830 navařena PK
18 2 345.927656 J 60 1:11 300 - - - 2 L p ČZ 2 b KS ZPT P 2 1 2 ANO 14 53.608 12.9 8 4.838
19 1 346.007122 J 60 1:11 300 - - - 2 L ČZ 2 b KS ZPT P 2 1 2 ANO 14 53.608 12.9 8 4.838

20 30 30 11 53 0 0 0 0 0 252 1010.263 230.0 80.905

Svařování ve výhybkách 60E2 aluminotemicky 140 ks
Svařování ve výhybkách 49E1 aluminotemicky 112 ks
Válečkové stoličky dotlačovací 8 ks
Tepelné zpevnění jazyka + opornice (JPP) 12 sada
Společné pražce betonové + nové kol. 60 E2 (součet délky kolejí v obou větvích) 96.632 m
Společné pražce betonové + nové kol. 49 E1 (součet délky kolejí v obou větvích) 41.014 m
Společné pražce dřevěné + nové kol. S49 (součet délky kolejí v obou větvích) 16.884 m
Společné pražce dřevěné + regen. kol. S49 (součet délky kolejí v obou větvích) 7.280 m
Sada žlabových pražců á 2 ks 10 sady
Čelisťové závěry 30 ks
Transformace výhybek 1 ks

Objem štěrku pro kolejové lože mezi pražci výhybek 253.0 m3

   -110 % objemu pražců ve výhybkách

Broušení výhybek 1010.3 m
   -rozvinutá délka všech nových výhybek

Spol. pražce

Poznámka

Montáž výhybek

Číslo 
výh.

Číslo 
koleje

Staničení 
[km]

Poloměr oblouku Závěr
Zpevnění jazyka 

a opornice

Válečkové 
stoličky 

dotlačovací (ks)

Jazykové a 
srdcovkové 
propojky

Izolované styky [pár]Válečkové 
stoličky

(ks)

S
n

ím
ač

 p
o

lo
h

y 
ja

zy
ka

 (
p

ár
)

8

Broušení 
výhybek

Počet 
svarů 
[ks]

Rozvinutá 
délka [m]

Objem 
pražců 

vč. spol. 
[m3]



Přechodové kolejnice Příloha č. 8
SO 94-33-01 ŽST Plzeň-Koterov, železniční svršek

celkem délka 60E2 délka 49E1

km 344,843 spojka 4-8 60E2/49E1 13.204 8.374 4.830
km 344,898 spojka 7-10 60E2/49E1 13.204 8.374 4.830
km 345,831 3 49E1/60E2 10.800 8.430 2.370
km 345,867 4 49E1/60E2 13.904 8.430 5.474

Přechodové kolejnice (páry) 4 páry

Přechodové kolejnice

Staničení [km] Kolej číslo
Přechod 

mezi tvary 
kolejnic

Délka přechodové kolejnice [m]

Poznámka



Ostatní - železniční svršek Příloha č. 9
SO 94-33-01 ŽST Plzeň-Koterov, železniční svršek

popis položky m.j.

Demontáž námezníků 33 ks

Montáž námezníků 21 ks

Prolití kol. lože pryskyřicí 78 m2
st. k.č.1 km 344,634 - 344,745



Provizorní stavy Příloha č. 10
SO 94-33-01 ŽST Plzeň-Koterov, železniční svršek

Montáž Demontáž
Vložení PK 
60E2/49E1

[m]

na pražcích 
betonových [m]

koeficient
(1x ~ max. směr. 
nebo výšk. posun 

5 cm)

na pražcích 
dřevěných [m]

koeficient
(1x ~ max. směr. 
nebo výšk. posun 

5 cm)

nová k.č. 3 a stávající výh. č.16 SP2b SP4 78.000 8 2 78.0 100.0 50 67.0 x1.00 163.8 14.1
nová k.č. 4 a stávající výh. č.30 SP1 SP2b 99.000 10 46.0 x1.00 207.9 9.7

provizorní vložení výh. č. 33 SP2b SP4 56.000 14 14 135.0 150.0 166 1 12.460 92.0 x1.00 117.6 19.3
stávající k.č. 24 a nová k.č. 6 SP2b SP4 45.000 2 50.0 x2.00 94.5 21.0

Celkem 278.000 22.000 14.000 12.000 213.000 250.000 216.000 1.000 12.460 192.0 115.0 489.3 43.1 0.0

Zřízení a odstranění štěrkového lože - nový materiál 489 m3

   -po odtěžení uvažováno znovuužití 70 % do zásypů drážních stezek 343 m3

Odpad - vytěžené kolejové lože (ostatní odpad) 147 m3

Odpad - kolejnice z provizorních stavů 12.9 t
   -uvažováno 100 % vyjmutých kolejnic

Odpad - betonové pražce z provizorních stavů 463 ks
   -uvažováno 100 % vyjmutých pražců

Provizorní propojení

Provizorní stav

Stavební postup
Kolej S49, 

SB8, 
upevnění K, 
rozd. "u" - 

užitý 
materiál - 
vložení a 

vyjmutí [m]

Svařování a 
řezání (pilou) 
kolejnicových 
pasů S49 do 

BK [ks]

Svařování a 
řezání (pilou) 
ve výhybkách 

S49 do BK 
[ks]

Řezání 
(pilou) 

kolejnicových 
pasů S49 [ks]

Zřízení BK 
na vloženém 

roštu [m]

Úprava UT 
na stávajícím 

roštu [m]

Výměna 
pryžových 

podložek pod 
patou 

kolejnice 
[pražců]

Vložení a 
vyjmutí 

provizorní 
výhybky JS49-

1:11-300;
nový materiál

Směrové a výškové vyrovnání koleje

Zřízení a 
odstranění 

štěrkového lože - 
nový materiál 

[m3]

Doplnění štěrk. 
lože při 

výškových/směr
ových úpravách - 

nový materiál 
[m3]

Příčný posun 
koleje nebo 

kolej. rozvětvení 
na pražcích 

betonových do 
0,50 m [m]

Poznámky



Užití vyzískaného materiálu Příloha č. 11
SO 94-33-01 ŽST Plzeň-Koterov, železniční svršek

bet. 
pražce 
SB8 [ks]

bet. 
pražce 
SB8P [ks]

dřevěné 
pražce 
[ks]

bet. 
pražce 
SB8 [ks]

bet. 
pražce 
SB8P [ks]

dřevěné 
pražce 
[ks]

bet. 
pražce 
SB8 [ks]

bet. 
pražce 
SB8P [ks]

dřevěné 
pražce 
[ks]

U R U U U U R U U U U R U U U
PP 12072 0 763 5727 0 0 0 0 0 0 12072 0 763 5727 0
SP1 1336 1466 2003 0 0 198 0 165 0 0 13210 1466 2601 5727 0
SP2a 229 184 84 241 25 0 0 0 0 0 13439 1650 2685 5968 25 materiál je potřeba v SO 96-33-01
SP2b 1569 0 1534 26 0 268 0 447 0 0 14740 1650 3772 5994 25
SP4 3655 916 2669 353 23 0 0 0 0 0 18395 2566 6441 6347 48

18861 2566 7053 6347 48 466 0 612 0 0 18395 2566 6441 6347 48
Celkem jen z původního stavu 7016 7016 1114 4768 307 98% 100% 91% 100% 100%

Při demontáži provizorních propojení není uvažováno s dalším využitím pražců a kolejnic.
Materiál k užití a regeneraci, který nebude ve stavbě zpětně využit, bude předán správci.

Celkem
Zbývá z vytěženého

Užití vyzískaného materiálu po stavebních postupech

Stavební postup
Délka stavebního 

postupu [dní]

Vyzískaný materiál Potřeba materiálu (U+R) Bilance materiálu

Poznámka
kolejnice S49 [m] kolejnice S49 [m] kolejnice S49 [m]



Výkaz výměr a materiálů :

SO 94-33-11 ŽST Plzeň-Koterov, železniční spodek

Příloha č. 21 Rekapitulace - železniční spodek

Příloha č. 22 Výkaz kubatur - železniční spodek

Příloha č. 23 Trativodní a kanalizační šachty

Příloha č. 24 Trativody

Příloha č. 25 Svodná potrubí

Příloha č. 28 Vyústění odvodnění

Příloha č. 29 Zesílené konstrukce pražcového podloží

Příloha č. 30 Ostatní - železniční spodek



Rekapitulace - železniční spodek Příloha č. 21

SO 94-33-11 ŽST Plzeň-Koterov, železniční spodek

č. pol. položka č. příl. mj. množství

1 Výkop (I. třída) 22, 30 m3 24 356.662

2 Výkop (II. třída) 30 m3 261.250

3 Úprava pláně se zhutněním (I. třída) 22 m2 5 450.337

4 Násyp hutněný z výkopku, hutněný na ID=0.9 22, 30 m3 2 463.187

5 Násyp hutněný z výkopku, hutněný na ID=0.9 30 m3 823.925

11 Konstrukční vrstva ze štěrkodrti fr. 0/31,5 - nový materiál 22;30 m3 7 108.675

12 Podkladní vrstva ze štěrkodrti fr. 0/31.5 - recyklovaný materiál 30 m3 2 219.000

13 Separační geotextilie 300 g/m2 na pláni železničního spodku 22 m2 5 221.675

14 Zlepšená zemina cementem min. tl. 0,40 m (míchána na místě) 22 m2 23 400.200

15 Zlepšená zemina cementem min. tl. 0,40 m (dovežená) 22 m2 440.187

21 ZKPP - výkop (I. třída) 29 m3 628.800

22 ZKPP - cementová stabilizace (z mísícího centra) 29 m3 628.800

31 Šachty trativodní - spodní díl plastový (1 vstup) 23 ks 9

32 Šachty trativodní - spodní díl plastový (2 vstupy) 23 ks 51

33 Šachty trativodní - nasazovací trouba vnějšího průměru 400 mm 23 m 76.039

34 Šachty trativodní - plastový poklop se zámkem 23 ks 60

35 Šachty trativodní - výkop šachty (I. třída) 23 m3 139.217

36 Šachty trativodní - vyrovnávací vrstva štěrkodrti - nový materiál 23 m3 14.168

37 Šachty trativodní - hutněný zásyp štěrkodrtí fr. 16/31,5 - nový materiál 23 m3 33.797

38 Betonové šachty - příložné pažení 23 m2 204.322

39 Betonové šachty - dno z betonu C 30/37 XC4, XF3, XA2 23 m3 6.324

40 Betonové šachty - šachtová skruž DN800/1000 23 ks 27.000

41 Betonové šachty - šachtová skruž DN800/500 23 ks 8.000

42 Betonové šachty - šachtová skruž DN800/250 23 ks 14.000

43 Betonové šachty - půlený poklop DN800 23 ks 1.000

44 Betonové šachty - revizní nástavec 1-80 vč. přechodových desek a poklopu 23 ks 13.000

45 Betonové šachty - hydroizolační nátěr (2 vrstvy) 23 m2 104.050

46 Betonové šachty - hutněný zásyp výkopkem 23 m3 62.920

51 Trativody - výkop rýhy š. 60 cm vedle kolejí (I. třída) 24 m2 1 443.226

52 Trativody - filtrační geotextilie 22 m2 8 313.587

53 Trativody - vyrovnávací vrstva písku - nový materiál 24 m3 100.071

54 Trativody - potrubí PE-HD, DN150 24 m 820.123

55 Trativody - potrubí PE-HD, DN200 24 m 1 963.700

56 Trativody - výplň rýhy trativodu - štěrkodrť fr. 16/31,5 - nový materiál 22 m3 2 261.250

57 Trativody - výplň rýhy trativodu - nepropustný materiál - nový materiál 24 m3 20.736

58 Trativody - lože a obetonování z betonu C 16/20 24 m3 0.612

Trativody

Rekapitulace - železniční spodek

Hlavní zemní práce

Pražcové podloží

Zesílené konstrukce pražcového podloží

Trativodní a kanalizační šachty



Rekapitulace - železniční spodek Příloha č. 21

SO 94-33-11 ŽST Plzeň-Koterov, železniční spodek

č. pol. položka č. příl. mj. množství

Rekapitulace - železniční spodek

61 Svodná potrubí - výkop rýhy š. 80 cm (I. třída) 25 m3 233.746

62 Svodná potrubí - příložné pažení 25 m2 701.007

63 Svodná potrubí - potrubí PE-HD, DN200 25 m 129.600

64 Svodná potrubí - potrubí PE-HD, DN300 25 m 110.192

65 Svodná potrubí - vyrovnávací vrstva štěrkodrti 25 m3 9.592

66 Svodná potrubí - hutněný zásyp výkopkem 25 m3 121.485

67 Svodná potrubí - podkladní beton a obetonování C16/20 25 m3 67.142

71 Monolitická trativodní výusť - beton C 30/37 XC4, XF3 28 m3 1.15

72 Monolitická trativodní výusť - štěrkodrť 28 m3 0.08

73 Monolitická trativodní výusť - hydroizolační nátěr (2 vrstvy) 28 m2 3.90

74 Monolitická trativodní výusť  - výkop (I. třída) 28 m3 2.87

75 Monolitická trativodní výusť - hutněný zásyp výkopkem 28 m3 1.72

76 Monolitická trativodní výusť - bednění stěn vyústění 28 m2 6.98

77 Monolitická trativodní výusť - výztuž KARI sítě 28 t 0.07

78 Dlažba - dlažba z lomového kamene tl. 30 cm do betonu C16/20-X0 tl. 25 cm 28 m2 47.640

79 Dlažba - výkop (I. třída) 28 m3 26.202

80 Dlažba - vyspárování cementovou maltou 28 m2 47.640

91 Rozebrání přejezdu s živičnou výplňí 30 m2 28,6

92 Vybourání živičného krytu nebo podkladu tl. 200 mm 30 m3 9.210

93 Živičná přejezdová konstrukce vč. kolejových žlábků (Ž 11.12) 30 m2 38.600

101 Demolice betonových objektů malého rozsahu (podkladní betony, základy stožárů ap.) 30 m3 10.000

102 Demolice betonové šachty trativodu 30 m3 14.040

103 Demolice stávajícího trativodu - délka 30 m 901.000

104 Demolice stávajícího trativodu - výkop rýhy (I. třída) 30 m3 360.400

105 Demolice stávajícího trativodu - zásyp výkopkem hutněný na 100 % PS 30 m3 388.706

111 Zřízení zemního zarážedla (dle Ž 9.11) 30 ks 1.000

121 Vytěžené zeminy a horniny - I. třída těžitelnosti (dříve třídy 1, 2, 3, 4 a), 4 b), 4 c), 4 f)) - 17 05 04 30 t 24 044.692

122 Vytěžené zeminy a horniny - II. třída těžitelnosti (dříve třídy 4 d), 4 e), 5) 30 t 261.250

123 Vytěžené zeminy a horniny nesplňující limitní hodnoty pro využití na povrchu terénu 30 t 25 417.442

124 Železobeton z demolic objektů, základů TV - 17 01 01 30 t 60.100

125 Vybouraný asfaltový beton bez dehtu - 17 03 02 30 t 4.052

Demontáže a demolice

Ostatní

Odpady (železniční spodek)

Svodná potrubí

Vyústění odvodnění

služební přejezdová konstrukce



Výkaz kubatur - železniční spodek
SO 94-33-11 ŽST Plzeň-Koterov, železniční spodek

Číslo 
řezu

Staničení 
[km]

Vzdá-
lenost 
[m]

m2 S m f m m3 m2 S m f m m3 m2 S m f m m3 m S m f m m2

51 344.650 11.46 0.99 0.56 4.81
25.00 23.61 11.81 295.17 1.99 0.99 24.82 1.12 0.56 14.00 9.87 4.93 123.34

52 344.675 12.15 1.00 0.56 5.06
25.00 23.72 11.86 296.49 2.01 1.00 25.07 1.12 0.56 14.00 10.14 5.07 126.76

53 344.700 11.57 1.01 0.56 5.09
25.00 21.37 10.68 267.10 2.02 1.01 25.29 1.12 0.56 14.00 10.17 5.09 127.12

54 344.725 9.80 1.01 0.56 5.09
25.00 22.73 11.36 284.11 2.02 1.01 25.30 1.12 0.56 14.00 5.09 2.54 63.56

55 344.750 12.93 1.01 0.56
25.00 28.97 14.48 362.10 2.04 1.02 25.50 1.12 0.56 14.00

56 344.775 16.04 1.03 0.56
25.00 32.55 16.27 406.86 2.87 1.44 35.87 0.56 0.28 7.00

57 344.800 16.51 1.84
25.00 30.16 15.08 376.97 3.37 1.68 42.06

58 344.825 13.65 1.52
25.00 28.30 14.15 353.77 2.67 1.34 33.41

59 344.850 14.65 1.15
25.00 29.48 14.74 368.49 2.02 1.01 25.30 4.72 2.36 59.04

60 344.875 14.83 0.87 4.72
25.00 32.59 16.30 407.39 1.61 0.81 20.14 9.45 4.72 118.07

61 344.900 17.76 0.74 4.72
25.00 33.91 16.95 423.85 1.49 0.74 18.59 10.18 5.09 127.26

62 344.925 16.15 0.75 5.46
25.00 34.81 17.40 435.10 1.50 0.75 18.75 14.32 7.16 178.99

63 344.950 18.66 0.75 8.86
25.00 38.50 19.25 481.27 1.67 0.84 20.87 18.86 9.43 235.71

64 344.975 19.84 0.92 10.00
25.00 40.41 20.20 505.11 1.84 0.92 23.00 19.57 9.78 244.60

65 345.000 20.57 0.92 9.57
25.00 40.86 20.43 510.75 1.83 0.92 22.87 19.24 9.62 240.52

66 345.025 20.29 0.91 9.67
25.00 41.44 20.72 517.96 1.79 0.90 22.37 18.06 9.03 225.74

67 345.050 21.15 0.88 8.39
25.00 42.46 21.23 530.74 1.79 0.90 22.37 17.67 8.84 220.91

68 345.075 21.31 0.91 9.28
25.00 43.40 21.70 542.51 1.82 0.91 22.75 18.54 9.27 231.74

69 345.100 22.09 0.91 9.26
25.00 38.71 19.35 483.81 1.83 0.92 22.87 13.86 6.93 173.30

70 345.125 16.62 0.92 4.61
25.00 33.57 16.79 419.62 1.84 0.92 23.00 9.22 4.61 115.21

71 345.150 16.95 0.92 4.61
25.00 34.35 17.17 429.34 1.84 0.92 23.00 9.22 4.61 115.20

72 345.175 17.39 0.92 4.61
25.00 34.76 17.38 434.52 1.85 0.93 23.12 9.22 4.61 115.20

73 345.200 17.37 0.93 4.61
25.00 34.99 17.49 437.32 1.92 0.96 24.00 9.22 4.61 115.20

74 345.225 17.62 0.99 4.61
25.00 35.82 17.91 447.75 1.98 0.99 24.75 9.22 4.61 115.20

75 345.250 18.20 0.99 4.61
25.00 36.94 18.47 461.77 1.99 1.00 24.87 9.22 4.61 115.20

76 345.275 18.74 1.00 4.61
25.00 38.11 19.06 476.41 2.00 1.00 25.00 9.22 4.61 115.22

77 345.300 19.37 1.00 4.61
25.00 41.73 20.87 521.65 2.02 1.01 25.25 9.23 4.61 115.31

78 345.325 22.36 1.02 4.62
25.00 46.24 23.12 578.01 2.04 1.02 25.50 9.24 4.62 115.47

79 345.350 23.88 1.02 4.62
25.00 48.11 24.06 601.37 2.04 1.02 25.50 9.24 4.62 115.52

80 345.375 24.23 1.02 4.62
25.00 49.01 24.50 612.59 2.04 1.02 25.50 9.23 4.62 115.37

81 345.400 24.78 1.02 4.61
25.00 49.23 24.61 615.35 2.05 1.03 25.63 9.22 4.61 115.21

82 345.425 24.45 1.03 4.61
25.00 48.69 24.34 608.57 2.06 1.03 25.75 9.21 4.60 115.11

83 345.450 24.24 1.03 4.60
25.00 46.93 23.46 586.59 2.06 1.03 25.75 9.21 4.60 115.06

84 345.475 22.69 1.03 4.60
25.00 46.02 23.01 575.24 2.06 1.03 25.75 9.21 4.60 115.06

85 345.500 23.33 1.03 4.60
25.00 46.63 23.32 582.92 2.07 1.04 25.87 9.21 4.61 115.12

86 345.525 23.30 1.04 4.61
25.00 46.22 23.11 577.70 2.08 1.04 26.00 9.22 4.61 115.24

87 345.550 22.91 1.04 4.61
25.00 46.67 23.33 583.34 2.08 1.04 26.00 9.23 4.61 115.35

88 345.575 23.76 1.04 4.62
25.00 46.02 23.01 575.22 2.09 1.05 26.12 9.23 4.61 115.31

89 345.600 22.26 1.05 4.61
25.00 41.30 20.65 516.19 2.10 1.05 26.25 9.21 4.61 115.16

90 345.625 19.03 1.05 4.60
25.00 37.38 18.69 467.19 2.12 1.06 26.50 9.21 4.61 115.15

91 345.650 18.34 1.07 4.61
25.00 37.06 18.53 463.19 2.16 1.08 27.00 9.25 4.62 115.61

92 345.675 18.71 1.09 4.64
25.00 37.59 18.80 469.89 2.20 1.10 27.50 9.34 4.67 116.76

93 345.700 18.88 1.11 4.70
25.00 37.33 18.67 466.64 2.24 1.12 28.00 8.96 4.48 111.97

94 345.725 18.45 1.13 4.26
25.00 37.48 18.74 468.47 2.27 1.14 28.37 9.71 4.85 121.31

95 345.750 19.03 1.14 5.45
25.00 40.50 20.25 506.24 2.71 1.36 33.87 5.45 2.72 68.09

96 345.775 21.47 1.57
25.00 41.66 20.83 520.75 3.36 1.68 42.00

97 345.800 20.19 1.79
25.00 36.35 18.17 454.35 3.65 1.83 45.62

98 345.825 16.16 1.86
25.00 28.39 14.19 354.85 3.16 1.58 39.50

99 345.850 12.23 1.30
25 20.62 10.31 257.71 2.75 1.38 34.37

100 345.875 8.39 1.45
25 15.28 7.64 191.00 2.78 1.39 34.75

101 345.900 6.89 1.33
25 13.34 6.67 166.71 2.35 1.18 29.37

102 345.925 6.45 1.02
25 13.11 6.56 163.91 2.05 1.03 25.62

103 345.950 6.67 1.03
25 12.37 6.18 154.57 1.82 0.91 22.75

104 345.975 5.70 0.79
25 11.41 5.70 142.61 1.29 0.65 16.12

105 346.000 5.71 0.50
Celkem 23739.16 1441.24 77.00 5450.34

Úprava pláně se zhutněnímŘezy Výkop
Výkop rýh pro trativody

(podél kolejí)
Výkop rýh pro svody

(podél kolejí)



m S m f m m2 m S m f m m2 m2 S m f m m3 m2 S m f m m3

5.69 1.54 0.23
11.44 5.72 142.95 3.08 1.54 38.54 0.45 0.23 5.67

5.75 1.54 0.23
11.74 5.87 146.77 3.17 1.59 39.64 0.45 0.23 5.67

5.99 1.63 0.23
11.98 5.99 149.79 3.26 1.63 40.77 0.45 0.23 5.67

5.99 1.63 0.23
12.00 6.00 149.96 3.26 1.63 40.79 0.45 0.23 5.67

6.01 1.63 0.23
12.02 6.01 150.21 3.26 1.63 40.80 0.45 0.23 5.67

6.01 1.63 0.23
14.89 7.44 186.06 3.98 1.99 49.70 0.23 0.11 2.84

8.87 2.34
16.68 8.34 208.54 4.37 2.18 54.61

7.81 2.03
14.38 7.19 179.70 3.68 1.84 45.95

6.57 1.65
12.03 6.01 150.34 4.72 2.36 59.04 2.97 1.49 37.12

5.46 4.72 1.32
10.46 5.23 130.75 9.45 4.72 118.07 2.50 1.25 31.24

5.00 4.72 1.18
10.24 5.12 127.94 10.18 5.09 127.26 2.43 1.22 30.37

5.24 5.46 1.25
10.51 5.26 131.41 14.32 7.16 178.99 2.50 1.25 31.26

5.28 8.86 1.25
11.26 5.63 140.70 18.86 9.43 235.71 2.73 1.36 34.10

5.98 10.00 1.48
11.96 5.98 149.49 19.57 9.78 244.60 2.94 1.47 36.71

5.98 9.57 1.46
11.97 5.98 149.61 19.24 9.62 240.52 2.94 1.47 36.69

5.99 9.67 1.48
11.86 5.93 148.27 18.06 9.03 225.74 2.91 1.46 36.41

5.87 8.39 1.44
11.86 5.93 148.19 22.28 11.14 278.45 2.92 1.46 36.44

5.98 13.89 1.48
11.96 5.98 149.55 27.02 13.51 337.80 2.96 1.48 36.94

5.98 13.14 1.48
11.97 5.98 149.56 17.75 8.87 221.82 2.96 1.48 36.94

5.98 4.61 1.48
11.97 5.98 149.57 9.22 4.61 115.21 2.96 1.48 36.94

5.98 4.61 1.48
11.97 5.98 149.59 9.22 4.61 115.20 2.96 1.48 36.95

5.98 4.61 1.48
12.01 6.00 150.09 9.22 4.61 115.20 2.97 1.48 37.10

6.02 4.61 1.49
11.81 5.91 147.65 9.22 4.61 115.20 3.16 1.58 39.45

5.79 4.61 1.67
11.58 5.79 144.79 9.22 4.61 115.20 3.33 1.67 41.67

5.79 4.61 1.67
11.61 5.80 145.10 9.22 4.61 115.20 3.34 1.67 41.80

5.81 4.61 1.68
11.65 5.82 145.59 9.22 4.61 115.22 3.36 1.68 42.00

5.83 4.61 1.68
11.69 5.84 146.07 9.23 4.61 115.31 3.38 1.69 42.20

5.85 4.62 1.69
11.72 5.86 146.55 9.24 4.62 115.47 3.39 1.70 42.39

5.87 4.62 1.70
11.75 5.87 146.85 9.24 4.62 115.52 3.40 1.70 42.51

5.88 4.62 1.70
11.76 5.88 147.00 9.23 4.62 115.37 3.41 1.70 42.57

5.88 4.61 1.70
11.77 5.89 147.15 9.22 4.61 115.21 3.41 1.71 42.63

5.89 4.61 1.71
11.78 5.89 147.30 9.21 4.60 115.11 3.42 1.71 42.69

5.90 4.60 1.71
11.80 5.90 147.45 9.21 4.60 115.06 3.42 1.71 42.75

5.90 4.60 1.71
11.81 5.90 147.60 9.21 4.60 115.06 3.42 1.71 42.80

5.91 4.60 1.71
11.82 5.91 147.75 9.21 4.61 115.12 3.43 1.71 42.86

5.91 4.61 1.72
11.83 5.92 147.90 9.22 4.61 115.24 3.43 1.72 42.92

5.92 4.61 1.72
11.84 5.92 148.05 9.23 4.61 115.35 3.44 1.72 42.99

5.93 4.62 1.72
11.86 5.93 148.20 9.23 4.61 115.31 3.44 1.72 43.05

5.93 4.61 1.72
11.88 5.94 148.51 9.21 4.61 115.16 3.45 1.73 43.16

5.95 4.60 1.73
11.95 5.97 149.32 9.21 4.61 115.15 3.48 1.74 43.49

6.00 4.61 1.75
12.04 6.02 150.49 9.25 4.62 115.61 3.52 1.76 43.96

6.04 4.64 1.77
12.13 6.07 151.65 9.34 4.67 116.76 3.55 1.78 44.42

6.09 4.70 1.79
12.22 6.11 152.80 8.96 4.48 111.97 3.59 1.80 44.89

6.14 4.26 1.81
12.31 6.15 153.84 9.71 4.85 121.31 3.62 1.81 45.30

6.17 5.45 1.82
15.03 7.51 187.81 5.45 2.72 68.09 4.31 2.15 53.86

8.85 2.49
18.10 9.05 226.27 5.13 2.57 64.16

9.25 2.64
18.82 9.41 235.27 5.36 2.68 66.97

9.57 2.72
15.76 7.88 196.99 4.58 2.29 57.25

6.19 1.865
12.75 6.38 159.39 3.88 1.94 48.47

6.57 2.013
12.84 6.42 160.50 3.91 1.95 48.86

6.28 1.896
12.20 6.10 152.54 3.36 1.68 41.94

5.93 1.459
11.92 5.96 148.95 2.94 1.47 36.76

5.99 1.482
10.95 5.48 136.91 2.53 1.27 31.67

4.97 1.052
8.98 4.49 112.29 1.82 0.91 22.76

4.02 0.769
8313.59 5221.67 2261.25 31.21

Separačně filtrační geotextílie v rýhách 
trativodů a vsakovacích žeber

Separační geotextílie Zásyp svodů

Výkaz kubatur

Zásyp trativodu štěrkodrtí fr. 16/31,5 
(včetně přesypu na PTŽS)



Příloha č. 22

m2 S m f m m3 m2 S m f m m3 m S m f m m2 m S m f m m2

4.59 8.83 1.92
9.28 4.64 116.01 17.66 8.83 220.80 3.94 1.97 49.27

4.69 8.83 2.02
11.55 5.78 144.40 22.87 11.44 285.89 4.05 2.03 50.64

6.87 14.04 2.03
13.75 6.87 171.85 28.08 14.04 350.97 4.06 2.03 50.77

6.88 14.04 2.03
13.75 6.88 171.91 33.16 16.58 414.54 2.03 1.02 25.39

6.87 19.12
13.32 6.66 166.47 38.25 19.12 478.10

6.45 19.12
13.57 6.79 169.67 38.95 19.47 486.86

7.13 19.83
0.32 0.16 3.97 14.58 7.29 182.24 40.23 20.11 502.82

0.32 7.45 20.40
1.96 0.98 24.44 16.26 8.13 203.19 44.20 22.10 552.44

1.64 8.80 23.79
2.55 1.27 31.86 16.30 8.15 203.76 43.55 21.78 544.40

0.91 7.50 19.76
1.95 0.98 24.37 15.04 7.52 188.00 38.96 19.48 487.04

1.04 7.54 19.21
2.76 1.38 34.51 14.95 7.48 186.89 37.78 18.89 472.22

1.72 7.41 18.57
3.91 1.95 48.84 15.52 7.76 193.99 37.15 18.57 464.32

2.18 8.11 18.57
4.80 2.40 59.97 16.67 8.33 208.35 36.65 18.32 458.07

2.61 8.56 18.07
5.12 2.56 64.05 17.04 8.52 213.05 36.15 18.07 451.82

2.51 8.49 18.07
4.46 2.23 55.70 16.98 8.49 212.29 36.15 18.07 451.82

1.95 8.50 18.07
3.49 1.75 43.65 17.63 8.82 220.40 38.76 19.38 484.52

1.55 9.13 20.69
2.86 1.43 35.75 18.38 9.19 229.72 38.60 19.30 482.46

1.31 9.24 17.91
3.37 1.68 42.11 18.43 9.21 230.32 35.98 17.99 449.76

2.06 9.18 18.07
4.75 2.37 59.32 16.66 8.33 208.25 36.15 18.07 451.82

2.69 7.48 18.07
5.01 2.51 62.64 14.95 7.47 186.86 36.15 18.07 451.82

2.32 7.47 18.07
4.42 2.21 55.21 14.87 7.43 185.86 36.15 18.07 451.82

2.10 7.40 18.07
4.03 2.02 50.41 14.86 7.43 185.70 36.15 18.07 451.82

1.94 7.46 18.07
3.69 1.84 46.09 14.77 7.39 184.66 35.75 17.87 446.81

1.75 7.32 17.67
3.47 1.74 43.40 14.63 7.32 182.91 35.36 17.68 442.04

1.72 7.32 17.69
3.42 1.71 42.71 14.67 7.33 183.34 35.52 17.76 444.02

1.70 7.35 17.83
3.39 1.70 42.41 14.75 7.37 184.34 35.83 17.91 447.85

1.70 7.40 18.00
3.64 1.82 45.44 14.85 7.43 185.64 36.12 18.06 451.52

1.94 7.45 18.13
5.60 2.80 69.95 14.93 7.47 186.62 36.25 18.13 453.12

3.66 7.48 18.13
7.62 3.81 95.24 14.50 7.25 181.29 36.25 18.13 453.12

3.96 7.03 18.13
8.19 4.09 102.32 14.05 7.03 175.64 36.25 18.13 453.12

4.23 7.03 18.13
9.26 4.63 115.76 14.05 7.02 175.61 36.25 18.13 453.13

5.04 7.02 18.13
9.44 4.72 117.97 14.05 7.02 175.59 36.25 18.13 453.12

4.40 7.02 18.13
7.94 3.97 99.22 14.05 7.02 175.57 36.25 18.13 453.12

3.54 7.02 18.13
8.16 4.08 101.97 14.05 7.02 175.57 36.25 18.13 453.12

4.62 7.02 18.13
9.31 4.66 116.40 14.49 7.24 181.10 36.25 18.13 453.12

4.69 7.47 18.13
9.18 4.59 114.71 14.91 7.46 186.37 36.25 18.13 453.12

4.49 7.45 18.13
8.71 4.35 108.85 14.47 7.24 180.89 36.25 18.13 453.12

4.22 7.03 18.13
7.95 3.97 99.31 14.05 7.03 175.62 36.25 18.13 453.12

3.72 7.02 18.13
5.89 2.94 73.60 14.05 7.02 175.59 36.25 18.13 453.12

2.16 7.02 18.13
3.87 1.94 48.39 14.05 7.02 175.59 36.25 18.13 453.12

1.71 7.02 18.13
3.18 1.59 39.76 14.06 7.03 175.69 36.25 18.13 453.12

1.47 7.03 18.13
2.98 1.49 37.27 14.07 7.04 175.92 36.25 18.13 453.12

1.51 7.04 18.13
2.69 1.34 33.61 14.00 7.00 174.96 36.25 18.13 453.12

1.18 6.95 18.13
1.93 0.96 24.10 14.12 7.06 176.54 36.25 18.13 453.12

0.75 7.17 18.13
1.03 0.51 12.82 14.92 7.46 186.46 41.14 20.57 514.20

0.28 7.75 23.01
0.28 0.14 3.49 15.64 7.82 195.54 46.28 23.14 578.46

7.90 23.27
0.56 0.28 6.97 14.56 7.28 182.04 43.03 21.51 537.84

0.56 6.67 19.76
1.35 0.67 16.86 11.75 5.88 146.87 34.63 17.32 432.92

0.79 5.08 14.87
1.35 0.68 16.91 8.97 4.48 112.07 26.32 13.16 328.99

0.56 3.88 11.45
0.56 0.28 7.02 7.19 3.59 89.81 21.23 10.61 265.31

3.30 9.78
6.58 3.29 82.20 19.48 9.74 243.50

3.28 9.70
0.39 0.20 4.91 6.50 3.25 81.20 19.26 9.63 240.79

0.39 3.22 9.56
0.95 0.48 11.91 5.55 2.77 69.31 19.11 9.55 238.81

0.56 2.32 9.54
0.97 0.48 12.11 4.63 2.32 57.90 19.03 9.51 237.81

0.41 2.31 9.48
2408.36 9327.67 23400.20 176.07

konstrukční vrstva ze štěrkodrtiNásyp z výkopku hutněný ID=0,9 ZZVC dovezenáZZVC



Trativodní a kanalizační šachty Příloha č. 23
SO 94-33-11 ŽST Plzeň-Koterov, železniční spodek

Trativodní šachty z PE-HD vnějšího průměru 400 mm (vrcholové, kontrolní)
Kanalizační šachty betonové DN 800 bez kalového prostoru
Šířka rýhy pro výkop: - plast. šachty - 1,0m

- bet. šachty DN 800 - 1,5 m (+ případně navíc 2x 0,1 m rozšíření na pažení = 1,7 m)

Objem výkopu = plocha rýhy * hloubka výkopu od zemní pláně
Obsyp štěrkodrtí fr. 16/31,5 / výkopkem = výkop - bet. lože - vyrovnávací vrstva ŠD - objem šachty 
Pažení: - bet. šachty DN 800 - 1,7 *  4 * hloubka od zemní pláně
Kryt šachty: - plastové se zámkem

- poklop betonový půlený (sada) nebo revizní nástavec při nedostatečné vzdálenosti od koleje
Kóty vtoku a výtoku u kanalizačních šachet vyjadřují kótu zaústění trativodů a svodních potrubí.

ŠD fr. 
16/31,5 

výkopek 1 vstup 2 vstupy 3 vstupy se zámkem bez zámku

Š22 820038.192 1073455.721 344.652 335.5 / 334.9 334.37 337.48 337.21 336.29 2.12 6.14 0.42 0.14 4.45 6.79 14.44 2 1 1 betonová šachta
Š23 820025.386 1073414.567 344.695 334.68 / 335.28 334.14 337.22 336.98 336.04 2.10 6.07 0.42 0.14 4.40 6.79 14.28 2 1 1 betonová šachta
Š24 820012.580 1073373.414 344.738 334.45 / 335.05 333.91 336.97 336.75 335.79 2.08 6.00 0.42 0.14 4.35 6.79 14.12 2 1 1 betonová šachta
Š25 819999.696 1073332.011 344.782 334.82 / 333.21 332.68 336.72 336.52 335.53 3.06 8.83 0.42 0.14 6.48 9.80 20.78 3 1 1 betonová šachta

Š39 820030.213 1073463.143 344.647 335.62 335.62 337.44 337.28 336.18 0.76 0.76 0.20 0.46 1 1.15 1
Š40 820020.782 1073433.845 344.678 335.42 335.42 337.27 337.11 336.05 0.83 0.83 0.20 0.53 1 1.19 1
Š41 820010.530 1073400.903 344.713 335.22 335.22 337.09 336.93 335.87 0.85 0.85 0.20 0.54 1 1.21 1
Š42 820000.279 1073367.962 344.747 335.02 335.02 336.90 336.74 335.68 0.86 0.86 0.20 0.55 1 1.22 1
Š43 819990.028 1073335.020 344.782 334.82 / 333.89 / 333.11 332.67 336.72 336.51 335.50 3.03 8.75 0.42 0.14 6.42 9.80 20.60 3 1 1 betonová šachta

Š1 820004.541 1073330.503 344.782 333.46 / 333.26 332.91 336.72 336.50 335.21 2.51 7.25 0.42 0.14 5.29 9.05 17.05 3 1 betonová šachta
Š2 819992.953 1073293.265 344.821 333.65 333.65 336.51 336.31 335.02 1.57 1.57 0.20 1.17 1 2.16 1
Š3 819981.365 1073256.026 344.860 333.85 333.85 336.30 336.14 334.81 1.16 1.16 0.20 0.81 1 1.79 1
Š4 819969.302 1073217.265 344.900 334.05 334.05 336.08 335.92 334.59 0.74 0.74 0.20 0.45 1 1.37 1

Š66 819983.508 1073337.049 344.782 333.04 332.75 336.72 336.58 336.00 3.45 9.98 0.42 0.14 7.33 11.31 23.47 3 1 1 1 betonová šachta

Š5 819975.171 1073287.278 344.832 334.14 334.14 336.45 336.28 335.18 1.24 1.24 0.20 0.88 1 1.64 1
Š6 819965.497 1073256.116 344.864 334.30 334.30 336.28 336.11 335.01 0.91 0.91 0.20 0.59 1 1.31 1

Š7 819964.457 1073218.773 344.900 334.29 334.29 336.08 335.90 334.84 0.75 0.75 0.20 0.46 1 1.11 1
Š8 819947.876 1073165.493 344.956 333.99 333.99 335.79 335.61 334.55 0.76 0.76 0.20 0.46 1 1.12 1
Š9 819933.019 1073117.752 345.006 333.72 333.72 335.52 335.34 334.28 0.76 0.76 0.20 0.46 1 1.12 1

Š10 819918.162 1073070.010 345.056 333.46 333.46 335.25 335.07 334.01 0.75 0.75 0.20 0.46 1 1.11 1
Š11 819903.305 1073022.269 345.106 333.19 333.19 334.98 334.80 333.75 0.76 0.76 0.20 0.46 1 1.11 1
Š12 819888.448 1072974.527 345.156 332.92 332.92 334.72 334.54 333.48 0.76 0.76 0.20 0.46 1 1.12 1
Š13 819873.592 1072926.785 345.206 332.65 / 332.45 332.20 334.46 334.29 333.22 1.22 3.53 0.42 0.14 2.50 4.52 8.30 1 1 1 betonová šachta
Š14 819858.744 1072879.040 345.256 332.40 332.40 334.21 334.03 332.98 0.78 0.78 0.20 0.48 1 1.13 1
Š15 819846.997 1072840.804 345.296 332.20 332.20 334.02 333.84 332.82 0.82 0.82 0.20 0.52 1 1.14 1
Š16 819835.917 1072802.369 345.336 332.00 332.00 333.82 333.64 332.66 0.85 0.85 0.20 0.55 1 1.14 1
Š17 819826.060 1072763.603 345.376 331.80 331.80 333.62 333.44 332.46 0.86 0.86 0.20 0.55 1 1.14 1
Š18 819817.752 1072724.475 345.416 331.60 331.60 333.42 333.24 332.26 0.86 0.86 0.20 0.55 1 1.14 1
Š19 819811.020 1072685.046 345.456 331.40 331.40 333.22 333.04 332.06 0.86 0.86 0.20 0.55 1 1.14 1
Š20 819805.874 1072645.378 345.496 331.20 / 331.00 330.75 333.02 332.84 331.86 1.31 3.79 0.42 0.14 2.69 4.52 8.91 1 1 1 betonová šachta
Š21 819802.322 1072605.536 345.536 331.00 331.00 332.82 332.64 331.67 0.87 0.87 0.20 0.56 1 1.14 1
Š22 819800.370 1072565.584 345.577 330.80 330.80 332.63 332.45 331.47 0.87 0.87 0.20 0.56 1 1.14 1
Š23 819800.022 1072525.585 345.617 330.60 330.60 332.43 332.25 331.27 0.87 0.87 0.20 0.56 1 1.15 1
Š24 819801.277 1072485.605 345.657 330.40 330.40 332.25 332.07 331.09 0.89 0.89 0.20 0.57 1 1.17 1
Š25 819804.134 1072445.707 345.697 330.20 330.20 332.06 331.88 330.90 0.90 0.90 0.20 0.59 1 1.18 1
Š26 819809.924 1072396.044 345.747 329.95 329.95 331.84 331.66 330.67 0.92 0.92 0.20 0.60 1 1.20 1
Š27 819816.940 1072350.455 345.793 329.72 329.11 331.63 331.45 330.42 1.52 4.38 0.42 0.14 3.14 5.28 10.30 1 1 1 1 betonová šachta

Trativodní a kanalizační šachty

Číslo 
šachty

Y [m] X [m]
Staničení 

[km]
Kóta vtok/výtok [m]

Kóta dna 
[m]

TK 
sousední 

koleje 
[m]

Kóta 
poklopu 

[m]

Kóta 
hrany 
zemní 

pláně [m]

Revizní 
nástavec 

[sada]

Hloubka 
rýhy od 
zemní 

pláně [m]

Výkop rýhy 

[m3]

Monolit.
bet. dno 
C30/37 

[m3]

Vyrov. 
vrstva 

písku [m3]

Zásyp [m3] Hydro-
izolační 
nátěr 

[m2]

Pažení 
stěn 

[m2]

Bet. 
skruž 1,0 
m     DN 
800 [ks]

Bet. 
skruž 
0,5 m 

DN 800 
[ks]

Bet. 
skruž 

0,25 m 
DN 800 

[ks]

Poznámka

Revizní 
nástavec 
zvýšený 

[ks]

Vyrov-
návací 

prstenec 
DN800 

výšky 60 
mm [ks]

Betonové 
kruhové 

půlené víko 
[ks]

PE-HD šachta - spodní díl 
[ks]

Nasouvací 
trouba PE-
HD vněj. 
průměru 

400 mm [m]

Kryt šachty plastový [ks]
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ŠD fr. 
16/31,5 

výkopek 1 vstup 2 vstupy 3 vstupy se zámkem bez zámku

Trativodní a kanalizační šachty

Číslo 
šachty

Y [m] X [m]
Staničení 

[km]
Kóta vtok/výtok [m]

Kóta dna 
[m]

TK 
sousední 

koleje 
[m]

Kóta 
poklopu 

[m]

Kóta 
hrany 
zemní 

pláně [m]

Revizní 
nástavec 

[sada]

Hloubka 
rýhy od 
zemní 

pláně [m]

Výkop rýhy 

[m3]

Monolit.
bet. dno 
C30/37 

[m3]

Vyrov. 
vrstva 

písku [m3]

Zásyp [m3] Hydro-
izolační 
nátěr 

[m2]

Pažení 
stěn 

[m2]

Bet. 
skruž 1,0 
m     DN 
800 [ks]

Bet. 
skruž 
0,5 m 

DN 800 
[ks]

Bet. 
skruž 

0,25 m 
DN 800 

[ks]

Poznámka

Revizní 
nástavec 
zvýšený 

[ks]

Vyrov-
návací 

prstenec 
DN800 

výšky 60 
mm [ks]

Betonové 
kruhové 

půlené víko 
[ks]

PE-HD šachta - spodní díl 
[ks]

Nasouvací 
trouba PE-
HD vněj. 
průměru 

400 mm [m]

Kryt šachty plastový [ks]

Š28 819960.344 1073257.720 344.864 334.19 334.19 336.27 336.11 334.73 0.74 0.74 0.20 0.45 1 1.42 1
Š29 819948.816 1073217.566 344.906 333.97 333.97 336.05 335.89 334.56 0.79 0.79 0.20 0.49 1 1.42 1
Š30 819933.960 1073169.824 344.956 333.70 333.70 335.79 335.63 334.30 0.80 0.80 0.20 0.50 1 1.43 1
Š31 819938.805 1073168.316 344.956 333.67 333.67 335.79 335.62 334.55 1.08 1.08 0.20 0.74 1 1.45 1
Š32 819923.948 1073120.574 345.006 333.41 333.41 335.52 335.35 334.28 1.07 1.07 0.20 0.73 1 1.44 1
Š33 819909.091 1073072.832 345.056 333.14 333.14 335.25 335.08 334.01 1.07 1.07 0.20 0.74 1 1.44 1
Š34 819894.234 1073025.090 345.106 332.87 332.87 334.98 334.81 333.74 1.07 1.07 0.20 0.74 1 1.44 1
Š35 819879.377 1072977.348 345.156 332.60 332.60 334.72 334.55 333.48 1.08 1.08 0.20 0.74 1 1.45 1
Š36 819864.521 1072929.608 345.206 332.67 / 332.34 / 332.14 331.70 334.46 334.29 333.22 1.72 4.97 0.42 0.14 3.58 6.03 11.70 1 1 2 1 betonová šachta
Š37 819849.673 1072881.863 345.256 332.42 332.42 334.22 334.05 332.98 0.76 0.76 0.20 0.47 1 1.12 1
Š38 819837.897 1072843.531 345.296 332.22 332.22 334.02 333.87 332.78 0.76 0.76 0.20 0.47 1 1.15 1
Š39 819826.754 1072804.882 345.336 332.02 332.02 333.82 333.69 332.59 0.77 0.77 0.20 0.47 1 1.17 1
Š40 819816.806 1072765.762 345.376 331.82 331.82 333.62 333.52 332.39 0.77 0.77 0.20 0.47 1 1.20 1
Š41 819808.419 1072726.262 345.416 331.61 331.61 333.42 333.32 332.19 0.78 0.78 0.20 0.48 1 1.21 1
Š42 819801.623 1072686.457 345.456 331.41 331.41 333.22 333.12 331.99 0.78 0.78 0.20 0.48 1 1.21 1
Š43 819796.428 1072646.411 345.496 331.21 / 330.90 331.19 333.03 332.94 331.79 0.81 2.33 0.42 0.14 1.60 5.28 5.48 1 1 1 betonová šachta
Š44 819792.842 1072606.190 345.536 331.01 331.01 332.83 332.73 331.59 0.78 0.78 0.20 0.48 1 1.22 1
Š45 819790.872 1072565.857 345.577 330.81 330.81 332.63 332.53 331.39 0.78 0.78 0.20 0.49 1 1.22 1
Š46 819790.520 1072525.478 345.617 330.61 330.61 332.43 332.33 331.20 0.79 0.79 0.20 0.49 1 1.22 1
Š47 819791.787 1072485.117 345.657 330.40 330.40 332.25 332.15 331.01 0.81 0.81 0.20 0.51 1 1.25 1
Š48 819794.671 1072444.839 345.697 330.20 330.20 332.06 331.96 330.83 0.83 0.83 0.20 0.53 1 1.26 1
Š49 819800.516 1072394.713 345.747 329.95 329.95 331.84 331.71 330.60 0.85 0.85 0.20 0.54 1 1.26 1
Š50 819807.562 1072348.905 345.793 329.72 / 329.35 / 329.15 328.64 331.63 331.48 330.39 1.96 5.65 0.42 0.14 4.09 6.79 13.30 2 1 1 betonová šachta
Š51 819813.203 1072315.555 345.827 329.52 329.52 331.47 331.30 330.24 0.92 0.92 0.20 0.60 1 1.28 1

Š52 819822.194 1072351.329 345.793 329.59 329.59 331.63 331.47 330.15 0.76 0.76 0.20 0.47 1 1.38 1
Š53 819826.907 1072303.550 345.841 329.35 329.35 331.41 331.25 330.07 0.92 0.92 0.20 0.61 1 1.40 1
Š54 819831.204 1072268.812 345.876 329.42 329.42 331.25 331.09 330.00 0.78 0.78 0.20 0.48 1 1.17 1
Š55 819838.711 1072224.773 345.921 329.20 329.20 331.05 330.89 329.79 0.79 0.79 0.20 0.49 1 1.19 1
Š56 819846.601 1072178.678 345.968 328.99 / 328.97 / 328.77 328.31 330.83 330.65 329.58 1.46 4.23 0.42 0.14 3.03 5.28 9.96 1 1 1 1 betonová šachta

Š57 819775.138 1072368.503 345.769 329.87 329.87 331.64 331.46 330.45 0.78 0.78 0.20 0.48 1 1.09 1
Š58 819790.731 1072342.769 345.796 329.72 329.72 331.59 331.41 330.36 0.83 0.83 0.20 0.53 1 1.19 1
Š59 819804.935 1072314.933 345.826 329.26 329.26 331.48 331.30 330.28 1.22 1.22 0.20 0.87 1 1.54 1
Š60 819814.677 1072285.737 345.857 329.11 329.11 331.34 331.16 329.93 1.02 1.02 0.20 0.69 1 1.55 1
Š61 819824.501 1072245.140 345.898 328.90 328.90 331.15 330.97 329.88 1.18 1.18 0.20 0.83 1 1.57 1
Š62 819831.663 1072205.787 345.938 328.70 328.70 330.97 330.79 329.71 1.21 1.21 0.20 0.86 1 1.59 1
Š63 819836.596 1072176.965 345.968 329.01 / 328.55 / 328.66 328.06 330.83 330.65 329.58 1.71 4.95 0.42 0.14 3.57 6.03 11.66 1 1 2 1 betonová šachta

Š64 819853.139 1072139.908 346.007 329.19 329.19 330.66 330.48 329.51 0.52 0.52 0.20 0.25 1 0.79 1

Š65 819842.977 1072139.690 346.005 329.20 329.20 330.66 330.48 329.51 0.51 0.51 0.20 0.24 1 0.78 1

Celkem 139.2 6.3 14.2 33.8 62.9 104.0 204.3 27 8 14 13 0 0 1 9 51 0 76.0 60 0

Výkopy (I. třída) 139.2 m3
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Trativody Příloha č. 24

SO 94-33-11 ŽST Plzeň-Koterov, železniční spodek
Trativodní potrubí s neperforovaným dnem PE-HD DN150 a DN200.
Šířka trativodu  0,60 m a 0,80 m dle hloubky rýhy (větší od 1,0m).
Při souběhu s kanalizací šířka rýhy 0,8 m.
Rýhy trativodu hloubky nad 1,0 m budou paženy.
Výplň trativodní rýhy a vsakovací rýhy štěrkodrtí frakce 16/31,5.
Vyrovnání dna rýhy pískem tl. 0,05 m.
Kubatury výkopů rýh, zásypů rýh a separační geotextílie jsou vykázány v příloze č. 22.

začátek konec

Š22-Š23 344.652 344.695 43.10 150 0.8 1.72 6.90 trativod nad svodným potrubím, pažení je součástí svodů

Š23-Š24 344.695 344.738 43.10 150 0.8 1.72 6.90 trativod nad svodným potrubím, pažení je součástí svodů

Š24-Š25 344.738 344.782 43.40 150 0.8 1.74 6.94 trativod nad svodným potrubím, pažení je součástí svodů

Š39-Š40 344.647 344.678 30.80 200 0.6 0.92

Š40-Š41 344.678 344.713 34.50 200 0.6 1.04

Š41-Š42 344.713 344.747 34.50 200 0.6 1.04

Š42-Š43 344.747 344.782 34.50 200 0.6 1.04 vyústění do svodného potrubí

Š1-Š2 344.782 344.821 39.00 150 0.6 1.17 vyústění do svodného potrubí

Š2-Š3 344.821 344.860 39.00 150 0.6 1.17

Š3-Š4 344.860 344.900 40.60 150 0.6 1.22

Š43-Š5 344.782 344.832 50.00 150 0.6 1.50 vyústění do svodného potrubí

Š5-Š6 344.832 344.864 32.60 150 0.6 0.98

Š7-Š8 344.900 344.956 55.80 200 0.6 1.67

Š8-Š9 344.956 345.006 50.00 200 0.6 1.50

Š9-Š10 345.006 345.056 50.00 200 0.6 1.50

Š10-Š11 345.056 345.106 50.00 200 0.6 1.50

Š11-Š12 345.106 345.156 50.00 200 0.6 1.50

Š12-Š13 345.156 345.206 50.00 200 0.6 1.50 vyústění do svodného potrubí

Š13-Š14 345.206 345.256 50.00 200 0.8 2.00

Š14-Š15 345.256 345.296 40.00 200 0.8 1.60

Š15-Š16 345.296 345.336 40.00 200 0.8 1.60

Š16-Š17 345.336 345.376 40.00 200 0.8 1.60

Š17-Š18 345.376 345.416 40.00 200 0.8 1.60

Š18-Š19 345.416 345.456 40.00 200 0.8 1.60

Š19-Š20 345.456 345.496 40.00 200 0.8 1.60 vyústění do svodného potrubí

Š20-Š21 345.496 345.536 40.00 200 0.8 1.60

Š21-Š22 345.536 345.577 40.00 200 0.8 1.60

Š22-Š23 345.577 345.617 40.00 200 0.8 1.60

Š23-Š24 345.617 345.657 40.00 200 0.8 1.60

Š24-Š25 345.657 345.697 40.00 200 0.8 1.60

Š25-Š26 345.697 345.747 50.00 200 0.8 2.00

Š26-Š27 345.747 345.793 46.10 200 0.8 1.84 vyústění do svodného potrubí

Pažení [m2] Poznámka

Trativody

Úsek trativodu

Staničení [km]

Délka 
[m]

Profil DN 
[mm]

Šířka 
rýhy [m]

Vyrovnáv. 
vrstva písku        

tl. 0,05m [m3]

Těsnící jílová 
vrstva tl. 0,20 

m [m3]

Betonové 
lože a 

opěrky 

C16/20 [m3]

betonové lože 

C16/20 [m3]
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začátek konec
Pažení [m2] Poznámka

Trativody

Úsek trativodu

Staničení [km]

Délka 
[m]

Profil DN 
[mm]

Šířka 
rýhy [m]

Vyrovnáv. 
vrstva písku        

tl. 0,05m [m3]

Těsnící jílová 
vrstva tl. 0,20 

m [m3]

Betonové 
lože a 

opěrky 

C16/20 [m3]

betonové lože 

C16/20 [m3]

Š28-Š29 344.864 344.906 41.80 200 0.6 1.25

Š29-Š30 344.906 344.956 50.00 200 0.6 1.50

Š30-Š31 344.956 344.956 5.10 200 0.6 0.15 0.61 přechod pod kolejemi

Š31-Š32 344.956 345.006 50.00 200 0.6 1.50

Š32-Š33 345.006 345.056 50.00 200 0.6 1.50

Š33-Š34 345.056 345.106 50.00 200 0.6 1.50

Š34-Š35 345.106 345.156 50.00 200 0.6 1.50

Š35-Š36 345.156 345.206 50.00 200 0.6 1.50 vyústění do svodného potrubí

Š36-Š37 345.206 345.256 50.00 200 0.8 2.00

Š37-Š38 345.256 345.296 40.00 200 0.8 1.60

Š38-Š39 345.296 345.336 40.20 200 0.8 1.61

Š39-Š40 345.336 345.376 40.40 200 0.8 1.62

Š40-Š41 345.376 345.416 40.40 200 0.8 1.62

Š41-Š42 345.416 345.456 40.40 200 0.8 1.62

Š42-Š43 345.456 345.496 40.40 200 0.8 1.62 vyústění do svodného potrubí

Š43-Š44 345.496 345.536 40.40 200 0.8 1.62

Š44-Š45 345.536 345.577 40.40 200 0.8 1.62

Š45-Š46 345.577 345.617 40.40 200 0.8 1.62

Š46-Š47 345.617 345.657 40.40 200 0.8 1.62

Š47-Š48 345.657 345.697 40.40 200 0.8 1.62

Š48-Š49 345.697 345.747 50.50 200 0.8 2.02

Š49-Š50 345.747 345.793 46.30 200 0.8 1.85 vyústění do svodného potrubí

Š50-Š51 345.793 345.827 33.82 150 0.8 1.35 vyústění do svodného potrubí

Š52-Š53 345.793 345.841 48.00 150 0.8 1.92

Š53-Š54 345.841 345.876 35.00 150 0.8 1.40

Š54-Š55 345.876 345.921 44.70 150 0.8 1.79

Š55-Š56 345.921 345.968 46.80 150 0.8 1.87 vyústění do svodného potrubí

Š57-Š58 345.769 345.796 30.10 150 0.6 0.90

Š58-Š59 345.796 345.826 31.30 150 0.6 0.94

Š59-Š60 345.826 345.857 30.00 150 0.8 1.20

Š60-Š61 345.857 345.898 41.80 150 0.8 1.67

Š61-Š62 345.898 345.938 40.00 150 0.8 1.60

Š62-Š63 345.938 345.968 29.20 150 0.8 1.17 vyústění do svodného potrubí

š56-š64 345.968 346.007 39.30 150 0.6 1.18 vyústění do svodného potrubí

š63-š65 345.968 346.005 39.30 150 0.6 1.18 vyústění do svodného potrubí

Celkem 2783.8 100.1 20.7 0.6 0.0 0.0

Trativodní trouba PE-HD DN150 820.1 m
Trativodní trouba PE-HD DN200 1963.7 m

Těsnící jílová vrstva tl. 0.20 m 20.7 m3

Výkop rýh podél kolejí (I. třída; viz příl. č. 22) 1441.2 m3

Výkop rýh pod kolejí (I. třída) 2.0 m3

Výkop rýh celkem 1443.2 m3
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Svodná potrubí Příloha č. 25
SO 94-33-11 ŽST Plzeň-Koterov, železniční spodek

Šířka rýhy  0,80 m.
Výplň rýhy hutněným výkopkem.
Vyrovnání dna rýhy pískem tl. 0,05 m.
Betonové lože a obetonování dle Vzorového listu Ž3.4
U výkopů hlubších 1 metru je uvažováno příložné pažení.
Kubatury výkopů rýh a zásypů rýh pro svodná potrubí podél kolejí jsou vykázány v příloze č. 22

začátek konec

Š22-Š23 344.652-344.695 43.10 PE-HD DN200 1.52 1.52 1.52 0.80 1.72 12.07 131.02

Š23-Š24 344.695-344.738 43.10 PE-HD DN200 1.49 1.49 1.49 0.80 1.72 12.07 128.44

Š24-Š25 344.738-344.782 43.40 PE-HD DN200 1.46 1.46 1.46 0.80 1.74 12.15 126.73

Š1-Š25 344.782 5.08 PE-HD DN300 2.49 2.52 2.51 0.80 10.17 8.55 0.20 1.42 25.43 přechod pod kolejemi

Š25-Š43 344.782 10.13 PE-HD DN300 2.39 2.45 2.42 0.80 19.61 16.37 0.41 2.84 49.02 přechod pod kolejemi

Š43-Š66 344.782 6.83 PE-HD DN300 2.51 3.40 2.96 0.80 16.15 13.96 0.27 1.91 40.37 přechod pod kolejemi

Š66-výtok 344.782 10.33 PE-HD DN300 3.32 3.00 3.16 0.80 26.11 22.81 0.41 2.89 65.28 vyústění na terén

Š13-Š36 345.206 9.50 PE-HD DN300 0.91 1.17 1.04 0.80 7.89 4.85 0.38 2.66 0.00 přechod pod kolejemi

Š36-výtok 345.206 10.38 PE-HD DN300 1.21 1.96 1.58 0.80 13.14 9.82 0.42 2.91 32.86 přechod pod kolejemi

0.00

Š20-Š43 345.496 9.50 PE-HD DN300 0.99 1.00 0.99 0.80 7.54 4.50 0.38 2.66 0.00 přechod pod kolejemi

Š43-výtok 345.496 10.63 PE-HD DN300 1.00 1.77 1.39 0.80 11.77 8.37 0.43 2.98 29.43 přechod pod kolejemi

Š27-Š50 345.793 9.51 PE-HD DN300 1.03 0.92 0.97 0.80 7.40 4.36 0.38 2.66 0.00 přechod pod kolejemi

Š50-výtok 345.793 9.39 PE-HD DN300 0.96 2.38 1.67 0.80 12.55 9.55 0.38 2.63 31.39 přechod pod kolejemi

š56-š63 345.968 10.15 PE-HD DN300 0.94 1.03 0.98 0.80 7.99 4.74 0.41 2.84 0.00 přechod pod kolejemi

Š63-výtok 345.968 8.79 PE-HD DN300 2.32 2.35 2.34 0.80 16.42 13.61 0.35 2.46 41.05 přechod pod kolejemi

Celkem 239.8 156.7 121.5 9.6 67.1 701.0

Trouba pro svodné potrubí PE-HD DN200 129.6 m
Trouba pro svodné potrubí PE-HD DN300 110.2 m

Výkop rýh pro svodná potrubí podél kolejí (I. třída; viz příl. č. 22) 77.0 m3

Výkop rýh pro svodná potrubí pod kolejí (I. třída) 156.7 m3

Výkop rýh pro svodná potrubí celkem 233.7 m3

Výplň rýh hut. výkopkem pro svodná potrubí podél kolejí ( viz příl. č. 22) 31.2 m3

Výplň rýh hut. výkopkem pro svodná potrubí pod kolejí 121.5 m3

Výplň rýh hut. výkopkem pro svodná potrubí celkem 152.7 m3

Svodná potrubí

Úsek potrubí Staničení [km] Délka [m] Materiál

Hloubka rýhy [m]
Průměrná 
hloubka 
rýhy [m]

Šířka rýhy 
[m]

Výkop rýhy 

[m3]

Výplň rýhy  
hut. 

výkopkem 

[m3]

Vyrovnávací  
vrstva / obsyp 

pískem        

[m3]

Betonové lože a 
obetonování 

C16/20 [m3]

Pažení 

[m2]
Poznámka
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Vyústění odvodnění Příloha č. 28

SO 94-33-11 ŽST Plzeň-Koterov, železniční spodek
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344.782 vlevo
vyustění svodného potrubí na 

terén a do skluzu
47.64 11.91 26.20 6.72 5.60 6.72 1.15 0.08 3.90 2.87 1.72 6.98

47.64 11.91 26.20 6.72 5.60 6.72 1.15 0.08 3.90 2.87 1.72 6.98

Vyspárování cementovou maltou (dlažba) 47.64 m2

Žb. vpusti - plocha stěn 9.22 m2

Měrná hmotnost KARI sítí 8/100/100 0.008 t/m2

Hmotnost KARI sítí 8/100/100 0.073 t

Plochy žb. konstrukcí budou na styku s okolní zeminou opatřeny 2 vrstvami hydroizolačního nátěru v souladu s TKP, 

kap. 22 (započtena plocha souvrství).

Celkem

Vyústění odvodnění

S
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]

S
tr

an
a

P
o

p
is

Kamenná dlažba 
tl. 0,30m do 

betonu tl. 0,25m

betonové prahy 
C30/37-XC4, XF3, 

XA2
Žb. Výusti



Zesílené konstrukce pražcového podloží Příloha č. 29

SO 94-33-11 ŽST Plzeň-Koterov, železniční spodek

Před SO 
[km]

Za SO [km]
Tloušťka 
vrstvy [m]

Tloušťka 
vrstvy [m]

345.9680 346.0330 ŠD SC
346.0160 346.0540 0.25 0.60
345.9680 346.0330 ŠD SC
346.0160 346.0540 0.25 0.60

ZKPP - cementová stabilizace 628.8 m3

 -horní vrstva ŠD kubaturována v příloze č. 22

ZKPP - výkop (I. třída) 628.8 m3

 - úprava pláně se zhutněním v příloze č. 22

Zesílené konstrukce pražcového podloží

Stavební 
objekt

Staničení 
[km]

Staničení začátku a 
konce ZKPP (včetně 

náběhového klínu)
Délka 
před 

SO [m]

Délka 
za SO 

[m]

Pod 
kolejí 
číslo

Materiál Plocha 
úpravy 

[m2]
Poznámka

SO 93-38-01 326.024
48.000 21.000 1 524.00 Nový most. V rámci SO 94-33-11 bude zhotoveno 

ZKPP pouze před mostem. Zbytek součástí SO 93-
33-1148.000 21.000 2 524.00



Ostatní - železniční spodek Příloha č. 30

SO 94-33-11 ŽST Plzeň-Koterov, železniční spodek

popis položky m.j.

Zarážedla
zřízení zemního zarážedla 1 ks

Demolice
1) Betonové prvky (rezerva)
Demolice betonových objektů malého rozsahu (horské vpusti, podkladní betony, základy stožár 10.0 m3

=1*1*1*10

Odpad - železobeton 25.0 t
#HODNOTA!

2) Stávající trativody
Demolice železobetonové šachty trativodu 18 ks
=10+8

Demolice železobetonové šachty trativodu 14.0 m3

=0/2.5

Demolice stávajícího trativodu 901 m
 -km 345,170 - 345,842 mezi kolejemi 2 a 4 680 m

 -km 345,443 příčný přechod 30 m

 -km 345,865 - 346,007 mezi kolejemi 1 a 2 145 m

 -km 345,846 - 345,885 na pravo k.č. 4 46 m

Výkop rýhy (I. třída) 360.4 m3

=0*0.4*1

Zásyp výkopkem hutněný 100 % PS 388.7 m3

=0+PI()*0.1*0.1*0

Odpad - železobeton 35.1 t
=3*0.65*0

4) Náhrada nevhodného podloží 
Odtěžení nevhodné zeminy (škváry) v zemní pláni (I. třída) 617.5 m3

st. k.č. 1 km 345,750 - 345,850 100.0 m
st. k.č. 2 km 345,250 - 345,800 550.0 m
Odtěžení kamené rovnaniny v podloží (II. třída) 261.3 m3

st. k.č. 2 km 344,975 - 345,250 275.0 m
Násyp hutněný z vytěženého materiálu 100 % PS 878.8 m3

=0+0

5) služební přejezd
plocha demontovaného přejezdu s živičnou výplní (do 1.25m od osy koleje) 28,6 m2
vybourání živičných vozovek (od 1.25m od osy koleje) 9.2 m2
předpokládaná tloušťka živičného krytu 0.2 m

odpad - živičný kryt 1.8 m3
odpad - živičný kryt 4.1 t

Nová živičná přejezdová konstrukce vč. kolejových žlábků (Ž 11.12) 38.6 m2



Výkopy
Výkop I. Třídy dle přílohy č. 22 23 739.2 m3

Bilance zeminy
Výkopy I. třída 27 113.9 m3

Výkopy II. třída 261.3 m3

Využití pro zpětné zásypy z výkopku I. třídy 3 069.2 m3

výkopek pro zpětné násypy 4 069.2 m3
výkopek pro výměnu materiálu zemní pláně za ZZC z SO96-33-11 176.1 m3
výkopek pro zpětné zásypy z SO96-33-11 823.9 m3

Přebytek (odvoz na skládku) I. třída 24 044.7 m3

Přebytek (odvoz na skládku) II. třída 261.3 m3

Ostatní odpad - škvára 617.5 m3

Ostatní odpad - škvára 1 111.5 t
=1.8*0

Odpad - vytěžená zemina (I. třída) - 50% z výkopů 12 022.3 m3

Odpad - vytěžená zemina (I. třída) 24 044.7 t
=2*0

Odpad - vytěžená zemina (II. třída) - 50% z výkopů 130.6 m3

Odpad - vytěžená zemina (II třída) 261.3 t
=2*0

Odpad - Vytěžené zeminy nesplňující limitní hodnoty pro využití na povrchu terénu 12 153.0 m3

50% z výkopů + škvára
Odpad - Vytěžené zeminy nesplňující limitní hodnoty 25 417.4 t
pro využití na povrchu terénu
=2*0+0

Bilance recyklovaného kameniva
Objem vyzískaného kameniva z recyklace (SO 94-33-01) k využití jako štěrkodrť 1643 m3
Objem vyzískaného kameniva z recyklace (SO 96-33-01) k využití jako štěrkodrť SP4 576 m3

Celkový objem štěrkodrti (konstrukční vrstvy) 9 327.7 m3
Celkem recyklované štěrkodrti 2 219.0 m3
Celkem nové štěrkodrti 7 108.7 m3

Orientační vyzískání recyklované štěrkodrti ve stavebních postupech
SP1 614.4 m3

SP2 0 m3

SP3 (společně s SP2) 0 m3

SP4 1604.6 m3

SP5 0 m3

Orientační potřeba štěrkodrti ve stavebních postupech
SP1 0 m3
SP2 7 347.7 m3
SP3 (společně s SP2) 0 m3
SP4 795 m3
SP5 1185 m3

Orientační bilance recyklované štěrkodrti ve stavebních postupech
SP1 614.4
SP2 -6 733.3
SP3 (společně s SP2) -6 733.3
SP4 -5 923.7
SP5 -7 108.7


