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TECHNICKÁ ZPRÁVA 

1.1 Identifikační údaje 
1.1.1 Údaje o stavbě 

Název stavby:  Stabilizace žel. spodku a zabránění sesouvání štěrku z 
železničního svršku na trati Jílové – Davle a zvýšení 
stability skalních masivů 

 
Místo stavby:    přísypy žel. tělesa na trati Jílové u Prahy Davle 
     úsek 1: km 25.422 400 – 25.464 400 
     úsek 2: km 25,489 000 – 25,504 000 
     úsek 3: km 25.700 000 – 25.730 000 

úsek 4: km 25,783 000 – 25,794 000  
 km 25,842 500 – 25,848 500 

     úsek 5: km 25,815 000 – 25,821 000 
     úsek 6: km 26.310 000 – 26.360 000 
     úsek 7: km 28,848 000 – 28,908 000 
     úsek 8: km 29.676 500 – 29.736 500 
 
Místo stavby:   sanace skalních masivů 
     SO 10  km 21,500 – 21,600 obě strany 
     SO 12  km 25,050 skalní svah u vjezdového portálu tunelu  
     SO 15  km 25,240 – 25,317 

 
Katastrální území  Sázava u Davle [624837], Petrov u Prahy [719757 
 
Okres:  Praha - západ 
 
Kraj:  Středočeský 
 
Stupeň dokumentace:  Projektová studie (PS) Dokumentace staveb drah a staveb  

     na dráze pro vydání stavebního povolení nebo k oznámení  
     ve zkráceném stavebním řízení a pro realizaci stavby 

1.1.2 Údaje o žadateli 
Jméno:  Správa železniční dopravní cesty, s.o., Dlážděná 1003/7 
   Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha 
   IČ: 70994234 

1.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 

Jméno:  STRIX Chomutov, a.s., 28. října 1081/19, Chomutov 430 01 
  IČ: 27274535 

1.1.4 Údaje o zpracovateli dokumentace ZOV 

Jméno:  Ing. Petr Ocásek 
  Štefánikova 823, Kralupy nad Vltavou 
  IČ: 03473694 
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1.2 Návrh řešení staveniště 
1.2.1 Charakteristika stavby, umístění stavby 
1.2.1.1 Místo stavby 

Stavba se nachází na regionální neelektrifikované trati Jílové u Prahy – Davle, nezařazené do 
systému TEN-T. Stavba je umístěna na drážním tělese většinou ve skalním zářezu na pravém břehu 
řeky Sázavy na pozemcích v majetku ČR, se kterými má právo hospodařit SŽDC s.o. 

1.2.1.2 Charakteristika stavby 
Projektová dokumentace ve stupni Projektová studie (PS) řeší technická opatření pro 

eliminaci sesouvání štěrku kolejového lože v důsledku nedostatečné šíře zemní pláně potažmo 
pláně tělesa žel. Spodku a sanaci skalních masivů a opatření proti padání skalních úlomků a 
vzniku lokálních sesuvů a řícení. Fragmenty štěrku se dostávají na svah a pohybem po svahu 
ohrožují prostor pod patou svahu (ohrožení na majetku a zdraví osob).  

1.2.1.3 Rozdělení stavby dle SO 
Sanace železničního spodku část E.1.1 
 
SO 01  km 25,422 400 – 25,464 400 
SO 02  km 25,489 000 – 25,504 000 
SO 03  km 25,700 000 – 25,730 000 
SO 04  km 25,783 000 – 25,794 000 a km 25,842 500 – 25,848 500 
SO 05  km 25,815 000 – 25,821 000  
SO 06  km 26,310 000 – 26,360 000 
SO 07  km 28,848 000 – 28,908 000 
SO 08  km 29,676 500 – 29,736 500 
 
Sanace a zajištění skalních svahů část E.1.4 
 
SO 10 km 21,500 – 21,600 obě strany 
SO 12 km 25,050 skalní svah u vjezdového portálu tunelu  
SO 15  km 25,240 – 25,317 

1.2.2 Plocha pro zařízení staveniště 
Výběr ploch ZS. 

Plochy ZS a způsoby dopravy mechanizace a materiálu do prostorů staveniště jsou navrženy 
orientačně na základě zkušeností ze staveb podobného charakteru s obdobným rozsahem prací. 
Dodavatelské zajištění provedení vlastní stavby bude předmětem veřejné obchodní soutěže a 
zřízení ZS bude věcí jednotlivých dodavatelů dle vlastních potřeb včetně stanovení optimálního 
způsobu dopravy. 

Druhy ZS. 

ZS jsou členěna do dvou základních kategorií. První je tzv. klasické ZS pro uskladnění 
stavebního i montážního materiálu a odstavení stavebních strojů a zařízení. Druhou kategorií ZS 
jsou plochy pro deponie vytěženého materiálu včetně případně skryté ornice. 

Podle délky trvání záboru ploch ZS jsou v dalším textu uvedeny deponie-mezideponie 
krátkodobé (do 1 roku záboru) a dlouhodobé (nad 1 rok) příp. trvalé. 
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Zvláštní druh ZS pak tvoří plochy pro klíčová ZS (Hlavní ZS, Montážní základna, Recyklační 

základna) a v neposlední řadě i staniční koleje pro stavební a montážní vlak případně pro vlak 
ubytovací. 

Pro realizaci stavby jsou v obvodu staveniště na pozemcích investora (SŽDC), dočasně navržená 
plocha potřebné k realizaci stavby. 
  
Popis ploch ZS 

Dočasné plochy ZS jsou mimo jiné navrženy pro sociální, provozní, skladovací a výrobní 
potřeby zhotovitele stavby. Vzhledem k tomu že na místě stavby nelze umístit plochy pro ZS, jsou 
dočasné plochy pro ZS navrženy (vytipovány) v Žst. Davle, Zast. Luka pod Medníkem a Žst. Jílové, 
kde je přístup do kolejiště i skladovací a manipulační plochy. Konkrétní výběr ploch pro ZS bude na 
zhotoviteli stavby a investorovi. 

 
 Pro potřeby zařízení staveniště bude vybraný zhotovitel stavby využívat mobilní objekty, které 
umístí v záboru stavby. Odstavení stavební mechanizace v době nečinnosti se také předpokládá v 
záboru stavby dotčených ploch. 
 

Uvolnění ploch ZS. 

Zpracovatel doporučuje provést uvolnění a rekultivaci ploch ZS do jednoho měsíce po 
dokončení stavby resp. po odstranění závad a nedodělků, zjištěných při kolaudačním řízení. 

1.2.2.1 Rekapitulace ploch ZS – v ŽST Davle 

Označení Staničení 
(km) 

Plocha 
(m2) Umístění Druh ZS, příp. lokalita 

ZS1 30,300 cca 650 vlevo Klasické, skladovací, mezideponie 

1.2.2.2 Rekapitulace ploch ZS – v Zast. Luka pod Medníkem 

Označení Staničení 
(km) 

Plocha 
(m2) Umístění Druh ZS, příp. lokalita 

ZS2 23,500 cca 2800 vpravo Klasické, skladovací, mezideponie 

1.2.2.3 Rekapitulace ploch ZS – v ŽST Jílové 

Označení Staničení 
(km) 

Plocha 
(m2) Umístění Druh ZS, příp. lokalita 

ZS3 20,105 cca 350 vlevo Klasické, skladovací, mezideponie 

1.2.3 Přístup do kolejiště 
Orientace umístění přístupu vlevo nebo vpravo je ve směru staničení. Informace k umístění 

vlevo i vpravo znamená, že přístup je možný z obou stran (zpravidla se jedná o komunikaci, která 
trať kříží a její využití pro stavbu dovoluje příjezd z obou stran trati). Výjimečně je přístup uprostřed 
kolejiště. 

Pokud bude nutné překonat příkop nebo vodoteč (byť občasnou) bude pod rampou zřízen 
provizorní propustek z dostatečně únosného potrubí nebo zásyp proveden z hrubozrnného 
materiálu, který bude dostatečně propustný a po dobu stavby nedojde k jeho zanesení. 

Návrhy na místa přístupů do kolejiště a na trať jsou uvedeny v tabulce rekapitulace orientační 
kilometráží s uvedením přístupu zleva, zprava nebo oboustranně. V přehledné situaci jsou místa 
označena šipkou, v koordinačních situacích pak navíc uvedením kilometráže. 
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1.2.3.1 Rekapitulace přístupu do kolejiště 
Označení Staničení  přístup Určení přístupu, lokalita 
SO - 01 30,300 vlevo Přístup do lokality ze Žst. Davle, dále po kolejích do lokality  

SO - 01 23,630 vpravo 
Přístup do lokality ze Zast. Luka pod Medníkem, dále do  

lokality po kolejích směr Davle 
SO - 02 30,300 vlevo Přístup do lokality ze Žst. Davle, dále kolejích po do lokality 

SO - 02 23,630 vpravo 
Přístup do lokality ze Zast. Luka pod Medníkem, dále do 

lokality po kolejích směr Davle 
SO - 03 30,300 vlevo Přístup do lokality ze Žst. Davle, dále po kolejích do lokality  

SO - 03 23,630 vpravo 
Přístup do lokality ze Zast. Luka pod Medníkem, dále do 

lokality po kolejích směr Davle 
SO - 04 30,300 vlevo Přístup do lokality ze Žst. Davle, dále do lokality po kolejích 

SO - 04 23,630 vpravo 
Přístup do lokality ze Zast. Luka pod Medníkem, dále do 

lokality po kolejích směr Davle 
SO - 05 30,300 vlevo Přístup do lokality ze Žst. Davle, dále do lokality po kolejích 

SO - 05 23,630 vpravo 
Přístup do lokality ze Zast. Luka pod Medníkem, dále do 

lokality po kolejích směr Davle 

SO - 06 30,300 vlevo 
Přístup do lokality pouze ze Žst. Davle, dále do lokality po 

kolejích 
SO - 07 28,864 vlevo Přístup od ulice Pikovická, oblast zahrádek - Davle 
SO - 08 29,673 vlevo Přístup ze zpevněné silnice do kolejiště ul. Pikovická - Davle 
SO - 10 20,105 vlevo Přístup do lokality ze Žst. Jílové, dále do lokality po kolejích 

SO - 10 23,630 vpravo 
Přístup do lokality ze Zast. Luka pod Medníkem, dále do 

lokality po kolejích směr Davle 
SO - 12 30,300 vlevo Přístup do lokality ze Žst. Davle, dále do lokality po kolejích 

SO - 12 23,630 vpravo 
Přístup do lokality ze Zast. Luka pod Medníkem, dále do 

lokality po kolejích směr Davle 
SO - 15 30,300 vlevo Přístup do lokality ze Žst. Davle, dále do lokality po kolejích 

SO - 15 23,630 vpravo 
Přístup do lokality ze Zast. Luka pod Medníkem, dále do 

lokality po kolejích směr Davle 

 

1.2.4 Zpevněné plochy 
Orientace umístění přístupu vlevo nebo vpravo je ve směru staničení. Informace k umístění 

vlevo i vpravo znamená, že přístup je možný z obou stran (zpravidla se jedná o komunikaci, která 
trať kříží a její využití pro stavbu dovoluje příjezd z obou stran trati). Výjimečně je přístup uprostřed 
kolejiště. 

Pokud bude nutné překonat příkop nebo vodoteč (byť občasnou) bude pod rampou zřízen 
provizorní propustek z dostatečně únosného potrubí nebo zásyp proveden z hrubozrnného 
materiálu, který bude dostatečně propustný a po dobu stavby nedojde k jeho zanesení. 

Návrhy na místa přístupů do kolejiště a na trať jsou uvedeny v tabulce rekapitulace orientační 
kilometráží s uvedením přístupu zleva, zprava nebo oboustranně. V přehledné situaci jsou místa 
označena šipkou, v koordinačních situacích pak navíc uvedením kilometráže. 

1.3 Kapacita využití stávajících nebo budovaných objektů 
1.3.1 Využití stávajících nebo budovaných objektů 

 Stávající budovy pro potřeby stavby zde nejsou uvažovány. Zázemí stavby bude zřízeno na 
pozemku SŽDC. 
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1.4 Možnosti napojení na kanalizaci a zdroje vody, el. energie 
1.4.1 Elektrická energie 

 Navrhovaná stavba nevyžaduje zdroj el. energie. Pokud bude potřeba stavba si zajistí zdroje 
el. energie z vlastních zdrojů (mobilní el. centrála). Případně na plochách ZS v daných Žst. Napojí na 
místní zdroj el. energie určené po předchozí dohodě. 

1.4.2 Voda 
 Zdroj vody pro stavbu se zde nepředpokládá, pokud bude stavba vyžadovat na ZS vodu je 

možné ji zajistit vodu dovozem (cisternou) případně na hlavních ZS v Žst. Davle a Jílové budou 
nápojné body pro vodu dohodnuty po předchozí dohodě. 

1.4.3 Telefon 
 Vedení stavby bude užívat sítě mobilních operátorů. 

1.4.4 Odvodnění staveniště 
 Staveniště budou odvodňovány (srážková voda) gravitačně vsakem do podloží nebo do 
stávající kanalizace. Odvod vody musí být zajištěn mimo kolejiště železničního svršku. 

1.4.5 Napojení staveniště na splaškovou kanalizaci 
 Napojeni na splaškovou kanalizaci se zde nepředpokládá. Stavba bude převážně využívat 
mobilní chemické wc. 

1.4.6 Kanceláře 
 Pro vedení stavby, technický dozor investora a autorský dozor projektanta budou zajištěny 
kanceláře v mobilních objektech na ploše ZS dle návrhu vybraného dodavatele stavby. 
 

1.5 Napojení stavby na stávající a dopravní infrastrukturu 
 

1.5.1 Dopravní trasy pro odvoz materiálu z demolic ze stavby a doprava nového 
materiálu na stavbu 

Pro realizaci stavby bude využívána veřejná silniční síť. Dopravní trasy jsou vedeny ze 
staveniště primárně na největší dopravní tepnu v blízkosti stavby. Pro oblast z Davle je to 
komunikace II/104 případně komunikace II/102, Pro oblast Luka pod Medníkem je komunikace 
III/1044 a dále na komunikaci II/104 a pro Žst. Jílové u Prahy je to komunikace II/105 případně 
II/104. 

 

A. Pro umístění staveniště v Žst. Davle 
Materiál z demolic a zemních prací Zavážení nového stavebního materiálu  
 
Ze staveniště: 
ZS v Žst. Davle -> Jílovská -> komunikace II/104 -> K pivovaru -> Na Náměstí -> Školní -> Na 
Javorce -> Vltavská -> směr Praha komunikace II/102 
 
Na staveniště: 
Komunikace II/102 (Vltavská) -> Na Javorce -> Školní -> Na Náměstí -> K Pivovaru -> komunikace 
II/104 > Jílovská -> ZS v Žst. Davle 
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B. Pro místění staveniště Luka pod Medníkem 

Materiál z demolic a zemních prací Zavážení nového stavebního materiálu  
 
Ze staveniště: 
ZS v Zast. Luka pod Medníkem -> komunikace III/1044 -> komunikace II/104 směrem Jílové u Prahy 
nebo Davle a dále k Praze. 

 
Na staveniště: 
Komunikace II/104 směrem do Davle nebo Jílové u Prahy -> komunikace III/1044-> ZS v Zast. Luka 
pod Medníkem 

C. Pro místění staveniště Jílové u Prahy 
Materiál z demolic a zemních prací Zavážení nového stavebního materiálu  
 
Ze staveniště: 
ZS v Žst. Jílové u Prahy -> K Nádraží -> komunikace II/105 směr Jílové u Prahy nebo Kamenný 
Přívoz 
Na staveniště: 
Ze směru Kamenný Přívoz nebo Jílové u Prahy -> komunikace II/105 -> K Nádraží -> ZS v Žst. 
Jílové u Prahy 
 Výběr konkrétní, skládky pro odvoz materiálu z demolic, výkopu a trasa pro zavážení nového 
stavebního materiálu budou v kompetenci vybraného dodavatele stavby. 

Hmotnost staveništních vozidel se uvažuje, že bude dosahovat maximální povolené 
hmotnosti vozidel stanovených vyhláškou 341/2014 Sb. o schvalování způsobilosti a o technických 
podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích § 37 (tj. dle typu 18 až 32t), rovněž bude 
odpovídat maximální povolené hmotnosti dle aktuálního dopravního značení. 

Pro dopravu větších prvků, jejíž doprava bude dosahovat nadrozměrného nákladu, bude 
nutné vyřídit povolení k přepravě nadměrného nákladu, které zpoplatňováno dle zákona č. 634/2004 
Sb. o správních poplatcích. Údaje potřebné k vydání povolení jsou stanoveny § 40 vyhlášky 
č.104/1997 Sb.. Povolování přepravy je prováděno na základě § 25 zákona č.13/1997 Sb. o 
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. 

Předpokládá se, že zhotoviteská firma si zajistí kvalitní logistiku přepravy a plán organizace 
výstavby, aby vozidla a technika vázaná na stavbu nezatěžovala okolí stavby. 

1.5.2 Dopravní opatření na veřejné komunikaci 
Dopravní opatření se zde nepředpokládají, stavba se bude odehrávat na pozemcích investora 

a na drážním tělese. 

1.5.3 Doprava na stavbu (lokality) po železnici 

Železniční dopravu uvažujeme pro navážení zemního materiálu, odvážení stávající zeminy 
(kamení) a jiného pomocného materiálu potřebné k sanaci a ke stavebním pracím na trati. 
Vykládku a nakládku lze po celou dobu realizace stavby provádět v žst. Davle, Zast. Luka pod 
Medníkem nebo Žst. Jílové u Prahy. 

S ohledem na rozsah stavby lze předpokládat výluku traťové koleje Jílové u Prahy – Davle (tj. 
mezi vjezdovými návěstidly), příp. část jílovského záhlaví v dopravně Davle. 

Během stavební činnosti nebude trať v provozu. K oblastem sanací SO – 01 až SO – 06 a 
SO 10, 12, 15 se nelze dostat jinak že po stávající železniční trati. Vzhledem k tomu, že stávající trať 
je zde pouze jednokolejná a možnost vyhnout se je pouze v Žst. Davle a v Žst. Jílové u Prahy je 
třeba, aby stavba koordinovala pracovní jízdy. 
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1.6 Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, 
kácení dřevin 

 Zhotovitel odstraní z plochy staveniště všechny traviny, křoviny a nevhodné materiály. Mezi 
nevhodné materiály patří zejména odpadky, plasty, zbytky dřevěných materiálů, kovové předměty a 
konstrukce, vybourané hmoty, kontaminované materiály a zeminy. 

 Projektovaná stavba je navržena s cílem ochránit veřejný zájem v souladu s platnými zákony 
pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi. Při provádění stavby musí být mimo jiné 
respektovány následující zásady: 
 

- musí být zajištěna stabilita nosných a pomocných konstrukcí stavby v celém průběhu výstavby 
- bezpečnost a ochrana zdraví osob ve veřejném prostoru i na staveništi 
- důsledně provádět koordinaci bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků zhotovitele i všech 

ostatních pracovníků, kteří spolupracují na staveništi 
- zajistit bezpečný příjezd a přístup dopravních prostředků na staveniště, trasy dopravy 

materiálů, zařízení i vybavení na staveništi 
- environmentální aspekty realizace výstavby, např. ochranu před škodlivými účinky hluku, 

vibrací, prašnosti, odpadového hospodářství, minimalizací potřeby energií anebo naopak 
ochranu před vlivy přírody na provozovanou stavbu 

- minimalizace spotřeby času v časovém plánu výstavby 
- respektování ochranných pásem a dalších oprávněných požadavků v okolí stavby 
- zajištění požadavků požární ochrany 
- zajištění hygienických a sociálních podmínek pro pracovníky na staveništi 
- zajištění potřebných provozních, manipulačních a skladovacích ploch pro realizaci výstavby 
- zákaz vstupu na staveniště bude označen bezpečnostními tabulkami a značkami 
- doprava stavebních a montážních materiálů bude organizována pracovníky zhotovitele s cílem 

zamezit ohrožení chodců a veřejné dopravy  
- staveniště se musí uspořádat a vybavit přístupovými cestami pro dopravu materiálu tak, aby se 

stavba mohla řádně a bezpečně provádět. Nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému 
obtěžování okolí, zvláště hlukem, prachem apod., k ohrožování bezpečnosti provozu na 
pozemních komunikacích, zejména se zřetelem na osoby s omezenou schopností pohybu a 
orientace, dále k znečišťování pozemních komunikací, ovzduší a vod, k omezování přístupu 
k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím technického vybavení a požárním zařízením. 

- likvidace odpadních a technologických vod ze staveniště musí být zabezpečena tak, aby 
nedocházelo k průniku chemicky znečištěných nebo jinak kontaminovaných vod do vodních 
toků nebo kanalizace ani k průniku těchto vod na cizí pozemky. 

- odvádění srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště musí být zabezpečeno 
tak, aby se zabránilo zatékání do objektů, podmáčení pozemku staveniště, nenarušovala a 
neznečišťovala se odtoková zařízení pozemních komunikací a jiných ploch přiléhajících ke 
staveništi a nezpůsobilo se tak jejich znehodnocení. 

- stávající podzemní energetické, telekomunikační, vodovodní a stokové sítě v prostoru 
staveniště musí být polohově a výškově vyznačeny před zahájením stavby. 

- veřejná prostranství a pozemní komunikace dočasně užívané pro staveniště při současném 
zachování jejich užívání veřejností, včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace, 
se musí po dobu společného užívání bezpečně chránit a udržovat. 

- veřejná prostranství a pozemní komunikace se pro staveniště smí použít jen ve stanoveném 
nezbytném rozsahu a době. Po ukončení jejich užívání jako staveniště musí být uvedeny do 
předchozího stavu, pokud nebudou určeny k jinému využití. 

- zábory staveniště v kontaktu s pěšími budou dočasně ohrazeny tak, aby bylo zabráněno 
vstupu nepovolaných osob do jejich prostoru, typovým přenosným zábradlím v. 1,1m 
s dotykovou lištou ve v. 20 cm nad zemí (úprava pro osoby s omezenou schopností pohybu a 
orientace) a v kontaktu s veřejnou dopravou budou zajištěny přechodovým značením. 
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1.6.1 Ochrana okolí staveniště 

spočívá zejména v ochraně před nadměrnými emisemi, prašností, hlukem a vibracemi a před 
znečištěním veřejných komunikací.  

 
 Staveništěm stavby je vlastní ohrazený prostor. Při provádění, musí být splněna zejména 

následující bezpečnostní opatření: 
 
- doprava stavebních a montážních materiálů bude organizována pracovníky zhotovitele s 

cílem zamezit ohrožení veřejné a individuální dopravy 
- vzhledem k odlamovaní kamene ze skály je třeba zajistit ochranu kolejí pomocí dřevěného 

záklopu, který se osadí na koleje pod skálou u objektů SO 10 a SO 12. 
- staveniště se musí uspořádat a vybavit přístupovými cestami pro dopravu materiálu tak, aby 

se stavba mohla řádně a bezpečně provádět. Nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému 
obtěžování okolí, zvláště hlukem, prachem apod. Rovněž nesmí dojít k ohrožování 
bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, k znečišťování pozemních komunikací a 
ovzduší. 

- stávající podzemní energetické, telekomunikační, vodovodní a stokové sítě v prostoru 
staveniště musí být polohově a výškově vyznačeny před zahájením stavby 

- veřejná prostranství a pozemní komunikace pro staveniště smí vybraný zhotovitel použít jen 
ve stanoveném nezbytném rozsahu a době. Po ukončení jejich užívání jako staveniště musí 
být uvedeny do předchozího stavu, pokud nebudou určeny k jinému využití. 

 Zhotovitel stavby je povinen provést opatření z hlediska ochrany veřejných a zdraví třetích 
 osob pohybujících se okolo staveniště, spočívající zejména v oplocení staveniště. Stavba se 
 nachází v areálu, kde nebude pohyb veřejnosti, přesto bude staveniště řádně označeno a 
 doplněno všemi potřebnými údaji. 

 
 Před zahájením prací musí zhotovitel zajistit řádné vytyčení všech podzemních vedení a 

 zařízení o čemž musí být pořízen zápis do stavebního deníku. 

1.6.2 Ochranná pásma 
Pro IS v dotčeném území stavbou platí následující ochranná pásma: 
 
Vodovodní řady 
Ochranná pásma vymezuje zákon č. 274/2001 Sb. O vodovodech kanalizacích pro veřejnou potřebu 
§23 odst. 3 

Dimenze OP poznámka - na každou stranu 
Do ø 500 mm vč. 1,5 m od vnějšího líce stěny 
Nad ø 500 mm 2,5 m  potrubí 
Kanalizační stoky 
Ochranná pásma vymezuje zákon č. 274/2001 Sb. O vodovodech kanalizacích pro veřejnou potřebu 
§23 odst. 3 

Dimenze OP poznámka - na každou stranu 
Do ø 500 mm vč. 1,5 m od vnějšího líce stěny 
Nad ø 500 mm 2,5 m  potrubí 

Podzemní elektrické vedení 
Ochranná pásma vymezuje energetický zákon č. 458/2000 Sb. §46 odst. 5 

Napětí OP poznámka 
Do 110 kV 1 m po obou stranách krajního kabelu 
Nad 110 kV 3 m  po obou stranách krajního kabelu 
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Plynovod 
Ochranná pásma vymezuje energetický zákon č. 458/2000 Sb. §68 odst. 3 písmeno a), b)  

Typ OP pozn.  svislé roviny 
STL, NTL a přípojky 1 m na obě strany od půdorysu 
U ostatních plynovodů  
a technolog. objektů 4 m na obě strany od půdorysu 

Ochranná pásma zařízení na výrobu nebo rozvod tepelné energie 
Ochranná pásma vymezuje energetický zákon č. 458/2000 Sb. §87 odst. 2 

Druh zařízení OP pozn.- svislé roviny 
Výroba nebo rozvod tepla 2,5 m od půdorysu 
Výměníková stanice 2,5 m od půdorysu 

Telekomunikační vedení pod zemí 
Ochranné pásmo dle zákona č. 151/2000 Sb. O telekomunikacích §92 odst. 3 – vzdálenost 1,5m po 
stranách krajního vedení 

Ochranné pásmo RRS 
 Stávající zařízení je chráněno ochranným pásmem. Ochranné pásmo se zřizuje dle zákona č. 
127/2005 Sb. 
 

1.6.3 Ochrana stávající zeleně a půdy 
Při provádění prací bude dodržována ČSN DIN 83 9011 Práce s půdou, ČSN DIN 83 9021 

Výsadby rostlin, ČSN DIN 83 9031 Zakládání trávníků, ČSN DIN 83 9041 Technicko-biologická 
zabezpečovací opatření, ČSN DIN 83 9051 Rozvojová a udržovací péče o rostliny a ČSN DIN 
83 9061 Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech (náležitá ochrana 
dřevin v dosahu stavby po dobu výstavby před poškozením). 
 

1.6.4 Jmenovité určené podmínky pro realizaci stavby v ochranných pásmech 
- Veškeré stávající inženýrské sítě na staveništi je nutno vytyčit před zahájením stavebních 

prací. Ponechané inženýrské sítě je nutno předepsaným způsobem chránit před poškozením. 
- Stavební práce a činnosti prováděné v ochranném pásmu inženýrské sítě je možno provádět 

pouze po předchozím souhlasu správce sítě a podle jeho podmínek. 
- Na stávajících inženýrských sítích nesmí být budovány pozemní objekty ZS, ukládán žádný 

materiál ani odstavována vozidla a staveništní mechanismy. Povrchové znaky inženýrských sítí 
musí být po celou dobu stavby trvale přístupné. 

- Do vzdálenosti menší než 2,5 m od STL a NTL plynovodů a přípojek nelze bez předchozího 
písemného souhlasu Pražské plynárenské, a.s. umísťovat objekty ZS, konstrukce, maringotky, 
skládky stavebního a jiného materiálu, jeřábové dráhy, sklady a čerpací stanice PHM a 
hořlavin. 

- Provádění výkopových prací v ochranném pásmu podzemního vedení elektrizační soustavy a 
veřejného osvětlení, plynárenských zařízení, vodovodních řadů provádět ručně. 

- Kabelové sítě elektrizační soustavy v těsné blízkosti výkopů pro stavební konstrukce budou 
ručně obnaženy, provizorně vyvěšeny a zajištěny. 

- Případně odkryté vodovodní potrubí bude zabezpečeno proti poklesu a vybočení. 

1.6.5 Ochrana před hlukem, vibracemi a otřesy 
 Zhotovitel stavby bude provádět a zajistí stavbu tak, aby hluková zátěž v chráněném 
venkovním prostoru staveb vyhověla požadavkům stanoveným v Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. „O 
ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací“, kde je stanoveno, že hladina hluku ze 
stavební činnosti v chráněných venkovních prostorech staveb nepřekročí hygienický limit LAeq,s 65 
dB  v době 7.00-21.00 hod, LAeq,s 60 dB  v době 6.00-7.00 hod a 21.00-22.00 hod, LAeq,s 45 dB  v 
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době 22.00-6.00 hod, a že hladina hluku ze stavební činnosti  v chráněných vnitřních prostorech 
staveb (v bytech) nepřesáhne: 

 
a)  v pracovní dny v době  7 do 21 hodin LAeq,s 55 dB, od 6 do 7 a od 21 do 22 hodin LAmax 40 

dB, od 22 do 06 hodin LAmax 30 dB, 
b)  ve dnech pracovního klidu od 6 do 22 hodin LAmax 40 dB, od 22 do 06 hodin LAmax 30 dB. 
 

 V technické části dokumentace u jednotlivých stavebních oddílů „Protihluková opatření“ řešen 
způsob ochrany prostor kolem staveniště před hlukem a vibracemi ze stavební činnosti. Současně je 
třeba zdůraznit, že stávající hladiny hluku (vlivem dopravy) v okolí některých uvažovaných stavenišť 
již dnes značně převyšují povolené limity.  

 Obecně lze říci, že je nutné dodržet určité podmínky: 
• Stavební práce na povrchu v blízkosti obytné zástavby, provádět v době od 700 hod, v 
 prodloužené pracovní směně do 1800 hod. max. do 21 00 hod a práce v noci vyloučit.  
• Stavebně technologické cykly, které budou prováděny souvisle delší dobu i v noci bude 
 nutné organizovat tak, aby vývoz a zavážení stavebního materiálu bylo  uskutečněno  v 
 předepsaném rozmezí času 
• Stabilní kompresory umístit uvnitř samostatných objektů s útlumem, vybavit je účinnými 
 tlumiči hluku, příp. užít méně hlučné mobilní kompresory. 
• Vyloučit při výstavbě nejhlučnější mechanizmy, které lze nahradit technicky a  ekologicky 
 dokonalými stroji 

1.6.6 Ochrana před prachem 
Zvýšení prašnosti v dotčené lokalitě provozem stavby bude eliminováno:  
 
a) důsledným dočištěním dopravních prostředků (nekolejových vozidel stavby) před jejich 

výjezdem na veřejnou komunikaci tak, aby splňovala podmínky §52 zákona č. 361/2000 Sb., 
o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění; 

b) používané komunikace musí být po dobu stavby udržovány v pořádku a čistotě. Při znečištění 
komunikací vozidly stavby je nutné v souladu s §28 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o 
pozemních komunikacích v platném znění znečištění bez průtahů odstranit a uvést 
komunikaci do původního stavu, např. použitím samosběrného vozu; 

c) uložení sypkého nákladu musí být zakryto plachtami dle §52 zák. č. 361/2000 Sb. 

1.6.7 Odpadové hospodářství 
1.6.7.1 Způsob likvidace odpadů ze stavební činnosti 

  Odpadový materiál vzniklý při bourání bude likvidován v souladu se zákonem 
č.185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších změn (dále jen zákon o odpadech), jeho 
prováděcích předpisů a na něj navazující vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 93/2016 Sb. ze 
dne 23. března 2016, kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a Seznam 
odpadů. 

 Odpad bude na staveništi tříděn, bude ukládán buď přímo na transportní vozidla, nebo do 
kontejnerů umístěných na ploše staveniště pro následný odvoz. Z hlediska posuzování vhodnosti 
odpadů k recyklaci bude postupováno v souladu s doporučeními metodického pokynu odboru 
odpadu MŽP k nakládání s odpady ze stavební činnosti a odstraňování staveb (seznam odpadů 
vhodných k úpravě recyklací obsahuje příloha č. 1 příslušného metodického pokynu MŽP). 

 Materiálové využití odpadů bude mít přednost před jejich uložením na skládku nebo jiným 
využitím odpadů. Přednostně budou odpady druhotně využity (stavební recyklace, dřevní hmota, 
železo). Odpady budou předány pouze osobám, které jsou dle zákona o odpadech k jejich převzetí 
oprávněny. 

- stavební odpad bude v souladu s vyhláškou 381/2001 (katalog odpadů) tříděn a 
shromažďován odděleně podle kategorií (nebezpečný a ostatní odpad) a druhů 
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- materiálově a energeticky nevyužitelné druhy odpadů ze stavby budou odstraňovány 

uložením na příslušných skládkách odpadů, nebezpečné nevyužitelné druhy odpadů budou 
předány oprávněným firmám k bezpečnému odstranění 

- jednotlivé druhy tříděného stavebního odpadu budou nabídnuty k využití provozovatelům 
zařízení na úpravu stavebního odpadu 

- vybrané druhy stavebních odpadů, jako jsou stavební suť a zemina, budou nakládány přímo 
na přepravní prostředky a vyváženy z místa vzniku do předem určených lokalit, kde budou 
využity, dočasně deponovány nebo definitivně uloženy na příslušné skládky 

- tříděný odpad bude ukládán do rozměrově vhodných kontejnerů odběratelů odpadů nebo 
stavební firmy. Vytříděný nebezpečný odpad bude ukládán do speciálních nádob dodaných 
jeho odběratelem 

- shromažďovací prostředky (nádoby) na nebezpečný odpad budou zabezpečeny tak, aby 
nemohlo dojít k neoprávněné manipulaci s odpady nebo k jejich úniku do životního prostředí 

- kontejnery a nádoby na stavební odpad budou vyváženy ihned po naplnění, aby nedocházelo 
k nepříznivému estetickému nebo hygienickému dopadu na okolní prostředí 

 Po celou dobu stavby bude dodavatelem stavby vedena evidence odpadů. K předání stavby 
budou předloženy doklady o způsobu odstranění odpadů ze stavební činnosti, pokud jejich další 
využití na stavbě není možné. 

 
 Na staveništi nesmí být pálen hořlavý odpadní materiál (dřevo, asfaltová lepenka, igelit 

apod.). Vhodné skládky pro ukládání odpadu ze stavební činnosti zajistí zhotovitel stavby v rámci 
dodávky stavby. 

1.6.7.2 Likvidace odpadů vzniklých působením stavby 
Vytěžená zemina bude odvážena na příslušnou skládku v souladu s předpisy o nakládání 

odpadu. Při nakládání s odpady, při jejich odstraňování, přepravě a uložení na skládku je nezbytné 
postupovat podle zákona o odpadech a souvisejících předpisů, dále podle vyhlášky o nakládání s 
komunálním a stavebním odpadem. Toto nakládání nesmí být v rozporu s programem odpadového 
hospodářství ČR. 

 
 Při přepravě sypkých hmot bude nutno zakrýt vozidla plachtami, aby nedošlo ke sprašování 

odpadů během transportu na skládku.  
 Informace a doklady o kvalitě odpadu, které musí dodavatel odpadu (přepravce zastupující 

vlastníka odpadu) poskytnout osobě oprávněné k provozování příslušného zařízení k nakládání s 
odpady v případě jednorázové nebo první z řady dodávek v jednom kalendářním roce, jsou 
následující: 

− identifikační údaje původce odpadu (název, adresa, IČ bylo-li přiděleno), 
− identifikační údaje dodavatele odpadu (název, adresa, IČ bylo-li přiděleno), 
− kód odpadu, kategorie a popis jeho vzniku, 
− protokol o odběru vzorku odpadu, jehož náležitosti jsou uvedeny v příloze č. 5 vyhlášky k 

hodnocení nebezpečných vlastností odpadu, pokud přejímací podmínky budou požadovat 
informace získané pouze formou zkoušek, protokol o vlastnostech odpadu (výsledky 
zkoušek), zaměřený zejména na zjištění podmínek vylučujících odpad z nakládání v 
příslušném zařízení, ne starší než 1 rok, 

− předpokládané množství odpadu v dodávce, 
− předpokládaná četnost dodávek odpadu shodných vlastností a předpokládané množství 

odpadu dodaného do zařízení za rok. 

 Veškerý vytěžený materiál bude průběžně odvážen na příslušné skládky dle charakteru 
materiálu. Likvidaci odpadů bude provádět firma, nebo více firem, mající pro likvidaci takovýchto 
odpadů příslušné oprávnění. 
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1.6.7.3 Kategorizace odpadních materiálů, které se mohou vyskytnout na stavbě 

Název odpadu Katalog
ové číslo 

Kateg
orie 

Způsob nakládání s 
odpadem 

STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY 
(VČETNĚ VYTĚŽENÉ ZEMINY 
Z KONTAMINOVANÝCH MÍST) 

17   

BETON, CIHLY, TAŠKY A KERAMIKA 17 01   
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, 
tašek a keramických výrobků neuvedené 
pod číslem 17 01 06 

17 01 07 O Skládka nebo recyklace 
 

DŘEVO, SKLO A PLASTY 17 02   
Dřevo 17 02 01 O Materiálové využití, nebo 

spalovna, resp. skládka 
Sklo 17 02 02 O Recyklace 
Plasty 17 02 03 O Materiálové využití 
Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné 
látky nebo nebezpečnými látkami 
znečištěné 

17 02 04 N Spalovna NO nebo skládka 
NO 

KOVY (VČETNĚ JEJICH SLITIN) 17 04   
Hliník 17 04 02 O Materiálové využití 
Olovo 17 04 03 O Materiálové využití 
Zinek 17 04 04 O Materiálové využití 
Železo a ocel 17 04 05 O Materiálové využití 
Cín 17 04 06 O Materiálové využití 
Směsné kovy 17 04 07 O Materiálové využití 
JINÉ STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY 17 09   
Směsné stavební a demoliční odpady 
neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 
17 09 03 

17 09 04 O Skládka nebo recyklace 

Papírové a lepenkové obaly 15 01 01  O Materiálové využití 
Plastové obaly 15 01 02 O Materiálové využití 
Dřevěné obaly 15 01 03 O Spalovna nebo skládka 
Obaly obsahující zbytky nebezpečných 
látek nebo obaly těmito látkami znečištěné 

15 01 10 N Spalovna NO nebo skládka 
NO 

Ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými 
látkami 

15 02 02 N Spalovna NO nebo skládka 
NO 

KOMUNÁLNÍ ODPADY 20   
OSTATNÍ KOMUNÁLNÍ ODPADY 20 03   
Směsný komunální odpad (odpad podobný 
komunálnímu) 

20 03 01 O Spalovna nebo skládka 

1.7 Bilance zemních prací, požadavky na přesun hmot 
1.7.1 Bilance zemin, deponie 

Vzhledem k charakteru a místě stavby nelze na staveništi uspořádat deponii zeminy. Veškerá 
vytěžená zemina (kámen) bude ihned odvezena do deponie v žst. Jílové a žst. Davle, kde bude pro 
stavbu vyčleněna plocha pro deponii kamene. Objem zeminy (kamene) ze stavební činnosti činní 
cca 430 m3. 

1.8 Údaje o zvláštních opatření a o provádění vyžadujícím bezpečnostním 
opatření 

 Návrh vyhlášky o technických požadavcích na stavby stanoví povinnost dodržovat požadavky 
na zajištění bezpečnosti práce na staveništi v souladu s následujícími předpisy: 

- zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
- práci ve znění pozdějších předpisů 
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- zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů 
- nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích ve znění pozdějších předpisů 
- nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
- nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 

prostředí 
- nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci ve znění 

pozdějších předpisů 
- nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu a evidenci úrazů, hlášení a zasílání záznamu o 

úrazu ve znění pozdějších předpisů 
- nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ve 

znění pozdějších předpisů 
- zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů 
- vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb ve znění 

pozdějších předpisů 
- vyhláška č. 268/2009 o technických požadavcích na stavby ve znění pozdějších předpisů 

 

Pro organizaci výstavby je zadavatel a zhotovitel stavby mimo jiné povinen dodržovat při 
všech úkonech, které souvisejí s bezpečností a ochranou zdraví při práci, postupy v souladu se 
Zákonem č.225/2012 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 
navazujícími nařízeními vlády, především ve vytvoření správných podmínek pro dodržení 
příslušných předpisů, na staveništi i při ochraně veřejnosti. Zejména se jedná o dodržení požadavků 
na pracoviště a pracovní prostředí, výrobní a pracovní prostředky a zařízení, organizaci práce a 
pracovní postupy. Musí provést opatření vedoucí k předcházení ohrožení života a zdraví. Ve znění 
pozdějších předpisů. 

 Další požadavky související se stavební činností na železniční dopravní cestě: 
- SŽDC (ČD) – Op 16 – Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci: předpis stanovuje 

základní podmínky a předpoklady k zajištění BOZP. Předpis je závazný pro všechny 
zaměstnance ČD a pro ostatní právnické a fyzické osoby, které na základě smluvního vztahu 
s ČD vykonávají pro ČD práce nebo jinou činnost a tímto smluvním vztahem jsou k tomu vázány. 
 

- SŽDC – E10 – Předpis pro provoz, obsluhu a údržbu trakčního vedení: Fyzická osoba, 
podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba (není zaměstnancem SŽDC), která se podílí na 
provozu, obsluze nebo údržbě TV, musí být k dodržování ustanovení předpisu SŽDC E10 
zavázána smluvně. 
 

- směrnice SŽDC č.50 – Požadavky na odbornou způsobilost dodavatelů při činnostech na 
drahách provozovaných státní organizací Správa železniční dopravní cesty 

Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel 
stavby povinen zajistit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi (dále jen "koordinátor") s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho náročnosti na 
koordinaci a to jak ve fázi přípravy, tak ve fázi jeho realizace. 

 Z charakteru stavby vyplývá, že na staveništi budou vykonávány práce a činnosti vystavující 
fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví. Stavebník stavby zajistí, aby 
před zahájením prací na staveništi byl zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi (dále jen "plán") podle druhu a velikosti stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění 
bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu je nutné uvést potřebná opatření z hlediska časové 
potřeby i způsobu provedení; musí být rovněž přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám 
během realizace stavby (§15, odst. 2 zákona č.309/2006) - ve znění pozdějších předpisů. 

Pracovníci dodavatelských organizací musí být o bezpečnostních předpisech prokazatelně 
seznámeni a proškoleni. 
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Přesný výpis Zákonů, Vyhlášek a Norem řešící problematiku BOZP bude součástí Plánu BOZP, 

který zajistí Zhotovitel stavby. 

1.9 Vliv provádění stavby na životní prostředí 
 Jelikož se jedná o stavbu na stávající trati, která bude realizována v současných hranicích 
pozemků SŽDC a ČD a.s. bez zvýšení počtu traťových kolejí, není nutné posouzení dle Zákona 
č.100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí v platném znění, ani nebylo toto posouzení 
vyžádáno orgány státní správy. 

 
Problematika provádění stavby s určením příslušných opatření proti znečištění životního 

prostředí je podrobně zpracována v elaborátu v příloze dokumentace stavby. Pro určení místa 
likvidace odpadů jsou zde doporučené možné blízké skládky. Nevyužitý materiál stavby bude 
odvezen na trvalé skládky, případně u nebezpečných odpadů odvezen na určené skládky k recyklaci 
do míst dle návrhu v kapitole E „Vliv stavby na životní prostředí“. 

Ochranu životního prostředí (někdy označovanou jako environment) lze v daných souvislostech 
vyložit jako vztah mezi stavbou v průběhu výstavby i užívání a vnějším (přírodním) prostředím, tj. 
působením výstavby a provozované stavby na přírodní okolí např. emisemi či odpady. 

V oblasti ochrany životního prostředí zadavatel a zhotovitel stavby při realizaci všech činností na 
staveništi postupuje s maximální šetrností k životnímu prostředí a dodržuje příslušné právní předpisy 
v platném znění, zejména: 

• zákon č.17/1992 Sb., o životním prostředí ve znění pozdějších předpisů, 
• zákon č.201/2012 Sb., o ochraně ovzduší ve znění pozdějších předpisů, 
• zákon č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů (zejména § 7-8 o 

ochraně a kácení dřevin), 
• nařízení vlády č.9/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska emisí hluku 

ve znění pozdějších předpisů, 
• zákon č.185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů (zejména § 39 o evidenci o nakládání 

s odpady a příl.č.5 o typech nebezpečných odpadů např. oleje, maziva, baterie, azbest), 
• zákon č.350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích ve znění pozdějších předpisů, 
• vyhláška MMR č.20/2012 Sb. o technických požadavcích na stavby, 
• nařízení vlády č.272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, 
• zákon č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů (zejména jde o 

definici chráněného venkovního prostoru a chráněného venkovního prostoru staveb) 

1.10 Zásady nejen pro provoz stavební mechanizace z hlediska ochrany vod 
 Projekčním základem pro ochranu vod ve stupni pro stavební povolení stavby slouží havarijní 

plán. Havarijní plán je přílohou této části. 

 Níže uvedený text slouží k prevenci úniku závadných látek do vod a současně připravuje 
uživatele těchto látek na případ havárie. 

 Tyto ustanovení vychází ze zákona č. 254/2001 Sb., o vodách o změně některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů s vyhláškou č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými 
látkami a novele z roku 2011 vyhláškou 175/2011 s cílem stanovit možná rizika úniku závadných 
látek do povrchových a podzemních vod a kanalizace. 

Jednotlivé body z hlediska ochrany vody při výstavbě: 

• Sanované objekty se nachází na pozemku SŽDC – bude zde probíhat sanace objektu 
znamenající odlamování skalního masivu, odtěžování horniny, vrtání a následnou instalaci 
ochranných opatření, při práci ve výluce bude probíhat staveništní doprava ve spolupráci a po 
každodenním ohlášení předpokládaných prací traťmistrovi, traťmistr bude obeznámen 
s plánem dopravy při mimořádné situaci úniku ropných látek 
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• Při sanaci objektu musí být stávající kolejový svršek a všechny stávající inženýrské sítě 

odborně vytýčeny a ochráněny tak, aby nedošlo k poničení s následujícím ohrožením 
kontaminací  nebezpečnými látkami ze strojů 

• Při sanaci objektu budou stávající sítě ochráněny proti poškození stavebními stroji (např. 
betonovými panely, dřevěným záklopem, podchycení konstrukcí apod.) 

• Provoz na staveništi bude umožněn pouze té mechanizaci, strojům a jiným motorovým 
vozidlům, které budou v bezvadném technickém stavu a řádně servisované, aby nedocházelo 
k únikům PHM či jiných ropných látek 

• Při práci stroje na místě nebo odstavení stroje bude pod motorový prostor umístěna 
dostatečně kapacitní vana proti únikům olejů a pohonných hmot 

• Pokud bude na stavbě umístěna mobilní elektrocentrála, motorový agregát bude umístěn do 
vany, aby bylo zamezeno úkapům ze stroje a následné kontaminaci okolí 

• Po dobu výstavby je nutno při provádění stavebních prací a provozu staveniště vhodným 
způsobem zabezpečit, aby nemohlo dojít ke znečištění podzemních vod. Jedná se zejména o 
vhodný způsob odvádění dešťových vod z provozních, montážních a skladovacích ploch 
staveniště. 

• Každou havárii s ropnými produkty je dodavatel stavby povinen nahlásit na: 

- Hasičský záchranný sbor případně na drážní hasičský sbor (IZS) 

- Správce toku 

- Police ČR 

- Českou inspekci životního prostředí, ochrana vod 

1.11 Preventivní opatření na stavbě proti unikům ropných látek: 
• Výstavba nepředstavuje významnější nebezpečí pro kvalitu podzemních vod vzhledem 

k použití menších mechanizmů a není dovoleno umisťovat cisterny s ropnými látkami 
v oblasti staveniště na trati.  

• Skladování látek nebezpečných vodám při realizaci stavby a shromažďování nebezpečných 
odpadů v průběhu výstavby se vzhledem k malé míře strojní mechanizace nepředpokládá, 
pokud ano, bude se provádět v souladu se stávajícími předpisy na žel.stanicích. 

• Skladování těchto látek a odpadů mimo označené prostory žel.stanic bude příslušnými 
provozními předpisy přísně zakázáno. 

• Mytí motorových vozidel je dovoleno jen na plochách, jejíž odtok je vybaven předčišťovacím 
zařízením v prostoru žel.stanic 

• Na plochách zařízení staveniště nebudou skladovány látky škodlivé vodám včetně zásob 
PHM, olejů či mazadel pro stavební mechanismy 

• Stavební mechanismy budou dostatečně vybaveny množstvím sanačních prostředků pro 
případnou likvidaci úniku ropných látek 

• Stavební mechanizace se bude v době nečinnosti stavby odstavovat pouze na předem 
určená a vyznačená místa, které bude chráněno před případnými úniky (či úkapy) ropných 
látek do okolí 

• Na tomto chráněném místě bude docházet k jejich průběžné kontrole, či případně doplnění 
PHM, olejů nebo mazadel 

• Pracovníci stavby budou seznámení se zásadami havarijního zabezpečení  a s postupem při 
úniku ropných látek do okolí 
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1.11.1 Hlášení havárie: 
 Hlavním předpisem, podle něhož je zapotřebí v této věci postupovat, je Nařízení vlády č. 362 
/ 2005 Sb., včetně souvisejících předpisů a norem. 
 
 Každý, kdo zachází s ropnými či jinými chemickými látkami, které mohou ohrozit kvalitu 
povrchových a podzemních vod, je povinen dbát předpisů a norem stanovujících za jakých podmínek 
lze s takovými látkami manipulovat. 
 
 Protože se jedná ve smyslu vyhlášky č. 450/2005 Sb. o látky závadné a tudíž vodám 
škodlivé, je povinnost skladovat je a manipulovat s nimi tak, aby nedošlo k jejich vznícení či úniku do 
terénu a do toku a tím k znečištění a ohrožení jakosti vod. Vedoucí provozů a pracovišť, kde se s 
těmito látkami pracuje nebo s nimi manipuluje, odpovídají za dodržení správného skladování, 
manipulaci a výdej skladovaných látek. 
 
 Všem pracovníkům musí být zdůrazněna povinnost sdělit každou zjištěnou závadu, která by 
mohla ohrozit ochranu vod, požární bezpečnost či ochranu zdraví. Při provádění stavebních prací 
nelze stoprocentně vyloučit možnost havárie spojené s únikem škodlivých látek do půdy nebo do 
vodního toku. Před zahájením výstavby bude provádějící firmou do tohoto havarijního plánu doložen 
seznam stanovišť s ropnými látkami, tj. přesně vymezená místa s označením odpovědné osoby a 
množství látky v litrech. Každý provoz, kde je možná kontaminace závadnými látkami, bude mít 
vymezený prostor přímo na staveništi, kde bude trvale k dispozici sorbent zachycující uniklé závadné 
látky - dál jen RL, lopata, smeták, zátky různých velikostí, nádoba na sebrané závadné látky (z 
materiálu vyhovujícího ukládání RL), materiál pro odstraňování RL z hladiny toku a eventuálně další 
pomůcky dle skutečné potřeby. 
 
 Kdo způsobí nebo zjisti havárii, je povinen ji neprodleně hlásit Hasičskému záchrannému 
sboru České republiky nebo jednotkám požární ochrany nebo Policii České republiky, případně 
správci povodí a Správy chráněné krajinné oblasti. 
 Hasičský záchranný sbor ČR, Policie ČR a správce povodí jsou povinni neprodleně 
informovat o jim nahlášené havárii příslušný vodoprávní úřad. 

Telefonické kontakty na: 

• HZS:         150 
• Policie ČR        158 
• HZS SZDC, Plzeň       +420 972 235 109 
• Vodoprávní úřad:       221 811 111 
• Správce vodního toku Sázava (PV)     317 754 111 
• Česká inspekce životního prostředí, odd. ochrany vod  731 405 133 

 
 Posouzení rozsahu havárie, příčin a důsledků 

 Posouzení rozsahu varovného stavu či havárie definuje na stavbě autorský dozor po 
konzultaci se stavebním dozorem stavby přímo na místě. 

 Likvidace havarijního úniku RL na volné prostranství a do půdy 
 Pracovník, který zpozoruje nebo způsobí únik ropných látek, provede ihned opatření k 
odstranění příčiny úniku. Podle potřeby přivolá přiměřený počet dalších pracovníků. Zejména je 
třeba: 

• rychlá analýza havárie, identifikace a kvantifikace rizik, navržení krátkodobých 
 (okamžitých) opatření k likvidaci havárie 
• rychlá eliminace zdroje znečištění (pokud je stále aktivní) 
• zabránit dalšímu vytékání ropných látek, např. uzavřením otvorů, klíny či zátkami, 
 zachycením vytékajících ropných produktů do nádob, eventuálně zamezením úniku do 
 toku přehrazením, 
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• provést posyp RL absorpčními materiály (uvedeno dále), 
• havárii uvědomit svého vedoucího, který dále ihned uvědomí vodohospodáře firmy, 
 ostatní odpovědné osoby a ředitele firmy a osoby 
• volné ropné látky sesbírat do nádob společně zlikvidovat dle bodu e), 
• po vsáknutí RL do absorpčních materiálů provést jejich likvidaci spálením v souladu 
 se zákonem č. 201/2012 Sb (o ochraně ovzduší). včetně souvisejících platných 
 předpisů a  norem, 
• stanovit rozsah kontaminace zeminy a tento rozsah posoudit podle souboru 
 normativních hodnot přípustné kontaminace zeminy 
• navržení dlouhodobých sanačních opatření 
• zahájení sanace podzemní vody a zeminy 

1.11.2 Další informace k likvidaci úniku škodlivých látek 
 V případě rozsáhlejšího úniku bude mimo realizaci výše uvedených opatření provedeno též 
vyrozumění příslušného HZS pro zajištění odčerpání ropné látky z vodní hladiny. 

 Při manipulaci se sorbenty je nutno dodržet veškeré předpisy dané návody k používání 
uvedených výrobků. 

 Dalším prostředkem, který spolehlivě zajistí prevenci vzniku ekologické havárie a rychle 
odstraní havarijní skvrny na zemi i na vodě jsou "Absorpční koberce”. Na staveništi bude k dispozici 
konečný přesný seznam použitých materiálů s uvedením místa jejich uložení. 

1.12 Popis postupu stavby, termíny zahájení a ukončení stavby 
Doba výstavby bude trvat celkem 61 dní. Doba výluky traťové koleje je 40 dní. 
 
Výstavba je rozdělena do 3. fází (etap) dle prací: 
 
0. příprava stavby – Součástí přípravných prací je zřízení zařízení staveniště (ZS) sklady a 

kanceláře, terénní úpravy ploch, ostraha po celou dobu sanačních prací včetně provizorních 
přístupových cest a ploch. Dále proběhne odstranění náletové zeleně. Likvidace dřevní 
hmoty proběhne štěpkováním s rozhrnutím na místě příp. spálením. Kmeny budou po 
rozřezání ponechány na místě k odvozu zástupcem správy tratě. (doba provádění 20 dní) 

Trať 1711 Jílové u Prahy – Davle během přípravných prací bez omezení 

1. Po dokončení přípravných prací bude zahájena sanace stabilizace železničního spodku 
v úsecích 1 - 8 v km 25,425 až do km 29,739. V těchto kilometrech bude probíhat sanace 
podloží pomocí opěrných zdí. U SO 05 pomocí prefabrikátu tvarovka typu „svahovka“. 
Podrobný popis provádění stavební činnosti je popsán v příloze E.1.1. železniční spodek. 
(doba provádění 14 dní pro výstavbu jedné zdi železničního spodku) 

2. Současně s se sanací železničního spodku bude provedena sanace skalního masivu v SO 
10, 12 a 15. v km 21,500 až do km 25,048. obě dvě sanační stavební práce budou probíhat 
současně s nutností koordinace pohybu na žel. Trati. Podrobný popis provádění stavební 
činnosti je popsán v příloze E.1.4. železniční spodek. (doba provádění 40 dní jednoho 
skalního masivu.) 

Trať 1711 Jílové u Prahy – Davle během 1. a 2. etapy mimo provoz 

3. dokončení sanace zdi, dokončovací práce, likvidace zařízení staveniště, komunikačních 
ploch, obnova ploch., odvoz zbytku stavebního materiálu zhotovitel k dalšímu využití (na 
skládku, předání). (doba provádění 7 dní) 
 
Trať 2251 1711 Jílové u Prahy – Davle během dokončovacích prací bez omezení 

4. kolaudace (1 den) 
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Zahájení stavby se předpokládá:  po výběru zhotovitele stavby 2019 
Ukončení stavby:  rok 2019 - 2020 
Délka stavby:  cca 60-70 dní 
 
Pracovníci stavby: 

Na staveništi se předpokládá v době maximálního souběhu prací s nasazením  
28 pracovníků stavby a 4 pracovníků vedení stavby v nejsilnější směně.  

1.13 Provozní a dopravní technologie 
 S ohledem na rozsah stavby lze předpokládat výluku traťové koleje Jílové u Prahy – Davle (tj. 

mezi vjezdovými návěstidly), příp. část jílovského záhlaví v dopravně Davle. 
 
Traťová technologie počátečního a cílového stavu zůstane stejná. 
 Rozsah provozu osobní dopravy na regionální trati č. 210 (č.dle jízdního řádu) DÚ 10 Jílové u 

Prahy – Davle je dle platného GVD 2018/2019 vedeno v dotčeném úseku v pracovní den celkem 30 
vlaků osobní dopravy, v sobotu 32 vlaků, v neděli 30 vlaků. Vlaky jezdí v dopolední a odpolední 
špičce zhruba po hodině, v dopravním sedle po 2 hodinách. 

Nákladní doprava v úseku Jílové u Prahy – Davle je dle GVD 2018/2019 jsou dvakrát týdně 
(pondělí a středa) dva pravidelné vlaky dopravce ČD Cargo, a.s. (Mn 85220 a Mn 85221). 

Návrh opatření na zajištění železniční dopravy po dobu stavby – náhradní autobusová doprava. 

1.14 Postupné uvádění do provozu 
 U Stavby se nepředpokládá že by byla do provozu uvedena postupně. Předpokládaná doba 

realizace stavebního programu je rozdělena na roky 2020 a 2021. Práce budou zahájeny ihned po 
výběru zhotovitele – investor předpokládá rok 2020. 

1.15 Požadavky na výluky veřejné dopravy 
 Požadavky na výluky veřejné dopravy na stávající trati se zde předpokládají. Během výluk 

pro provádění sanací bude ve vyloučeném úseku nasazena náhradní autobusová doprava. 
 Upozorňujeme, že termín výluky v roce 2020 je třeba koordinovat též se stavbou „Osvětlení a 

nástupiště na zastávce Pecerady“ a opravnými pracemi OŘ Praha v úseku Čerčany – Týnec nad 
Sázavou – pokud možno nikoliv „v zákrytu“. Dále upozorňujeme na nevhodnost plánování výluk v 
tomto úseku v období letní turistické sezóny (cca květen – září). 

1.16 Pro stavy umístěné v zátopovém území se upřesní povodňový a havarijní 
plán, pokud dojde ke změnám oproti projednanému povodňovému plánu 
z PD, který je součástí souhrnné části 

 Požadavky na umístění stavby do zátopového územní, nejsou součástí této dokumentace. 

1.17 Seznam příloh 
PŘÍLOHA č. 1 HARMONOGRAM 
PŘÍLOHA č. 2 ETAPIZACE VÝSTAVBY - SCHÉMA 
PŘÍLOHA č. 3 HAVARIJNÍ PLÁN 
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ID SO, PS Název úkolu Doba trvání

1  Sanace kolejového podloží a sanace sklaních masivů želez. tratě Davle - Jílové u Prahy 57 dny

2 Autorský dozor 56 dny

3 Stavební dozor investora 56 dny

4 Dopravní omezení na trati 1711 - Davle - jílohé u Prahy 56 dny

5 traťová kolej v provozu 9 dny
6 traťová kolej mimo provoz - zavedena NAD 40 dny
7 traťová kolej v provozu 7 dny
8 Příprava stavby 9 dny

9 příprava ZS1 - Davle 3 dny
10 příprava ZS2 - Luka pod Medníkem 3 dny
11 příprava ZS3 - Jílové u Prahy 3 dny
12 čištění a likvidace náletové zeleně z ulice Pikovická pro SO 07 a 08 2 dny
13 SO 01 sanace kolejového lože v km 25,422 - 25,464 17 dny

14 příprava staveniště v lokalitě a příprava horolezeckých prací 2 dny

15 čištění a likvidace náletové zeleně 2 dny

16 obnažení optického kabelu do vzdálenosti 5 m 1 den
17 čištění skály a istalace záchytného plotu 3 dny

18 vrtání a instalace sloupků nebo prefa L 5 dny

19 nové umístění kabelů za rub opěrné zdí a částečně zasypány 2 dny
20 instalace výplně zdi a zásyp štěrkopískem 2 dny

21 SO 02 sanace kolejového kolejové lože v km 25,494 - 25,509 17 dny

22  příprava staveniště v lokalitě a příprava horolezeckých prací 2 dny
23  čištění a likvidace náletové zeleně 2 dny

24 obnažení optického kabelu do vzdálenosti 5 m 1 den
25  čištění skály a istalace záchytného plotu 3 dny

26  vrtání a instalace sloupků nebo prefa L 5 dny

27 nové umístění kabelů za rub opěrné zdí a částečně zasypány 2 dny
28  instalace výplně zdi a zásyp štěrkopískem 2 dny

29 SO 03 sanace kolejového kolejové lože v km 25,700 - 25,730 14 dny

30  příprava staveniště v lokalitě a příprava horolezeckých prací 2 dny

31  čištění a likvidace náletové zeleně 2 dny

32 obnažení optického kabelu do vzdálenosti 5 m 1 den
33  vrtání a instalace prefa L 5 dny

34 nové umístění kabelů za rub opěrné zdí a částečně zasypány 2 dny
35  instalace výplně zdi a zásyp štěrkopískem 2 dny
36 SO 04 sanace kolejového kolejové lože v km 25,782 - 25,793 14 dny

37  příprava staveniště v lokalitě a příprava horolezeckých prací 2 dny

38  čištění a likvidace náletové zeleně 2 dny

39  čištění skály a istalace záchytného plotu 3 dny

40  vrtání a instalace sloupků nebo prefa L 5 dny

41  instalace výplně zdi a zásyp štěrkopískem 2 dny

42 SO 05 sanace kolejového kolejové lože v km 25,812 - 25,824 11 dny

43  příprava staveniště v lokalitě a příprava horolezeckých prací 2 dny

44  čištění a likvidace náletové zeleně 2 dny

45  vrtání a instalace prefa L 5 dny

46  instalace výplně zdi a zásyp štěrkopískem 2 dny

47 SO 06 sanace kolejového kolejové lože v km 26,310 - 26,360 14 dny

S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S
Týden 1 Týden 2 Týden 3 Týden 4 Týden 5 Týden 6 Týden 7 Týden 8 Týden 9

Stabilizace žel. spodku a zabránění sesouvání štěrku ze zeležníčního svršku
na trati Jílové u Prahy - Davle a zvýšení stability skalních masivů

Vypracoval: Ing.Petr Ocásek Stránka 1 15.7. 19
příloha 1
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48  příprava staveniště v lokalitě a příprava horolezeckých prací 2 dny

49  čištění a likvidace náletové zeleně 2 dny

50  čištění skály a istalace záchytného plotu 3 dny

51  vrtání a instalace sloupků nebo prefa L 5 dny

52  instalace výplně zdi a zásyp štěrkopískem 2 dny

53 SO 07 sanace kolejového kolejové lože v km 28,852 - 28,912 15 dny

54  příprava staveniště v lokalitě a příprava horolezeckých prací 2 dny

55  čištění skály a istalace záchytného plotu 3 dny

56 obnažení optického kabelu do vzdálenosti 5 m 1 den
57  vrtání a instalace sloupků nebo prefa L 5 dny

58 nové umístění kabelů za rub opěrné zdí a částečně zasypány 2 dny
59  instalace výplně zdi a zásyp štěrkopískem 2 dny

60 SO 08 sanace kolejového kolejové lože v km 29,676 - 29,736 12 dny

61  příprava staveniště v lokalitě a příprava horolezeckých prací 2 dny

62  čištění skály a istalace záchytného plotu 3 dny

63  vrtání a instalace sloupků nebo prefa L 5 dny

64  instalace výplně zdi a zásyp štěrkopískem 2 dny

65 SO 10 Sanace sklaního masivu v km 21,500 - 21,600 40 dny

66 příprava staveniště (lokality) 1 den

67 ochrana železničního svršku (záklop) a příprava horolezeckých prací 4 dny

68 čištění a likvidace zeleně 7 dny

69 čištění a vylamování skály 7 dny

70 vrtání, vylamování a istalace svorníků 14 dny

71 instalace pletiva nebo výplně zdí 7 dny

72 SO 12 Sanace sklaního masivu v km 25,050 u vjezdu do tunelu 40 dny

73  příprava staveniště (lokality) 1 den

74  ochrana železničního svršku (záklop) a příprava horolezeckých prací 4 dny

75  čištění a likvidace zeleně 7 dny

76  čištění a vylamování skály 7 dny

77  vrtání, vylamování a istalace svorníků 14 dny

78  instalace pletiva nebo výplně zdí 7 dny

79 SO 15 Sanace sklaního masivu v km 25,300 - 25,350 12 dny

80  příprava staveniště v lokalitě a příprava horolezeckých prací 2 dny

81  čištění skály a istalace záchytného plotu 3 dny

82  vrtání a instalace sloupků nebo prefa L 5 dny

83  instalace výplně zdi a zásyp štěrkopískem 2 dny

84 dokončovací práce 7 dny

85 dokončovací práce 3 dny
86 likvidace ZS 4 dny
87 Ukončení rekonstrukce 2. etapa - předání díla do užívání 1 den
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Stabilizace žel. spodku a zabránění sesouvání štěrku ze zeležníčního svršku
na trati Jílové u Prahy - Davle a zvýšení stability skalních masivů
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PŘÍLOHA č. 3 HAVARIJNÍ PLÁN 
 
Tyto ustanovení vychází ze zákona č. 254/2005 Sb., o vodách o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů s vyhláškou č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a 
novele z roku 2011 vyhláškou 175/2011 s cílem stanovit možná rizika úniku závadných látek do 
povrchových a podzemních vod a kanalizace. 

 
Pohotovostní část havarijního plánu 
Hlavním předpisem, podle něhož je zapotřebí v této věci postupovat, je Nařízení vlády č. 362 / 2005 
Sb., včetně souvisejících předpisů a norem. 
 Každý, kdo zachází s ropnými či jinými chemickými látkami, které mohou ohrozit kvalitu 
povrchových a podzemních vod, je povinen dbát předpisů a norem stanovujících za jakých podmínek 
lze s takovými látkami manipulovat. 
 Protože se jedná ve smyslu vyhlášky č. 450/2005 Sb. o látky závadné a tudíž vodám 
škodlivé, je povinnost skladovat je a manipulovat s nimi tak, aby nedošlo k jejich vznícení či úniku do 
terénu a do toku a tím k znečištění a ohrožení jakosti vod. Vedoucí provozů a pracovišť, kde se s 
těmito látkami pracuje nebo s nimi manipuluje, odpovídají za dodržení správného skladování, 
manipulaci a výdej skladovaných látek. 
 Všem pracovníkům musí být zdůrazněna povinnost sdělit každou zjištěnou závadu, která by 
mohla ohrozit ochranu vod, požární bezpečnost či ochranu zdraví. Při provádění stavebních prací 
nelze stoprocentně vyloučit možnost havárie spojené s únikem škodlivých látek do půdy nebo do 
vodního toku. Před zahájením výstavby bude provádějící firmou do tohoto havarijního plánu doložen 
seznam stanovišť s ropnými látkami, tj. přesně vymezená místa s označením odpovědné osoby a 
množství látky v litrech. Každý provoz, kde je možná kontaminace závadnými látkami, bude mít 
vymezený prostor přímo na staveništi, kde bude trvale k dispozici sorbent zachycující uniklé závadné 
látky - dál jen RL, lopata, smeták, zátky různých velikostí, nádoba na sebrané závadné látky (z 
materiálu vyhovujícího ukládání RL), materiál pro odstraňování RL z hladiny toku a eventuálně další 
pomůcky dle skutečné potřeby. 
 Kdo způsobí nebo zjisti havárii, je povinen ji neprodleně hlásit Hasičskému záchrannému 
sboru České republiky nebo jednotkám požární ochrany nebo Policii České republiky, případně 
správci povodí a Správy chráněné krajinné oblasti. 
 Hasičský záchranný sbor ČR, Policie ČR a správce povodí jsou povinni neprodleně 
informovat o jim nahlášené havárii příslušný vodoprávní úřad. 

Telefonické kontakty na: 
• HZS:         150 
• Policie ČR        158 
• HZS SZDC, Plzeň       +420 972 235 109 
• Vodoprávní úřad:       221 811 111 
• Správce vodního toku Sázava (PV)     317 754 111 
• Česká inspekce životního prostředí, odd. ochrany vod  731 405 133 
 

Operativní část havarijního plánu 
Operativní část    havarijního    plánu   obsahuje   řešení   všech předvídatelných   druhů  

havárie,  jejichž  výskyt  na  stavbě  nebo  lze  předpokládat,  a těch havárií na povrchu, které by 
svými důsledky ohrozily okolí ropnými produkty 

 a) způsob rychlého a spolehlivého vyrozumění osob při ohrožení havárií, 
 b) způsob zjištění zařízení s únikem ropy a podobně, 
 c) prostředky pro rychlé  a  účinné zdolávání havárie, a způsob použití sanačních opatření, 

havarijní sklady a skládky, 
 d) nutné změny v dopravě zajišťující bezpečný odvoz osob a zařízení z postižené části a stavby. 

- 21 - 
 



 
F - Technická zpráva   

 
 
Při výstavbě bude dodrženo : 

• Sanované objekty se nachází na pozemku SŽDC – bude zde probíhat sanace objektu 
znamenající odlamování skalního masivu, odtěžování horniny, vrtání a následnou instalaci 
ochranných opatření, při práci ve výluce bude probíhat staveništní doprava ve spolupráci a po 
každodenním ohlášení předpokládaných prací traťmistrovi, traťmistr bude obeznámen 
s plánem dopravy při mimořádné situaci úniku ropných látek 

• Při sanaci objektu musí být stávající kolejový svršek a všechny stávající inženýrské sítě 
odborně vytýčeny a ochráněny tak, aby nedošlo k poničení s následujícím ohrožením 
kontaminací  nebezpečnými látkami ze strojů 

• Provoz na staveništi bude umožněn pouze té mechanizaci, strojům a jiným motorovým 
vozidlům, které budou v bezvadném technickém stavu a řádně servisované, aby nedocházelo 
k únikům PHM či jiných ropných látek 

• Při práci stroje na místě nebo odstavení stroje bude pod motorový prostor umístěna 
dostatečně kapacitní vana proti únikům olejů a pohonných hmot 

• Pokud bude na stavbě umístěna mobilní elektrocentrála, motorový agregát bude umístěn do 
vany, aby bylo zamezeno úkapům ze stroje a následné kontaminaci okolí 

• Po dobu výstavby je nutno při provádění stavebních prací a provozu staveniště vhodným 
způsobem zabezpečit, aby nemohlo dojít ke znečištění podzemních vod. Jedná se zejména o 
vhodný způsob odvádění dešťových vod z provozních, montážních a skladovacích ploch 
staveniště. 

• Každou havárii s ropnými produkty je dodavatel stavby povinen nahlásit na: 

- Hasičský záchranný sbor případně na drážní hasičský sbor (IZS) 

- Správce toku 

- Police ČR 

- Českou inspekci životního prostředí, ochrana vod 

 
Posouzení rozsahu havárie, příčin a důsledků 

 Posouzení rozsahu varovného stavu či havárie definuje na stavbě autorský dozor po 
konzultaci se stavebním dozorem stavby přímo na místě. 

Likvidace havarijního úniku RL na volné prostranství a do půdy 
 Pracovník, který zpozoruje nebo způsobí únik ropných látek, provede ihned opatření k 
odstranění příčiny úniku. Podle potřeby přivolá přiměřený počet dalších pracovníků, zejména: 

• rychlá analýza havárie, identifikace a kvantifikace rizik, navržení krátkodobých 
 (okamžitých) opatření k likvidaci havárie 
• rychlá eliminace zdroje znečištění (pokud je stále aktivní) 
• zabránit dalšímu vytékání ropných látek, např. uzavřením otvorů, klíny či zátkami, 
 zachycením vytékajících ropných produktů do nádob, eventuálně zamezením úniku do 
 toku přehrazením, 
• provést posyp RL absorpčními materiály (uvedeno dále), 
• havárii uvědomit svého vedoucího, který dále ihned uvědomí vodohospodáře firmy, 
 ostatní odpovědné osoby a ředitele firmy a osoby 
• volné ropné látky sesbírat do nádob společně zlikvidovat dle bodu e), 
• po vsáknutí RL do absorpčních materiálů provést jejich likvidaci spálením v souladu 
 se zákonem č. 201/2012 Sb (o ochraně ovzduší). včetně souvisejících platných 
 předpisů a  norem, 
• stanovit rozsah kontaminace zeminy a tento rozsah posoudit podle souboru 
 normativních hodnot přípustné kontaminace zeminy 
• navržení dlouhodobých sanačních opatření 
• zahájení sanace podzemní vody a zeminy 
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Další informace k likvidaci úniku škodlivých látek 

 V případě rozsáhlejšího úniku bude mimo realizaci výše uvedených opatření provedeno též 
vyrozumění příslušného hasičského záchranného sboru pro zajištění odčerpání ropné látky z vodní 
hladiny. 

 Při manipulaci se sorbenty je nutno dodržet veškeré předpisy dané návody k používání 
uvedených výrobků. 

 Dalším prostředkem, který spolehlivě zajistí prevenci vzniku ekologické havárie a rychle 
odstraní havarijní skvrny na zemi i na vodě jsou "Absorpční koberce”. Na staveništi bude k dispozici 
konečný přesný seznam použitých materiálů s uvedením místa jejich uložení. 
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Mapová část havarijního plánu 
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