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Modernizace ZST Karlovy Vary — stani¢ni éast
Dodatecné informace ¢. 16 — odpovédi na zaslané dotazy dodavateld

V souladu s ust. § 49 zakona & 137/2006 Sb., o vefejnych zakézkach, v platném znéni a s odvolanim na
znéni Elanku 6 Dilu 1 - PoZadavky a podminky pro zpracovani nabidky, Césti 2 — Pokyny pro dodavatele
Zadavaci dokumentace, odpovidame na zaslané dotazy dodavatell takto:

Dotaz ¢. 89:

SO V3eobecni objekt, pol. & 10 VSEOB_10 - Provizorni zabezpec€eni lavky — KOMPLET - 1,000.
Specifikace dané polozky neni dostadujici pro nacenéni. Chybi bliz&i specifikace jako:

- Cise jednz o existujici lavku nebo lavku nové vybudovanou,

- ploni rozsah pro vytvoFeni provizomi podzakladové vrstvy a zakladl z beténovych dilci.
Zadame zadavatele o doplInéni blizsi specifikace do dokumentace a vykresl dané polozky.

Odpoved:

Jedna se o souvisejici stavbu (Karlovy Vary — lavka pfes horni nadrazi) mésta Karlovy Vary ve stupni DSP —
nahrada stavajici lavky za novou lavku.

Podrobné fesi tuto problematiku Dil 2 — 2¢ — Zvi&étni technické podminky, odst. 5.1.2. — 5.1.4. Jedna se tedy
o lavku existujici, ktera by nebyla z diivodu nerealizace jiného investora jesté snesena.

Dotaz €. 90:

V ¢&asti zadavaci dokumentace F. bod 1.3.5 jsou uvedeny pro prace na spodku a svrdku koleje 1 (dokon&eni)
v€. 1 TK, koleje 2 stfedni &ast (pokraovani) dvé rozdilné lhity realizace, tj. 20.6.2017 — 3.7.2017 a
13.6.2017 — 10.7.2017.

Zadame zadavatele upfesneni Ihlity pro realizaci vySe uvedenych praci.

Odpovéd":

Na vySe uvedeny dotaz zadavatel nedokaze odpovédét. V zadavaci dokumentaci, v &asti F bod 1.3.5 neni 2
zadavateli neni tedy jasné, odkud uchazec &erpal jim uvedené Ihity.

Dotaz €. 91:

V PS 1111.1 Uprava staniéniho zabezpe&ovaciho zafizeni ve vykazu vymér u polozky & 128 "Kabel
metalicky se stinénim do 12 parl - dodavka" je nejasnost u kabelu & 4010, ktery je na vykresu & 1014
»Schéma kabell" veden z KO2 v km 188,911 jako 3-pérovy 310 m, ale na vykrese & 1025 ,Tabulka kabeld*
je veden z KS2 v km 187,645 jako 7-parovy 1860 m.
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Zadame zadavatele o upfesnéni trasy tohoto kabelu, jeho délky a provéfeni, zda dojde ke zméné (zvyseni)
celkového mnozstvi kmpar poloZky &. 128.

Odpovéd’:

Dotaz je totozny s dotazem ¢&. 78 uvedenym v Dodate¢nych informaci &. 11 a tedy plati i odpoved, vietna
pfiloh, uvedena k dotazu &. 78.

Dotaz €. 92:

V PS 1111.2 Provizorni zabezpe&ovaci zafizeni ve vykazu vymeér u polozky ¢ 28 "Kabel metalicky
dvouplastovy do 12 parli - dodavka" je podle vykresu &. 1025 ,Tabulka kabeld vypocet celkového mnozstvi
9,165 kmpar; u polozky ¢. 30 "Kabel metalicky se stinénim do 12 parll - dodavka" je vypodet celkového
mnozstvi 6,81 kmpar; u polozky & 31 "Kabel metalicky se stinénim pfes 12 par(l - dodavka" je vypocet
celkového mnozstvi 203,6 kmpar.

Zadame zadavatele o provéfeni a opravu hodnot kmparu u téchto poloZek ve vykazu vymér.

Odpoveéd’:

Dotaz je totozny s dotazem ¢&. 79 uvedenym v Dodatecnych informaci &. 11 a tedy plati i odpovéd, véetné
pfiloh, uvedena k dotazu &. 79.

Dotaz ¢. 93:
Ve VV u objektl SO 2311, 2361, 2364, 2365 jsou $patné& nastavené sumy u nékterych oddill. Jedna se o:

SO 2311 — $patné nastavena suma u oddilu 74 StoZary TV; v bufice K1 je nastaven koeficient —
Zadame o vysvétleni

- S0 2361 — $patné nastavena suma u oddilu 742 Silnoproudé rozvody

- SO 2364 - $patné nastavena suma u oddilu 743 Silnoprouda zafizeni

- S0 2365 - $patné nastavena suma u oddilu M21 Elektromontaze

Z téchto divodu bunka K1 udava u zminénych objektl chybné &islo.
Zadame timto zadavatele o vysvétleni, jak ma uchaze¢ postupovat.

Odpovéd':
V 80 2311 v oddilu ,74B Stozary TV byl chybné nastaveny soucet — nebyla zapod&itana polozka &.11 —

74BF10. Koeficient v bufice K1 byl uveden chybn& a byl odstranén. Opraveny soupis praci je piilozen
v pfiloze.

Soupisy praci SO 2361, SO 2364 a SO 2365 byly opraveny — viz pfiloha.

Dotaz ¢. 94:

Ve vadi odpovédi na dotaz ¢. 86 jsou uvedeny informace z technické zpravy stavby nové vypravni budovy,
ale chybi jednoznaéné informace o tom, zda klimatizace byla vybudovana v ramci pfedchozi stavby.
Vznasime tedy novy dotaz: Je v soucasnosti skutedné fyzicky klimatizace (chladici zafizeni) v mistnosti
stavédlové Ustfedny vybudovana?

Odpovéd”:

Stavba ,Modernizace Karlovy Vary — vypravni budova“ je v soudasné dobé& ve fazi vystavby, termin
dokonceni je dle schvalengho harmonogramu 31. 10. 2016. S chledem na postup vystavby zatim klimatizace
(chladici zafizeni) nebyla fyzicky v mistnosti stavédlové ustfedny vybudovana, nicméné bude osazena v
souladu s projektovou dokumentaci tak, jak bylo odpovézeno v dotaze &. 86.
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Prilohy:

S0O_2311_VV.xlsm
SO_2361_WV.xlsm
SO_2364_VV.xlsm
S0O_2365_VV.xlsm
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