

Váš dopis zn.  
Ze dne  
Naše zn. 14859/2020-SŽ-SSZ-OVZ

**Uveřejněno na profilu zadavatele**

Vyřizuje Ing. Jana Klomfarová  
Mobil +420 725 558 384  
E-mail klomfarova@spravazeleznic.cz  
Datum 29. 06. 2020

**„Doplnění závor na přejezdu P687 v km 6,240 na trati Domažlice – Planá u M. Lázní“**

**Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace (dodatečné informace) –  
Dodatek č. 1**

Jakožto zadavatel výše uvedené zakázky, s odvoláním na znění bodu 7 Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace (dodatečné informace) Výzvy k podání nabídky na veřejnou podlimitní zakázku, Vám zasíláme odpověď na žádost o vysvětlení účastníka:

**Dotaz č. 1**

U provozního souboru PS 01 „Rekonstrukce PZS P687 v km 6,240“ je ve výkazu výměr v položka č. 50 „MĚNIČ AC/DC 230/24 S FUNKCÍ DOBÍJEČE - DODÁVKA, MONTÁŽ“ v počtu 2 kusů.

Domníváme se správně, že se jedná o zajištění vyšší náročnosti napájení a dobíjení tohoto PZZ?

**Odpověď na dotaz č. 1**

Ano, domníváte se správně. Jedná se o zajištění vyšší náročnosti napájení a dobíjení uvedeného PZZ.

V souvislosti s výše uvedenými upřesněními v tomto Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatek č. 1 zadavatel neprodlužuje lhůtu pro doručení nabídek vzhledem k povaze upřesnění.

Zadavatel tímto svým rozhodnutím – provedením úprav – je přesvědčen, že vytvořil optimální podmínky jednotlivým účastníkům pro kvalitní zpracování nabídek.



**Ing. Petr Hofhanzl**  
ředitel Stavební správy západ