

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET / SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Modernizace ŽST Karlovy Vary - staniční část

Název PS,SO : Úprava staničního zabezpečovacího zařízení

Datum zpracování : 12.10.2015

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 1111.1

Datum aktualizace : 22.7.2016

| Poř. číslo pol. | Číslo položky | Název položky | měrná jednotka | množství | jednotková hmotnost | Celková hmotnost | C E N A | | | |
|-----------------------|------------------|--|-------------------|----------|------------------------|---------------------|------------|--------|------------|--------|
| | | | | | | | dodávky | | montáže | |
| | | | | | | | jednotková | celkem | jednotková | celkem |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Díl: | 001 | Technologie SZZ | | | | | | | | |
| 1 | 75B111 | Vnitřní kabelové rozvody do 20 kabelů - dodávka | m | 20,000 | | | | | | 0,00 |
| 2 | 75B117 | Vnitřní kabelové rozvody do 20 kabelů - montáž | m | 20,000 | | | | | | 0,00 |
| 3 | 75B121 | Vnitřní kabelové rozvody přes 20 do 50 kabelů - dodávka | m | 30,000 | | | | | | 0,00 |
| 4 | 75B127 | Vnitřní kabelové rozvody přes 20 do 50 kabelů - montáž | m | 30,000 | | | | | | 0,00 |
| 5 | 75B131 | Vnitřní kabelové rozvody přes 50 kabelů - dodávka | m | 10,000 | | | | | | 0,00 |
| 6 | 75B137 | Vnitřní kabelové rozvody přes 50 kabelů - montáž | m | 10,000 | | | | | | 0,00 |
| 7 | 75B211 | Jednotné ovládací pracoviště (JOP) nezálohované - dodávka | kus | 4,000 | | | | | | 0,00 |
| 8 | 75B217 | Jednotné ovládací pracoviště (JOP) nezálohované - montáž | kus | 4,000 | | | | | | 0,00 |
| 9 | 75B227 | Servisní a diagnostické pracoviště - montáž | kus | 1,000 | | | | | | 0,00 |
| 10 | 75B228 | Servisní a diagnostické pracoviště - demontáž | kus | 1,000 | | | | | | 0,00 |
| 11 | 75B231 | Graficko-technologická nadstavba (GTN) - dodávka | kus | 4,000 | | | | | | 0,00 |
| 12 | 75B237 | Graficko-technologická nadstavba (GTN) - montáž | kus | 4,000 | | | | | | 0,00 |
| 13 | 75B317 | Pult nouzové obsluhy - montáž | kus | 1,000 | | | | | | 0,00 |
| 14 | 75B318 | Pult nouzové obsluhy - demontáž | kus | 1,000 | | | | | | 0,00 |
| 15 | 75B318R | Pult nouzové obsluhy - úprava | kus | 1,000 | | | | | | 0,00 |
| 16 | 75B471 | Kabelový rošt vodorovný - dodávka | kus | 70,000 | | | | | | 0,00 |
| 17 | 75B477 | Kabelový rošt vodorovný - montáž | kus | 70,000 | | | | | | 0,00 |
| 18 | 75B481 | Kabelový rošt svislý - dodávka | kus | 20,000 | | | | | | 0,00 |
| 19 | 75B487 | Kabelový rošt svislý - montáž | kus | 20,000 | | | | | | 0,00 |
| 20 | 75B491 | Skříň kabelová - dodávka | kus | 4,000 | | | | | | 0,00 |
| 21 | 75B497 | Skříň kabelová - montáž | kus | 4,000 | | | | | | 0,00 |
| 22 | 75B531R | Vnitřní základní část elektronického stavědla vč. TZZ, bez napájecí části, kolejových obvodů, počítačů náprav, kódování a individuálních vazeb na jiná zab. zař. - dodávka | kus | 1,000 | | | | | | 0,00 |

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET / SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Modernizace ŽST Karlovy Vary - staniční část

Název PS,SO : Úprava staničního zabezpečovacího zařízení

Datum zpracování : 12.10.2015

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 1111.1

Datum aktualizace : 22.7.2016

| Poř. číslo pol. | Číslo položky | Název položky | měrná jednotka | množství | jednotková hmotnost | Celková hmotnost | C E N A | | | |
|-----------------------|------------------|---|-------------------|----------|------------------------|---------------------|------------|--------|------------|--------|
| | | | | | | | dodávky | | montáže | |
| | | | | | | | jednotková | celkem | jednotková | celkem |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 23 | 75B537R | Vnitřní základní část elektronického stavědla vč. TZZ, bez napájecí části, kolejových obvodů, počítačů náprav, kódování a individuálních vazeb na jiná zab. zař. - montáž | kus | 1,000 | | | | | | 0,00 |
| 24 | 75B541 | Skříň (stojan) volné vazby - dodávka | kus | 2,000 | | | | | | 0,00 |
| 25 | 75B547 | Skříň (stojan) volné vazby - montáž | kus | 2,000 | | | | | | 0,00 |
| 26 | 75B561 | Úprava reléových, napájecích nebo kabelových stojanů nebo skříní - dodávka | kus | 4,000 | | | | | | 0,00 |
| 27 | 75B567 | Úprava reléových, napájecích nebo kabelových stojanů nebo skříní - montáž | kus | 4,000 | | | | | | 0,00 |
| 28 | 75B571 | Skříň kódování - dodávka | kus | 2,000 | | | | | | 0,00 |
| 29 | 75B577 | Skříň kódování - montáž | kus | 2,000 | | | | | | 0,00 |
| 30 | 75B611 | Kompletní napájecí zdroj (50/75/275 Hz) do 50 kVA - dodávka | kus | 1,000 | | | | | | 0,00 |
| 30N | 75B647 | Napájecí zdroj - montáž | kus | 1,000 | | | | | | 0,00 |
| 31 | 75B671 | Oddělovací transformátor - dodávka | kus | 1,000 | | | | | | 0,00 |
| 32 | 75B677 | Oddělovací transformátor - montáž | kus | 1,000 | | | | | | 0,00 |
| 33 | 75B6A1 | Usměrňovač 24 V/50 A - dodávka | kus | 2,000 | | | | | | 0,00 |
| 34 | 75B6G7 | Usměrňovač - montáž | kus | 2,000 | | | | | | 0,00 |
| 35 | 75B6K1 | Bezúdržbová baterie 24 V/100 Ah - dodávka | kus | 2,000 | | | | | | 0,00 |
| 36 | 75B6T7 | Bezúdržbová baterie - montáž | kus | 2,000 | | | | | | 0,00 |
| 37 | 75B711 | Přepětová ochrana pro návěstidlo - dodávka | kus | 65,000 | | | | | | 0,00 |
| 38 | 75B717 | Přepětová ochrana pro návěstidlo - montáž | kus | 65,000 | | | | | | 0,00 |
| 39 | 75B721 | Přepětová ochrana pro přestavník - dodávka | kus | 36,000 | | | | | | 0,00 |
| 40 | 75B727 | Přepětová ochrana pro přestavník - montáž | kus | 36,000 | | | | | | 0,00 |
| 41 | 75B731 | Přepětová ochrana pro elektromagnetický zámek nebo pomocné stavědlo - dodávka | kus | 1,000 | | | | | | 0,00 |
| 42 | 75B737 | Přepětová ochrana pro elektromagnetický zámek nebo pomocné stavědlo - montáž | kus | 1,000 | | | | | | 0,00 |
| 43 | 75B841 | Skříň přijímacích jednotek elektronických kolejových obvodů vystrojená pro 20 KO - dodávka | kus | 2,000 | | | | | | 0,00 |

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET / SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Modernizace ŽST Karlovy Vary - staniční část

Název PS,SO : Úprava staničního zabezpečovacího zařízení

Datum zpracování : 12.10.2015

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 1111.1

Datum aktualizace : 22.7.2016

| Poř. číslo pol. | Číslo položky | Název položky | měrná jednotka | množství | jednotková hmotnost | Celková hmotnost | C E N A | | | |
|-----------------------|------------------|---|-------------------|----------|------------------------|---------------------|------------|--------|------------|--------|
| | | | | | | | dodávky | | montáže | |
| | | | | | | | jednotková | celkem | jednotková | celkem |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 44 | 75B847 | Skříň přijímacích jednotek elektronických kolejových obvodů vystrojená pro 20 KO - montáž | kus | 2,000 | | | | | | 0,00 |
| 44N | 75B821 | Skříň kolejových obvodů v dopravně s NJ a RJ vystrojená do 15-ti KO - dodávka | kus | 3,000 | | | | | | 0,00 |
| 45N | 75B827 | Skříň kolejových obvodů v dopravně s NJ a RJ vystrojená do 15-ti KO - montáž | kus | 3,000 | | | | | | 0,00 |
| 45 | 75B857 | Skříň DOZ - montáž | kus | 2,000 | | | | | | 0,00 |
| 46 | 75B858 | Skříň DOZ - demontáž | kus | 2,000 | | | | | | 0,00 |
| 47 | 75B921 | Základní SW elektronického stavědla s elektronickým rozhraním - dodávka | kus | 1,000 | | | | | | 0,00 |
| 48 | 75B947 | Individuální SW elektronického stavědla s elektronickým rozhraním - montáž | v. j. | 33,000 | | | | | | 0,00 |
| 49 | 75B971 | SW pracoviště dispečera DOZ - dodávka | kus | 1,000 | | | | | | 0,00 |
| 50 | 75B977 | SW pracoviště dispečera DOZ - montáž | kus | 1,000 | | | | | | 0,00 |
| 51 | 75B981 | SW pro graficko-technologickou nadstavbu (GTN) - dodávka | kus | 4,000 | | | | | | 0,00 |
| 52 | 75B987 | SW pro graficko-technologickou nadstavbu (GTN) - montáž | kus | 4,000 | | | | | | 0,00 |
| 53 | 75C117 | Přestavnik rozřezný - montáž | kus | 20,000 | | | | | | 0,00 |
| 54 | 75C117R | Přestavnik rozřezný - repase | kus | 20,000 | | | | | | 0,00 |
| 55 | 75C121 | Přestavnik nerozřezný - dodávka | kus | 13,000 | | | | | | 0,00 |
| 56 | 75C127 | Přestavnik nerozřezný - montáž | kus | 13,000 | | | | | | 0,00 |
| 57 | 75C131 | Přestavnik s mechanikou ve žlabovém pražci - dodávka | kus | 2,000 | | | | | | 0,00 |
| 58 | 75C137 | Přestavnik s mechanikou ve žlabovém pražci - montáž | kus | 2,000 | | | | | | 0,00 |
| 59 | 75C161 | Snímač polohy jazyků - dodávka | kus | 15,000 | | | | | | 0,00 |
| 60 | 75C167 | Snímač polohy jazyků - montáž | kus | 15,000 | | | | | | 0,00 |
| 61 | 75C178 | Přestavnik elektromotorický - demontáž | kus | 18,000 | | | | | | 0,00 |
| 62 | 75C217 | Výkolejka s přestavníkem - montáž | kus | 3,000 | | | | | | 0,00 |
| 63 | 75C218 | Výkolejka s přestavníkem - demontáž | kus | 3,000 | | | | | | 0,00 |
| 64 | 75C337 | Pomocné stavědlo (se čtyřmi řadiči) - montáž | kus | 1,000 | | | | | | 0,00 |
| 65 | 75C358 | Pomocné stavědlo - demontáž | kus | 1,000 | | | | | | 0,00 |

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET / SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Modernizace ŽST Karlovy Vary - staniční část

Název PS,SO : Úprava staničního zabezpečovacího zařízení

Datum zpracování : 12.10.2015

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 1111.1

Datum aktualizace : 22.7.2016

| Poř. číslo pol. | Číslo položky | Název položky | měrná jednotka | množství | jednotková hmotnost | Celková hmotnost | C E N A | | | |
|-----------------------|------------------|---|-------------------|----------|------------------------|---------------------|------------|--------|------------|--------|
| | | | | | | | dodávky | | montáže | |
| | | | | | | | jednotková | celkem | jednotková | celkem |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 66 | 75C337R | Pomocné stavědlo (se čtyřmi řadiči) - repase | kus | 1,000 | | | | | | 0,00 |
| 67 | 75C457 | Zámek výměnový nebo odtlačný - montáž | kus | 1,000 | | | | | | 0,00 |
| 68 | 75C458 | Zámek výměnový nebo odtlačný - demontáž | kus | 1,000 | | | | | | 0,00 |
| 69 | 75C477 | Zámek elektromagnetický stejnosměrný v kolejišti - montáž | kus | 1,000 | | | | | | 0,00 |
| 70 | 75C498 | Zámek elektromagnetický v kolejišti - demontáž | kus | 1,000 | | | | | | 0,00 |
| 71 | 75C517 | Stožárové návěstidlo do dvou světél - montáž | kus | 12,000 | | | | | | 0,00 |
| 72 | 75C517R | Stožárové návěstidlo do dvou světél - repase | kus | 12,000 | | | | | | 0,00 |
| 73 | 75C518 | Stožárové návěstidlo do dvou světél - demontáž | kus | 12,000 | | | | | | 0,00 |
| 74 | 75C527 | Stožárové návěstidlo třísvětlové - montáž | kus | 1,000 | | | | | | 0,00 |
| 75 | 75C527R | Stožárové návěstidlo třísvětlové - repase | kus | 1,000 | | | | | | 0,00 |
| 76 | 75C537 | Stožárové návěstidlo od čtyř do šesti světél - montáž | kus | 26,000 | | | | | | 0,00 |
| 77 | 75C537R | Stožárové návěstidlo od čtyř do šesti světél - repase | kus | 26,000 | | | | | | 0,00 |
| 78 | 75C538 | Stožárové návěstidlo od čtyř do šesti světél - demontáž | kus | 26,000 | | | | | | 0,00 |
| 79 | 75C611 | Trpasličí návěstidlo do dvou světél - dodávka | kus | 6,000 | | | | | | 0,00 |
| 80 | 75C617 | Trpasličí návěstidlo do dvou světél - montáž | kus | 27,000 | | | | | | 0,00 |
| 81 | 75C617R | Trpasličí návěstidlo do dvou světél - repase | kus | 21,000 | | | | | | 0,00 |
| 82 | 75C618 | Trpasličí návěstidlo do dvou světél - demontáž | kus | 21,000 | | | | | | 0,00 |
| 83 | 75C627R | Trpasličí návěstidlo do pěti světél - repase | kus | 1,000 | | | | | | 0,00 |
| 84 | 75C661 | Ukazatel rychlosti (světelné pruhy) - dodávka | kus | 4,000 | | | | | | 0,00 |
| 85 | 75C667 | Ukazatel rychlosti (světelné pruhy) - montáž | kus | 4,000 | | | | | | 0,00 |
| 86 | 75C661R | návěstní svítlna - dodávka | kus | 4,000 | | | | | | 0,00 |
| 87 | 75C711 | Označovací pás návěstidla - dodávka | kus | 26,000 | | | | | | 0,00 |
| 88 | 75C717 | Označovací pás návěstidla - montáž | kus | 26,000 | | | | | | 0,00 |
| 89 | 75C718 | Označovací pás návěstidla - demontáž | kus | 26,000 | | | | | | 0,00 |
| 90 | 75C727 | Vzdálenostní upozornovadlo - montáž | kus | 28,000 | | | | | | 0,00 |

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET / SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Modernizace ŽST Karlovy Vary - staniční část

Název PS,SO : Úprava staničního zabezpečovacího zařízení

Datum zpracování : 12.10.2015

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 1111.1

Datum aktualizace : 22.7.2016

| Poř. číslo pol. | Číslo položky | Název položky | měrná jednotka | množství | jednotková hmotnost | Celková hmotnost | C E N A | | | |
|-----------------------|------------------|--|-------------------|----------|------------------------|---------------------|------------|--------|------------|--------|
| | | | | | | | dodávky | | montáže | |
| | | | | | | | jednotková | celkem | jednotková | celkem |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 91 | 75C728 | Vzdálenostní upozornovadlo - demontáž | kus | 28,000 | | | | | | 0,00 |
| 92 | 75C721R | upozornovadla - neproměnná návěstidla ostatní - dodávka | kus | 14,000 | | | | | | 0,00 |
| 93 | 75C727R | upozornovadla - neproměnná návěstidla ostatní - montáž | kus | 14,000 | | | | | | 0,00 |
| 94 | 75C811 | Stykový transformátor DT 075 - dodávka | kus | 84,000 | | | | | | 0,00 |
| 95 | 75C847 | Stykový transformátor - montáž | kus | 84,000 | | | | | | 0,00 |
| 96 | 75C851 | Propojky pro připojení stykového transformátoru ke kolejnici - dodávka | sada | 7,000 | | | | | | 0,00 |
| 97 | 75C857 | Propojky pro připojení stykového transformátoru ke kolejnici - montáž | sada | 7,000 | | | | | | 0,00 |
| 98 | 75C861 | Kompletní sada propojek dvojice stykových transformátorů - dodávka | sada | 42,000 | | | | | | 0,00 |
| 99 | 75C867 | Kompletní sada propojek dvojice stykových transformátorů - montáž | sada | 42,000 | | | | | | 0,00 |
| 100 | 75C871 | Kolejová propojka výhybková - dodávka | kus | 44,000 | | | | | | 0,00 |
| 101 | 75C877 | Kolejová propojka výhybková - montáž | kus | 44,000 | | | | | | 0,00 |
| 102 | 75C881 | Mezikolejová lanová propojka - dodávka | kus | 1,000 | | | | | | 0,00 |
| 103 | 75C887 | Mezikolejová lanová propojka - montáž | kus | 1,000 | | | | | | 0,00 |
| 104 | 75C917 | Snímač počítače náprav - montáž | kus | 56,000 | | | | | | 0,00 |
| 105 | 75C918 | Snímač počítače náprav - demontáž | kus | 56,000 | | | | | | 0,00 |
| 106 | 75C921 | Skříně s počítači náprav 24 bodů/14 úseků - dodávka | kus | 1,000 | | | | | | 0,00 |
| 107 | 75C927 | Skříně s počítači náprav 24 bodů/14 úseků - montáž | kus | 1,000 | | | | | | 0,00 |
| 108 | 75C927 | Skříně s počítači náprav 24 bodů/14 úseků - montáž | kus | 1,000 | | | | | | 0,00 |
| 109 | 75C928 | Skříně s počítači náprav 24 bodů/14 úseků - demontáž | kus | 1,000 | | | | | | 0,00 |
| 110 | 75C937 | Skříně s počítači náprav 8 bodů/7 úseků - montáž | kus | 1,000 | | | | | | 0,00 |
| 111 | 75C938 | Skříně s počítači náprav 8 bodů/7 úseků - demontáž | kus | 1,000 | | | | | | 0,00 |
| 112 | 75C927R | Úpravy skříně s počítači náprav - montáž | kus | 3,000 | | | | | | 0,00 |
| 113 | 75HOFBR | Demontáž a přesunutí technologie SŽDC z proviz. DK | kus | 3,000 | | | | | | 0,00 |
| 114 | 75HOEFR | Montáž a oživení přesunuté technologie SŽDC z proviz. DK | kus | 3,000 | | | | | | 0,00 |
| 115 | 75E117 | Dozor pracovníků provozovatele při práci na živém zařízení | hod | 200,000 | | | | | | 0,00 |

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET / SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Modernizace ŽST Karlovy Vary - staniční část

Název PS,SO : Úprava staničního zabezpečovacího zařízení

Datum zpracování : 12.10.2015

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 1111.1

Datum aktualizace : 22.7.2016

| Poř. číslo pol. | Číslo položky | Název položky | měrná jednotka | množství | jednotková hmotnost | Celková hmotnost | C E N A | | | |
|-----------------------|------------------|---|-------------------|----------|------------------------|---------------------|------------|--------|------------|--------|
| | | | | | | | dodávky | | montáže | |
| | | | | | | | jednotková | celkem | jednotková | celkem |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 116 | 75E127 | Celková prohlídka zařízení a vyhotovení revizní zprávy | hod | 30,000 | | | | | | 0,00 |
| 117 | 75E137 | Přezkoušení vlakovýh cest | kus | 92,000 | | | | | | 0,00 |
| 118 | 75E157 | Přezkoušení a regulace návěstidel | kus | 56,000 | | | | | | 0,00 |
| 119 | 75E167 | Oživení, odzkoušení a zprovoznění úsekového ovládání za jeden úsek | kus | 6,000 | | | | | | 0,00 |
| 120 | 75E187 | Příprava a celkové zkoušky elektronického stavědla pro jednu vlakovou cestu | kus | 66,000 | | | | | | 0,00 |
| 121 | 75E1A7 | Zapojení zkušebního kolejového reliefu (kabel 6 párů) | kus | 50,000 | | | | | | 0,00 |
| 122 | 75E1B7 | Regulace a zkoušení zabezpečovacího zařízení | hod | 300,000 | | | | | | 0,00 |
| 123 | 75B9A7R | Dopracování stávajícího SW Dalovice, KV Dvory dle dalších požadavků pro jeden | kus | 8,000 | | | | | | 0,00 |
| 124 | 75E226R | Kompletní geodetické zaměření | hod | 180,000 | | | | | | 0,00 |
| 125 | 75E226R | Oprava stávající dokumentace | hod | 50,000 | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | | | | | 0,00 |
| S | Celkem za 001 | Název oddílu | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| Díl: | 002 | Kabelizace | | | | | | | | |
| 126 | 75A131 | Kabel metalický dvouplášťový do 12 párů - dodávka | kmpár | 56,062 | | | | | | 0,00 |
| 127 | 75A141 | Kabel metalický dvouplášťový přes 12 párů - dodávka | kmpár | 6,580 | | | | | | 0,00 |
| 128 | 75A151 | Kabel metalický se stíněním do 12 párů - dodávka | kmpár | 47,040 | | | | | | 0,00 |
| 129 | 75A161 | Kabel metalický se stíněním přes 12 párů - dodávka | kmpár | 711,860 | | | | | | 0,00 |
| 130 | 75A217 | Zatažení a spojkování kabelů do 12 párů - montáž | kmpár | 56,062 | | | | | | 0,00 |
| 131 | 75A227 | Zatažení a spojkování kabelů přes 12 párů - montáž | kmpár | 6,580 | | | | | | 0,00 |
| 132 | 75A237 | Zatažení a spojkování kabelů se stíněním do 12 párů - montáž | kmpár | 47,040 | | | | | | 0,00 |
| 133 | 75A247 | Zatažení a spojkování kabelů se stíněním přes 12 párů - montáž | kmpár | 711,860 | | | | | | 0,00 |
| 134 | 75A311 | Kabelová forma (ukončení kabelů) pro kabely zabezpečovací do 12 párů | kus | 448,000 | | | | | | 0,00 |
| 135 | 75A312 | Kabelová forma (ukončení kabelů) pro kabely zabezpečovací přes 12 párů | kus | 98,000 | | | | | | 0,00 |
| 136 | 75A321 | Spojka rovná pro plastové kabely s jádry o průměru 1 mm2 do 12 párů | kus | 4,000 | | | | | | 0,00 |
| 137 | 75A322 | Spojka rovná pro plastové kabely s jádry o průměru 1 mm2 přes 12 párů | kus | 4,000 | | | | | | 0,00 |

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET / SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Modernizace ŽST Karlovy Vary - staniční část

Název PS,SO : Úprava staničního zabezpečovacího zařízení

Datum zpracování : 12.10.2015

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 1111.1

Datum aktualizace : 22.7.2016

| Poř. číslo pol. | Číslo položky | Název položky | měrná jednotka | množství | jednotková hmotnost | Celková hmotnost | C E N A | | | |
|-----------------------|------------------|---|-------------------|----------|------------------------|---------------------|------------|--------|------------|--------|
| | | | | | | | dodávky | | montáže | |
| | | | | | | | jednotková | celkem | jednotková | celkem |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 138 | 75A331 | Spojka rovná pro plastové kabely se stíněním s jádry o průměru 1 mm2 do 12 párů | kus | 4,000 | | | | | | 0,00 |
| 139 | 75A332 | Spojka rovná pro plastové kabely se stíněním s jádry o průměru 1 mm2 přes 12 párů | kus | 4,000 | | | | | | 0,00 |
| 140 | 75A410 | Označení kabelů kabelovým štítkem | kus | 550,000 | | | | | | 0,00 |
| 141 | 75A420 | Označení kabelů značkovací kabelovou objímkou | kus | 490,000 | | | | | | 0,00 |
| 142 | 75D151 | Kabelový objekt - dodávka | kus | 3,000 | | | | | | 0,00 |
| 143 | 75D157 | Kabelový objekt - montáž | kus | 3,000 | | | | | | 0,00 |
| 144 | 75IF31 | Zemnicí svorkovnice - dodávka | kus | 10,000 | | | | | | 0,00 |
| 145 | 75IF3X | Zemnicí svorkovnice - montáž | kus | 10,000 | | | | | | 0,00 |
| 146 | 75IG11 | Tyč uzemňovací - dodávka | kus | 30,000 | | | | | | 0,00 |
| 147 | 75IG1X | Tyč uzemňovací - montáž | kus | 30,000 | | | | | | 0,00 |
| 148 | 75IG21 | Svorka rozpojovací zkušební - dodávka | kus | 6,000 | | | | | | 0,00 |
| 149 | 75IG2X | Svorka rozpojovací zkušební - montáž | kus | 6,000 | | | | | | 0,00 |
| 150 | 75IG31 | Zemnicí deska FeZn 2000 x 250 x 3 mm - dodávka | kus | 50,000 | | | | | | 0,00 |
| 151 | 75IG3X | Zemnicí deska FeZn 2000 x 250 x 3 mm - montáž | kus | 50,000 | | | | | | 0,00 |
| 152 | 75IG41 | Vodič svodový z FeZn drátu ø 10 mm - dodávka | m | 300,000 | | | | | | 0,00 |
| 153 | 75IG4X | Vodič svodový z FeZn drátu ø 10 mm - montáž | m | 300,000 | | | | | | 0,00 |
| 154 | 75I822R | Kabel optický multimode do 36 vláken | kmvlákno | 20,000 | | | | | | 0,00 |
| 155 | 75I826 | Kabel optický multimode - zafouknutí | m | 280,000 | | | | | | 0,00 |
| 156 | 75IH62R | Ukončení kabelu optického do 36 vláken | kus | 8,000 | | | | | | 0,00 |
| 157 | 75IH72R | Ukončení kabelu smršťovací koncovka přes 40 mm | kus | 8,000 | | | | | | 0,00 |
| 158 | 75IH7X | Ukončení kabelu smršťovací koncovka - montáž | kus | 8,000 | | | | | | 0,00 |
| 159 | 742F42R | KABEL NN NEBO VODIČ JEDNOŽÍLOVÝ CU FLEXIBILNÍ OD 4 DO 16 MM2 | M | 80,000 | | | | | | 0,00 |
| 160 | 742G23R | KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 25 DO 50 MM2 | M | 50,000 | | | | | | 0,00 |
| 161 | 742H13R | KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 25 DO 50 MM2 | M | 580,000 | | | | | | 0,00 |

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET / SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Modernizace ŽST Karlovy Vary - staniční část

Název PS,SO : Úprava staničního zabezpečovacího zařízení

Datum zpracování : 12.10.2015

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 1111.1

Datum aktualizace : 22.7.2016

| Poř. číslo pol. | Číslo položky | Název položky | měrná jednotka | množství | jednotková hmotnost | Celková hmotnost | C E N A | | | |
|-----------------------|------------------|--|-------------------|----------|------------------------|---------------------|------------|--------|------------|--------|
| | | | | | | | dodávky | | montáže | |
| | | | | | | | jednotková | celkem | jednotková | celkem |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 162 | 742I11R | KABEL NN CU OVLÁDACÍ 7-12ŽÍLOVÝ DO 2,5 MM2 | M | 80,000 | | | | | | 0,00 |
| 163 | 742K11R | UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2 | KUS | 2,000 | | | | | | 0,00 |
| 164 | 742K13 | UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 25 DO 50 MM2 | KUS | 2,000 | | | | | | 0,00 |
| 165 | 742K23 | UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU SPOJKOU OD 25 DO 50 MM2 | KUS | 2,000 | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | | | | | 0,00 |
| S | Celkem za 002 | Kabelizace | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---------|--|-----|-----------|--|--|--|--|--|------|
| Díl: | M003 | Zemní práce | | | | | | | | |
| 166 | 702111 | KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM | M | 1 250,000 | | | | | | 0,00 |
| 167 | 702112 | KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM | M | 270,000 | | | | | | 0,00 |
| 168 | 702212 | KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM | M | 915,000 | | | | | | 0,00 |
| 169 | 702311 | ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY DO 20 CM | M | 1 670,000 | | | | | | 0,00 |
| 170 | 702312 | ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM | M | 530,000 | | | | | | 0,00 |
| 171 | 702610 | ODKRYTÍ A ZAKRYTÍ KABELOVÉHO ŽLABU | M | 100,000 | | | | | | 0,00 |
| 172 | 702620 | ODKRYTÍ A ZAKRYTÍ KABELŮ KRYTÝCH FÓLIÍ, PÁSEM NEBO DESKOU | M | 80,000 | | | | | | 0,00 |
| 173 | 702810 | VYČIŠTĚNÍ STÁVAJÍCÍHO KABELOVÉHO PROSTUPU Z TVÁRNIC NEBO CHRÁNIČEK S KABELOVOU KOMOROU | M | 50,000 | | | | | | 0,00 |
| 174 | 709210 | KŘIŽOVATKA KABELOVÝCH VEDENÍ SE STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKOU SÍTÍ (KABELEM | KUS | 20,000 | | | | | | 0,00 |
| 175 | 709310 | VYPODLOŽENÍ, ODDĚLENÍ A KRYTÍ SPOJKY NEBO ODBOČNICE PRO KABEL DO 10 | KUS | 6,000 | | | | | | 0,00 |
| 176 | 709400 | ZATAŽENÍ LANKA DO CHRÁNIČKY NEBO ŽLABU | M | 530,000 | | | | | | 0,00 |
| 177 | 701AADR | Vytyčení trasy kabelového vedení ve volném terénu | km | 2,130 | | | | | | 0,00 |

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET / SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Modernizace ŽST Karlovy Vary - staniční část

Název PS,SO : Úprava staničního zabezpečovacího zařízení

Datum zpracování : 12.10.2015

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 1111.1

Datum aktualizace : 22.7.2016

| Poř. číslo pol. | Číslo položky | Název položky | měrná jednotka | množství | jednotková hmotnost | Celková hmotnost | C E N A | | | |
|-----------------------|------------------|--|-------------------|----------|------------------------|---------------------|------------|--------|------------|--------|
| | | | | | | | dodávky | | montáže | |
| | | | | | | | jednotková | celkem | jednotková | celkem |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 178 | 13293 | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III | M3 | 807,000 | | | | | | 0,00 |
| 179 | 17411R | ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM | M3 | 807,000 | | | | | | 0,00 |
| 180 | 701CDE | Výkop a zához rýhy pro spojku sdělovacího nebo zabezpečovacího kabelu včetně urovn | kus | 6,000 | | | | | | 0,00 |
| 181 | 701FFCR | Ochrana šterkového lože geotextilií proti znečištění | m2 | 150,000 | | | | | | 0,00 |
| 182 | 701FFBR | Vyčištění šterkového lože | m2 | 150,000 | | | | | | 0,00 |
| 183 | 702AA0R | Odvoz zeminy a šterku - do vzdálenosti 20km | t | 85,000 | | | | | | 0,00 |
| 184 | 702BC0R | Odvoz nespecifikovaného odpadu - do vzdálenosti 20km | t | 5,000 | | | | | | 0,00 |
| 185 | 701ACAR | Odstranění dřevitého porostu - porost měkký | m2 | 50,000 | | | | | | 0,00 |
| 186 | 701ACBR | Odstranění dřevitého porostu - porost tvrdý | m2 | 10,000 | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| S | Celkem za M003 | Zemní práce | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |