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SEZNAM ZKRATEK

Neni-li v téchto ZTP vyslovné uvedeno jinak, maji zkratky pouzité v téchto ZTP vyznam
definovany ve Vseobecnych technickych podminkach.
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SPECIFIKACE PREDMETU DiLA
Uéel a rozsah piredmétu Dila

Predmétem dila je zhotoveni stavby ,Vystavba zastavky Karlovy Vary aréna®, jejimz
cilem je zlep$eni kultury cestovani, zvy$eni komfortu cestujicich a celkové zlepSeni
dopravni obsluznosti lokality pfi dodrzeni zasad interoperability. Stavba nenavazuje na
predchozi stupné dokumentace,

Soudasti plnéni je provedeni vech potiebnych tkon nutnych k uvedeni stavby dle
jednotlivych SO a PS do uzivani, resp. vydani kolaudacniho souhlasu dle §122 zékona c.

183/2006 Sb.

Rozsah Dila ,Vystavba zastdvky Karlovy Vary aréna® je zhotoveni stavby v rozsahu
daném Dokumentaci pro stavebni povoleni.

Umisténi stavby

Stavba bude probihat na regionalni trati €. 149 00 Marianské Lazné - Karlovy Vary dolni
nadrazi, v tratovém a definiénim tseku 0241 18 Karlovy Vary-Bfezova - Karlovy Vary
dolni nadrazi. Rozsah stavby je vymezen km 51,337 - 51,607. Trat & 149 00 neni
elektrifikovéna a neni soucasti sité TEN-T.

Stavba se nachazi v Karlovarském kraji, v okrese Karlovy Vary, katastru statutarniho
mésta Karlovy Vary, v katastralnim tzemi Tuhnice 663492.

PREHLED VYCHOZICH PODKLADU

Projektova dokumentace

Projektova dokumentace ,Vystavba zastavky Karlovy Vary aréna", zpracovatel
Spoleénost ,Zastavka KV aréna®, Nerudova 1022/16, 412 01 Litoméfice; spravce
spole¢nosti Chladek a Tintéra, a.s., Nerudova 1022/16, 412 01Litomé&fice, IC: 62743881,
DIC: CZ62743881; spoleénik H-PRO GEO s.r.0., Nerudova 1022/16, 412 01 Litomé&fice,
1¢: 06160778, DIC: CZ06160778, 01/2020.

Souvisejici dokumentace

Rozhodnuti o umisténi stavby vydané Magistratem mésta Karlovy Vary, Utadem
Gzemniho planovani a stavebnim Gfadem pod ¢. j. 4259/SU/20 dne 6. 4. 2020, s nabytim
pravni moci 27. 4. 2020.

C. j. a datum stavebniho povoleni bude doplnéno pred zadanim vefejné zakazky.
Stavebni povoleni bude pieddno bez zbytecného odkladu pred podpisem Smlouvy
vitéznému uchazedi.

KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI

Zhotoveni stavby musi byt provedeno v koordinaci s pfipravovanymi, ptipadné aktualné
realizovanymi akcemi a to i dalgich investord, které pfimo s predmétnou akci souvisi
nebo ji mohou ovlivnit. Soudasti pinéni Dila je i zajisténi koordinace p¥i realizaci praci,
poskytovani a rozsahu vyluk, pFidéleni prostoril pro stavenisté v jednotlivych Zst. apod.

Koordinace musi probihat zejména s nize uvedenymi investicemi a opravnymi pracemi:

a) Oprava stani¢nich koleji a vyhybek v dopravné Betov nad Teplou a Karlovy Vary dolni
nadraZi (Sprava zeleznic, statni organizace, OR Usti nad Labem)

b) Opravné prace v Useku Befov nad Teplou - Karlovy Vary dolni nadrazi (Sprava
Zeleznic, statni organizace, OR Usti nad Labem)
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ZVLASTNI TECHNICKE PODMINKY A POZADAVKY NA
PROVEDENI DILA

Véeobecné

Uchazet obdr¥i jako soutast zadavaci dokumentace i kompletni digitalni verzi projektové
dokumentace stavby. V ramci zadavaci dokumentace uchaze¢ obdrzi souhrnny soupis
praci a vykaz vymér v tisténé a digitéini formé. V pfipadé nesouladu mezi (daji v tisténé
podobé (a soucasné v digitdlni podobé v uzaviené formé ve formdtu *.pdf) a otevienou
(*.xls) formou, plati oteviena forma *.xls.

Pred zahajenim praci na objektech, jejichZ soucasti jsou ,Uréena technicka zarizeni"
ve smyslu vyhlagky . 100/1995 Sb., pozaduje zadavatel predlozeni dokladu, Ze uchazec
méd zajisténou spolupraci pravnické osoby podle § 47, odst. 4 zakona ¢. 266/1994 Sb. o
drahach v platném znéni pro v8echny druhy uréenych technickych zafizeni dotCenych
vystavbou. Z tohoto dokladu musi byt zfejmé, Ze se vztahuje k plnéni pfedmétné
zakdazky. Bez jeho pFedlozeni nebude mozné zahajit prace na téchto objektech.

Pfed zahajenim realizace (zejména vykopovych praci a kabelizace) zajisti zhotovitel
vyty&eni hranic drazniho pozemku, aby béhem realizace nedoslo k dotceni nebo zaboru
cizich pozemk{. Pokud by piesto k takovému zéboru doslo, bude FeSeni vzniklého
problému véci zhotovitele a pdjde pIné k jeho tiZi.

Po vytydeni kabelovych tras a pfed zahajenim vykopovych praci je zhotovitel povinen
svolat jedndni v dané Zelezniéni stanici a pfilehlém mezistaniénim Useku za ucasti
zhotovitele projektové dokumentace sdélovaciho a zabezpecovaciho zafizeni,
silnoproudu, Zelezni¢niho svrsku a spodku, jednotlivych podzhotoviteldl a objednatele.
Cilem je na mist& upfesnit a zkoordinovat jednotlivé trasy a zkoordinovat provadéni
jednotlivych praci. Z jedndni je zhotovitel povinen provést zaznam. Zhotovitel musi byt
pfipraven na chyby a lokalni zmény v pFesnosti tdajll o polohach stéavaijicich inzenyrskych
siti.

Zhotovitel se zavazuje k soucinnosti s objednatelem po celou dobu trvéni stavby v tom
smyslu, e mu umozni uZivat prostory a vybaveni zafizeni stavenisté pro praci pracovniho
tymu objednatele (poskytnuti nezbytnych kancelafskych prostor pro technicky dozor
investora, geotechnického konzultanta a koordinatora BOZP véetné parkovacich mist
atd.). Naklady na vySe uvedenou soucinnost jsou zahrnuty v nabidce zhotovitele a jsou
soutasti nakladl na zafizeni stavenisté.

Zhotovitel musi v rdmci prejimacich fizeni vytvofit ¢asovy prostor pro €éinnost odbornych
komisi objednatele v rozmezi cca 10 az 30 dni pfed predanim stavby (nebo jeji Casti)
objednateli v zavislosti na rozsahu zatizeni.

Zhotovitel musi v dostate¢ném predstihu pfed ukonéenim jednotlivych stavebnich
postupli a vyluk predat povéfenému pracovnikovi objednatele v3echny potFebné
podklady pro zpracovéni Uprav dopravni dokumentace ve smyslu predpisu SZDC D5.

Zhotovitel bude respektovat pfipadné podminky, pFipominky a pozadavky
vefejnopravnich organil, které jsou obsazeny ve stavebnim povoleni.

Predani staveni&té zhotoviteli zajisti objednatel po podpisu smlouvy o dilo ob&ma
stranami.

Zhotovitel bude ve svém technickém Fedeni respektovat technické feseni projednané a
schvalené v projektu stavby. Pfipadné vicendklady na dodatecné zajisténi splnéni
pozadavkl zadavatele dané projektem stavby z dlvodu nemoZnosti dodavaného zafizeni
splnit tyto poZadavky ponese zhotovitel ke své tiZi.

Objednatel upozoriiuje zhotovitele, ze veskeré néklady souvisejici s vlastni realizaci
véetné dopravy dodavek a materidll, odvozem a likvidaci odpadd, nastavenim
parametril, oZivenim, dodavatelskym a komisionalnim prezkou$enim, uvedenim stavby
do zku&ebniho a trvalého provozu, geodetickym zaméfenim skuteéného provedeni stavby
véetné vypracovani dokumentace skutetného provedeni stavby, provedenim technickych

Vystavba zastavky Karlovy Vary aréna
Pfiloha €. 2 c)
Zvlastni technické podminky - Zhotoveni stavby




4.1.12

4.1.13

4.1.14

4,1.15

4.1.16

4.1.17

4.1.18

4.1.19
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4.1.21

revizi a potfebnych komplexnich vyzkouseni, vystavenim reviznich zprav, protokold UTZ
a TBZ si zhotovitel zahrne do ocenéni poloZek predaného vykazu vymer.

Objednatelem nebudou akceptovény Zzadné pozdéjsi pozadavky na viceprace vyplyvajici
z diivodu opomenuti &i zvoleni nevhodného technického feSeni zhotovitelem. Objednatel
upozoriiuje zhotovitele, Ze stavba neni vyvojovym pracovistém zhotovitele a Ze veSkere
naklady na odstranéni nedostatkdl skuteéné dodavané technologie oproti navrhu
technického fegeni deklarovanému v nabidce ponese zhotovitel na své naklady.
Objednatel si vyhrazuje pravo na piedloZeni pouze jednoho technického Feseni ze strany
zhotovitele, varianty se nepfipoustéji.

Uzivani dréznich a zejména mimodraznich nemovitosti pro Ucely zafizeni stavenisté a
plistupovych cest, jakoz i vyuziti doCasnych zaborl nad rdmec uvedeny v projektu si
zhotovitel v pFedstihu projednd s vlastniky téchto nemovitosti. Zhotovitel je také plné
hradi.

Na stavbé mize zhotovitel pouZit pouze takova nova zafizeni, vyrobky a soucasti, jejichz
platny ovéfovaci provoz bude kladné ukoncen nejpozdéji do terminu odevzdani a prevzeti
tohoto zafizeni (nebo SO a PS, které toto zafizeni obsahuje). Navrzena zafizeni musi
splfiovat podminku kompatibility se zafizenimi, kterd jsou pouZzita v navazujicich
tratovych tsecich.

Piedani dila bude zahajeno na zakladé oznameni zhotovitele o ukonéeni praci na dile
nebo jeho provozuschopné ¢asti. K zahdjeni piejimaciho fizeni zhotovitel pfipravi fadné
dokonéené dilo bez vad a nedodélki v provozuschopném stavu s ukonéenym komplexnim

vyzkousenim.

Sou&dsti oznameni zhotovitele o ukonéeni dila nebo jeho provozuschopné &asti budou
doklady potiebné k predani a prevzeti dila:

1) Protokol o mistnim (Gstnim) detfeni (provéfeni zplsobilost UTZ),
2) Protokol o provedeni technické prohlidky a zkousky UTZ,

3) Vychozi revize elektrického zafizeni,

4) Osvédceni o jakosti a kompletnosti,

5) Zhodnoceni komplexniho vyzkouseni,

v

6) Doklady, které pozaduje Drazni tfad.

V ramci realizace bude pro jednotlivé provozni soubory a stavebni objekty, uvedené jako
uréend technickd zafizeni, zajidténo provedeni TBZ UTZ. Budou stanoveny podminky a
rozsah zkuéebniho provozu a pfipadn& uréeny ucelené provozuschopné &asti stavby.

Zhotovitel se zavazuje, 7e v prib&hu zkudebniho provozu povede zaznamy o prab&hu
zkugebniho provozu (denik zkusebniho provozu) a ve spolupraci s objednatelem bude
Fedit zdvady, které z priib&hu zkudebniho provozu vyplynou. Na zavér zkuSebniho
provozu zpracuje jeho pisemné vyhodnoceni. Pisemné vyhodnoceni zkusebniho provozu
bude odsouhlaseno objednatelem & osobou, uréenou objednatelem, napf. spravcem
pFisluiné technologie. Povinnosti zhotovitele ke stavbé konti az po vydani souhlasu
odpovédného pracovité SZ, s. o. s trvalym provozem zafizeni.

Zhotovitel je povinen pred zahdjenim praci na pfedmétné casti dila zajistit souhlas s
ovéfovacim provozem a stanoveni podminek pro tento provoz v pfipadé zafizeni
nezavedeného u objednatele (dle Smérnice SZ ¢. 34 v platném znéni).

Po dobu vystavby do doby uvedeni do provozu, budou zneplatnény vSechny nové
namontované vystrazniky na prejezdech zakrytim svétlo-nepropustnym poviakem z
RETRO REFLEXNIHO MATERIALU, odolného véem povétrnostnim vlivim, oznadené
nasikmo umisténym kfizem s oranzovo-¢ernym pruhem (v souladu s 3.4.7. TP 65 MD ze
dne 31. 7. 2013). Toto je opatFeni k odstranéni duplicity v dopravnim znaceni.

Splnéni podminek uvedenych v , Technické a kvalitativni podminky staveb statnich
drah", schvélené generainim Feditelem SZDC dne 8. 1. 2010 pod &. j. $501/2010-0OKS -
treti aktualizované vydani, zména €. 12 ze dne 1. 9. 2018,
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Pii realizaci stavby musi byt dodrzena prisluénd ustanoveni zakona ¢. 266/1994 5b. o
drahach v platném znéni a vyhladky ¢ 177/1995 Sb., kterou byl vydan Stavebni a
technicky ad drah, v platném znéni.

PFi realizaci stavby je nutno respektovat vyjadieni vSech zGicastnénych organi a
organizaci, které ke stavbé sdélily sva stanoviska (viz dokladova ¢ast Dokumentace
pro stavebni povoleni). Zhotovitel stavby zajisti pripadnou aktualizaci vyjadieni
propadlych po vydéani stavebniho povoleni nebo v priibéhu stavby a doloZenych v
dokladové &asti, kterd jsou nezbytna pro Fadnou realizaci stavby. Toto ustanoveni se tyka
véech dotéenych subjektfi, draZnich a mimodraznich organizaci, dotéenych
organti statni spravy, spraved siti technického vybaveni a organizacnich
jednotek Objednatele.

V misté stavby a v jejim nejbliz&im okoli se nachdzi podzemni i nadzemni vedeni a
zafizeni v majetku nebo ve spravé draznich i mimodraznich organizaci a organizacnich
jednotek Objednatele (ddle jen sprévci siti a zafizeni). Zhotovitel na zakladé
vyjadieni spravcti siti a zafizeni a stanovenych poZadavki pro zhotovitele
stavby uvedenych v dokladové &asti Dokumentace pro stavebni povoleni pozada
o vytyéeni téchto siti a zafizeni a zajiSténi pFipadného odborného dozoru pfi
provadéni téchto praci a prokazatelné seznami véechny pracovniky, provadéjici
zemni prace, s polohou t&chto vedeni a zafizeni. Bude respektovat zékresy viech
dot¢enych siti do koordinaéni situace a stanovené podminky pro prace v mistech ulozeni
sitf a v ochrannych pasmech siti, kde nesmi byt k vykopovym pracim pouZito Zadnych
mechanizacnich prostiedkdi. Budou respektovany vypracované a odsouhlasené detaily
kiizeni a soubé&hy v souladu s CSN 736005 ,Prostorové uspofadani siti technického
vybaveni®, CSN 33 4050 ,PFedpisy pro podzemni sdélovaci vedeni® a CSN 34 1050
,Predpisy pro kladeni silovych elektrickych vedeni®. Pokud dojde k obnaZeni kabelovych
vedeni, musi zhotovitel zajistit jejich ochranu pfed mechanickym poskozenim. Po
ukonéeni zemnich praci je tfeba zhutnit zeminu pod zafizenimi a vedenimi a obnovit jeho
kryti vé. poloZeni vystrazné fdlie. Pfed provedenim zéhozu obnaZenych kabeld je
zhotovitel povinen pFizvat zastupce uvedenych vykonnych jednotek a organizaci ke
kontrole jejich celistvosti a zplsobu uloZeni. Teprve po provedeni této kontroly a
prokazatelném odsouhlaseni mizZe byt realizovéano zakryti, zahoz a definitivni Gprava
terénu v misté stavby. Na kabelovych trasdch nesmi byt zfizovano zafizeni staveniste,
umisténo sloZiété materidlu a odstavovana tézka stavebni technika. Zemni prace nesmi
ménit vysku kryti stavajicich kabelovych tras a tyto nesmi byt zakryty nerozebiratelnym
krytem. Provadéné vykopy musi byt ohrazeny a za noci osvétleny tak, aby byla zajisténa

bezpe&nost Zeleznitnich zaméstnancll a cestujici vefejnosti.
Zhotovitel musi respektovat poZadavky zdkona ¢. 309/2006 Sb. a nafizeni vlady C.

591/2006 Sh. o blizéich minimalnich poZadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi
préci na stavenitich. Upozoriiujeme na povinnost provést ohlaseni OIP.

PH realizaci stavby musi zhotovitel respektovat vedeni tras v obvodu drahy dané
projektem stavby. V opa¢ném pfipadé zpracuje podklady pro uzavieni smluv o
smlouvach budoucich, ziizeni vécnych bfemen nebo oddélovacich geometrickych pland
pro prevod pozemki, pfedjedna jejich uzavieni a projednd lzemni rozhodnuti nebo
tzemni souhlas dle zdkona ¢. 183/2006 Sb. stavebni zakon s obecnym stavebnim
Gtadem, vé&. nabyti pravni moci pro vdechny Useky trasy, vedouci mimo obvod drahy, tj.
po pozemcich, které nejsou ve vlastnictvi Ceské republiky, s prdvem hospodafeni pro

S7DC, s. 0. nebo ve vlastnictvi CD, a. s.

Zhotovitel stavby musi respektovat zékon ¢ 13/1997 Sb. o pozemnich komunikacich v
platném znéni, zejména § 37.

V rdmci realizace je zasadn& nepfipustné ménit rozsah obsahové napiné stavby
stanoveny schvalenym projektem stavby.

Soudasti zhotoveni stavby je i provedeni vech Ukonl nutnych k zajisténi PFedéasného
uzivani stavby dle §123 zdkona ¢ 183/2006 Sb. Rezim PredCasného uZivani je
predpokladan u nasledujicich SO/PS:
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PS 01-13-01 Zast. Karlovy Vary aréna, pielozka tratového zabezpecovaciho
kabelového vedeni

S0 01-10-01 Zast. Karlovy Vary aréna, zelezniéni svrsek

S0 01-11-01 Zast. Karlovy Vary aréna, Zeleznicni spodek

SO 01-12-01 Zast. Karlovy Vary aréna, nastupisté

SO 01-14-01 Zast. Karlovy Vary aréna, pfistupovy chodnik

SO 01-22-01  Zast. Karlovy Vary aréna, pristieselk pro cestujici

SO 01-36-01.1 Zast. Karlovy Vary aréna, venkovni osvétleni nastupisté

SO 01-36-01.2 Zast. Karlovy Vary aréna, venkovni osvétleni pfistupového chodniku
SO 01-36-02 Zast. Karlovy Vary aréna, osvétleni pristfesku.

Pro presnou identifikaci podzemnich siti, metalickych a optickych kabelli, kanalizace,
vody a plynu budou pouZity RFID markery. Mohou se pouzivat pouze markery,
u kterych neni nutné p¥i ukladani dbat na jejich orientaci. V rémci jednotného znaceni
v sitich SZ je nutné zachovat standardni barevné znaceni, které doporucuji vyrobci.

Minimalni pozadavky na pouZiti markeril jsou nasledujici:

a) Silova zafizeni a kabely (vetné kabell urcenych k napdjeni zabezpecCovacich
zatizeni) — cerveny marker (169,8 kHz)

- trasy kabelli (v piipadé poZadavku umisténi po cca 50 m), pFipojky, zakopané
spojky, kiizeni kabelli, servisni smycky, paty instalacnich trubek, ohyby, zmény
hloubky, poklopy, rozvodové smycky.

b) Rozvody vody a jejich zafizeni - modry marker (145,7 kHz)

- trasy potrubi, paty servisnich sloupcti, potrubi z PVC, vSechny typy ventild,
kiizeni, rozdvojky, &istici vystupy, konce oball.

c) Rozvody plynu a jejich zafizeni - Zluty marker (383,0 kHz)

= trasy potrubi, paty rozvodnych sloupll, paty servisnich sloupli, kifzeni, vsechny
typy ventilli, méfici skfing, ukoncovaci armatury, hloubkové zmény, prekladové
armatury, stlatena mista, armatury na regulaci tlaku, elektrotavné spojky,
véechny typy armatur a spojd.

d) Sdélovaci zaiizeni a kabely - oranZovy marker (101,4 kHz)

- trasy kabelll sdélovacich optickych a HDPE (v piipadé poZzadavku umisténi po
cca 50 m a na lomové body), uloZeni kabelovych metalickych spojek, anomalie
na kabelové trase - v pfipadé pozadavku spravce, kabelové rezervy
metalickych, optickych a kombinovanych (hybridnich) kabell, odboéné body
z patefnich tras optickych kabeld a HDPE uloZeni spojek optickych
a kombinovanych (hybridnich) kabeld (markery v zapisovatelném provedeni).

e) Zabezpecovaci zafizeni - fialovy marker (66,35 kHz)

- trasy kabelQl zabezpetovacich, véetné kabeld optickych a HDPE ~ doporucené
umisténi markeru po cca 50 m a na lomové body, uloZeni kabelovych
metalickych spojek (markery v zapisovatelném provedeni), anomalie na
kabelové trase (napi. zmény hloubky, odboéné body) - v pfipadé pozadavku
spravce markery v zapisovatelném provedeni, kabelové rezervy metalickych,
optickych a kombinovanych (hybridnich) kabeld (markery v zapisovatelném
proveden(), uloZeni spojek optickych a kombinovanych (hybridnich) kabell
(markery v zapisovatelném provedeni).

f) Odpadni voda - zeleny marker (121,6 kHz)
- ventily, véechny typy armatur, &istici vystupy, paty servisnich sloupcii, vedlejsi
vedeni, znateni tras nekovovych objektd.
Oznaéniky je nutno k ulozenym kabellm, potrubim a podzemnim zafizenim pevné
upeviiovat (napf. plastovou vazaci paskou).

U sdélovacich a zabezpetovacich kabelll OR se bude informace o markerech zadavat do
pasportu do volitelné polozky 2 pod oznacenim ,RFID".

Viystavba zastavky Karlovy Vary aréna
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U slozek, které nemaiji zadnou elektronickou databazi, se bude tato informace zadavat
ve stejném znéni do dokumentace.

Informace o pouziti marker( bude zaznamenana do DSPS.

Do digitdlni dokumentace se budou zaznamenavat markery ve tvaru kolecka s velkym
pismenem M uprostied ve vSech 6-ti vrstvach odpovidajicich kategoriim podzemnich
vedeni. Znacka bude tvarové stejnd pro vsech 6 vrstev, rozliseni kategorie bude pouze
barvou, kterd bude odpovidat barvé markeru.

Zemeémericka ¢innost zhotovitele
Geodeticka dokumentace bude zpracovana dle VIP/R/14/20 z 6. 3. 2020.

Digitalni dokumentace stavby bude v soulaclu se Smérnici SZDC &. 117 v platném znéni
odevzdana zhotovitelem ke kontrole na SZDC, s. o., Stavebni spravu zépad, a to
v dostate¢ném pFedstihu pired terminem odevzdani d|g|talni dokumentace stanoveném
ve smlouvé o dilo. Pfipadné upfeshujici informace ke zpracovani geodetické digitalni
dokumentace poskytne UOZI objednatele.

PHi realizaci stavby je nutno dodrzet pozadavky na zajisténi polohoveho a vysl(oveho
zaméieni skute¢ného provedeni dokonéenych provoznich soubort a stavebnich objektt
nebo jejich ¢asti, geodetickymi metodami ve 3. tiidé presnosti (u predmétl, které
zasahuji do préjezdného priifezu nebo volného a schtidného manipulacniho prostoru ve
2. tiidé presnosti), na vytycovaci sit v soufadnicovém systému S-JTSK a ve vySkovém
systému Bpv. Zaméfovani a zobrazovani objektll Zelezniéni dopravni cesty bude
provedeno dle platnych predpisd.

V pfipadé odkupll pozemki, ¢ uzavirdni vécnych bfemen s mimodraznimi subjekty,
budou souasti geodetické dokumentace Oddélovaci geometrické plany.

Doklady piredkladané zhotovitelem

Zhotovitel doloZi mimo jiné pred zahéjenim praci na Zelezni¢ni dopravni cesté prosté
|(Ople doklad@ o kvalifikaci zhotoviteld dle Predp:su o odborné zplsobilosti a znalosti osob
pii provozovani drahy a drazni dopravy SZDC Zam1, v platném znéni:

Vyse uvedené doklady upravujici odbornou zpUsobilost musi osvédcit odbornou
zplisobilost samotného dodavatele (je-li fyzickou osobou) nebo jiné osoby, ktera bude
pro dodavatele pfislusnou ¢innost vykonavat.

Po¥adované doklady predkladané Zhotovitelem jsou pfedmétem podminek soutéze.

Dokumentace zhotovitele pro stavbu

Soutasti predmétu dila je i vyhotoveni Realizaéni dokumentace stavby (vyrobni,
montazni, dilenské) a daldi Dokumentace, ktera v pfFipadé potFeby rozpracovava
podrobné zadavaci dokumentaci (DSP) dle pfilohy ¢. 4 vyhlasky ¢. 146/2008 Sh. o
rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnlch staveb, v platném znéni,
prisluénych TKP Staveb statnich drah a Smeérnice GR & 11/2006 Dokumentace pro
pripravu staveb na Zelezni¢nich drahach celostatnich a regiondlnich, v platném znéni
(dale ,Smérnice GR & 11/2006%), a to zejména pro PS tratového prejezdového
zabezpetovaciho kabelového vedeni a sdélovaciho vedeni véetné navaznosti na
technologie sdé&lovaciho zafizeni a vCetné zapracovani prechodovych stavil sdélovaciho a
zabezpedovaciho zafizeni v souladu se ZOV.

Za dodani schvalené souvisejici vykresové dokumentace pro ostatni stavebni postupy
zodpovida Zhotovitel stavby v souladu se Smérnici GR ¢. 11/2006, Priloha &. 4.

Zpracovani technologickych postupti (TP) provadéni praci vcetné kontrolniho
a zkugebniho plénu v jednotlivych etapach stavby (pfedevdim v planované vyluce)
jednotlivych SO a PS v pfiméFeném rozsahu nutném pro realizaci stavby

Vystavba zastavky Karlovy Vary aréna
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Dokumentace skuteéného provedeni stavby

Zhotovitel stavby se zavazuje prokazat zdvaznym zplsobem zajisténi zpracovani
dokumentace skuteéného provedeni stavby ve vlastni nabidce.

Pii zpracovani dokumentace skuteéného provedeni stavby musi zhotovitel zasadné
uvadaét nazev stavby tak, jak je uveden v posuzovacim a schvalovacim protokolu.

Dokumentace skuteéného provedeni stavby bude zpracovana a piedana dle pozadavkd
VTP, &l. 8.3 a smérnice SZ & 117 ,Pfedavani digitalni dokumentace z investiéni vystavby
S7ZDC" ze dne 24. 3. 2017.

Zhotovitel pieda v souladu se smérnici S7 ¢. 117 ,Pfedavani digitalni dokumentace z
investicni vystavby 57DC" fotografickou dokumentaci stavby v rozsahu stavby, ve
kterém investiéni akce probéhla. Tato dokumentace bude predana na vhodnem
prenosném zarizeni podle objemu dat.

Soudasti dokumentace skuteéného provedené stavby bude osvédéeni o shodé
notifikovanou osohou v realizaci.

Zabezpedovaci zaiizeni
Provozni soubor PS 01-13-01

V souvislosti se stavbou bude provedena preloZka kabelové trasy zabezpecovaciho
zatizeni v délce km 51,380 - 51,625, a to zabezpecovaciho kabelu 7P (neobsazeny

kabel).

Sdélovaci zafizeni
Provozni soubor PS 01-13-01

V souvislosti se stavbou bude provedena prelozka kabelové trasy sdélovaciho zafizeni v
délce km 51,380 - 51,625, a to optického kabelu (datova sit SZ) a tratového kabelu 5XN
0,8 (tratovy telefon).

Technické provedeni pieloZky optického kabelu (datova sit S7) je zhotovitel povinen
projednat se zastupcem SSZT OR (Marek Flaska, 724 960 844, flaska@szdc.cz). Pielozka
optického kabelu bude provedena za provozu bez pferudeni profilu s vyuZitim rezerv
v Romoldech KK20 a KK21, pfeloZka tratového metalického kabelu bude provedena
vloZzenim spojek s potfebnou délkou kabelu stejného typu.

V ramci provozniho souboru budou v souladu se smérnicemi S7 SM100 a SM118
doplnény informaéni tabule a orientaéni systém pro nevidomé a slabozraké. Informacni
elektronicka tabule bude typu LCD s transreflexnim displejem a s LED podsvicenim.
Ovladani tabule bude umoznéno ze ZST Befov nad Teplou. Systém bude napajen
s vyuZitim nové zfizeného elektromérového rozvadéce. V ramci orientacniho systému
bude na zastavku umistén jeden orientacni hlasovy majacek (OHM).

Silnoprouda technologie véetné DRT, trakéni a energeticka zafizeni

Stavebni objekty veiejného osvétleni
S0 01-36-01.1, SO 01-36-01.2, SO 01-36-02

V ramci stavebnich objektll bude vybudovano osvétleni pfistupového chodniku (4
osvétlovaci stozary), které bude napajeno ze systému vefejného osvétleni mésta Karlovy
Vary. Osvétleni nastupidté a ¢ekarenského pristfedku (5 sklopnych nastupistnich stoZard
a osvétleni pfistiesku) bude napajeno z nové zfizovaného odbérného mista, ktere bude
ziizeno spolecnosti CEZ Distribuce a.s. na zékladé uzaviené smlouvy o pfipojeni. Nové
ztizené odbérné misto bude umisténo v kabelové pojistkové skfini na hranici pozemku
S7 & 3439/1. Elektromé&rovy rozvadé¢ bude umistén v nové zfizeném pilifi vedle
éekarenského pristiesku.

V&echna svitidla budou v provedeni LED, svitidla v pfistfeSku navic v provedeni

antivandal. Ovl&ddani osvétleni nastupiété a pistfeSsku bude umozZnéno soumrakovym
gidlem v nové ziizeném elektromérovém rozvadécdi.

Vystavba zastavky Karlovy Vary aréna
PFiloha &. 2 ©)
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Zelezniéni svrsek

V rémci stavby bude provedena vyména Zelezni¢niho svréku v délce 170 m v km 51,387
- 51,557, a to p¥i zachovani smérovych a sklonovych pomértl, které jsou prevzaty
z projektu PPK v uvedeném tseku. Na vyménu svrsku v uvedeném rozsahu navazuje na
zadatku a na konci Gseku smérova a vy$kova Uprava koleje v délce 50 m. Stavajici
kolejové lofe bude po recyklaci vyuZito pfi zfizeni nové KPP v misté nastupisté. V celém
seku bude zfizena bezstykova kolej. V ramci objektu Zelezni¢niho svrsku dojde take
k doplnéni a Upravé vystroje trati, rekonstrukci draznich stezek a provedeno zajisténi
prostorové polohy koleje dle predplsu 57G.

Zeleznitni spodelk
V celé délce vymény Zelezni¢niho svréku bude ziizena pravostranné uklonénd zemni plan.

V misté zfizeni nového nastupisté bude zfizena nova KPP, a to v délce 150 m v km
51,397 - 51,547. Navrh skladby KPP vychdzi z provedeni geotechnického prizkumu, na
jeho? zakladé bylo pfistoupeno ke zfizeni sanacni vrstvy pro zajisténi odvodnéni
prazcového podloZi, zemni plané a jako ochrany pfed (¢inky mrazu.

Souédsti objektu Zelezniéniho spodku je rekonstrukce stavajicich nezpevnénych vpravo i
vlevo trati, a to v rozsahu rekonstrukce Zelezniéniho spodku.

Stavebni objekt déle zfizuje z diivodu ochrany navazujicich soukromych pozemkii vpravo
trati zidku z gabiondl, a to v km 51,387 - 51,474 s pferuSenim u stavebniho objektu

propustku.

V ramci objektu bude provedena protierozni Uprava dotéenych svahtl.
Nastupisté
SO 01-12-01 Zast. Karlovy Vary aréna, nastupisté

Nové nastumété je navrzeno jako vnéjsi mimotroviiové nastupisté délky 100 m z
prefabrikatl tvaru L s rozsifenou nastupni hranou. Délka nastupisté byla projednana s
dotéenymi dopravci, objednatelem dopravy a dotenymi slofkami GR. Nastupni hrana
bude provedena ve vysce 550 mm od spmmce os TK. Soucasti objektu nastuplste je
orientaéni systém v souladu se smérnici S7 SM118. Pro provedeni povrchové (pravy
nastupisté dokumentace navrhuje pouZiti velkoformatové dlazby. Povrchova Gprava
nastupiété zahrnuje ziizeni hmatovych tprav (signalni pas a vodici linie s funkci
varovného pasu) v souladu se ustanovenimi vyhl. 398/2009 Sb.

Mosty, propustky a zdi
SO 01-13-01 Zast. Karlovy Vary aréna, propustek v km 51,462

V ramci stavebniho objektu bude provedena kompletni rekonstrukce stavajiciho
propustku v km 51,462 km, ktery pfevadi obZasnou vodoteC z pravé strany trati na
levou. Dokumentace navrhuje vybourani stavajici zelezobetonové konstrukce, ktera bude
nahrazena novym objektem propustku s vybudovanim nové jimky a novym ukonéenim
na strané vytoku. Propustek bude vystavén v Ghlu 90° s koleji. Délka nového propustku
bude 12,85 m.

Pozemni komunikace
SO 01-14-01 Zast. Karlovy Vary aréna, pristupovy chodnik

Jako piistupovéa cesta na nastupisté je navrzen chodnik celkove delky 76 m a gife 2,1 m.
Pfistupova komunikace bude plynule navazovat na sit verejnych komunikaci mésta
Karlovy Vary. Smérové a vyskové feseni a délka chodniku vyluc¢uje nutnost zfizovat dalsi
ikmy chodnik nebo schodisté pro pristup na nastupisté. Osvétleni chodniku zajistuji
celkem 4 sadové stozéry se svitidly typu LED.

Soudasti stavebniho objektu jsou i nové zFizené zpevnéné piikopy pro zajisténi Fadného
odvodnéni.

Vystavba zastavky Karlovy Vary aréna
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Pozemni stavebni objekty

4.14.1 SO 01-22-01 Zast. Karlovy Vary aréna, piistiesek pro cestujici

4.14.2 Soudasti nastupiété bude prefabrikovany betonovy Cekarensky pristfesek tvaru ,U" s

4,14.3

4,15
4.15.1

4.16
4.16.1

4.16.2

4.16.3

4.16.4

5.1.1

5.1.2

5.1.3

5.1.4

valbovou stfechou a prislusenstvim navrzeny v souladu s pokynem SZDC P0O-23/2019-
GR. Plidorysné rozméry piistifesku ¢ini 4,0 x 2,08 m. Pristiesek bude vybaven mobiliarem
(lavi¢ka, vitrina s informacemi pro cestujici, kos na odpadky).

Zhotovitel stavby musi respektovat ustanoveni CSN ,Ndstupidté a nastupistni piistfesky
na drahach celostatnich, regionalnich a vletkach® (icinnost od 1. 5. 2009).

Vyziskany material

Vyziskany material ze stavby zUstava v majetku Ob]ec[natele Vyziskany materidl bude
protokolarné piedan 57DC, Oblastnimu feditelstvi Usti nad Labem.

Zivotni prostiedi a nakladani s odpady

Zhotovitel musi respektovat navrh naklddani s odpady v priibéhu stavby s uvedenim
jejich mnoZstvi dle jednotlivych kategorii, jeho projednani s dotéenym organem statni
spravy na Useku nakladani s odpady vé. projednani navrhu konkrétnich skladek odpadu
dle specifikaci jednotlivych kategorii odpadt a protokoly o nakladani s odpady dokladovat
pii kolaudaci.

Zhotovitel se zavazuje dodrZzovat platné pravni predpisy v oblasti Zivotniho prostiedi.
Zhotovitel se zavazuje k provadéni stavby v souladu s veskerymi stanovisky pfislusnych
spravnich ufadll a pfedevsim jejich podminkami. V pfipadé jednani zhotovitele stavby
s organy ochrany Zivotniho prostfedi zhotovitel vzdy pfizve specialistu Zivotniho prostiedi
objednatele (Ing. Petr Pokorny, tel.: 972 522 504, 725 797 058).

Zhotovitel zodpovidd a garantuje minimalizaci negativnich vlivi stavby na Zivotni
prostiedi. Zhotovitel se zavazuje pouzivat technologie Setrné k Zivotnimu prostiedi a
pouZivat moderni a progresivni postupy pfi realizaci.

Jako podklad ke kolauda¢nimu fizeni (v souladu s kap. 9.5.6. VTP - stavba do 20 mil K¢)
predloZi zhotovitel objednateli ProhldSeni o nakladani s odpady, zpracované v souladu
s piilohou €. 4 Smérnice SZDC €. 96 pro nakladani s odpady.

ORGANIZACE VYSTAVBY, VYLUKY

Stavebni prace budou probihat na vlastnich pozemcich stavebnika (p. €. 590 v KU
Tuhnice) a pozemcich soukromého vlastnlka ~ statutarniho mésta Karlovy Vary (p. &
125/1, 125/19, 125/122 a 125/123 v KU Tuhnice). Stavbou dotéené pozemky p. €. 125/1
a p. ¢. 125/19 maji ochranu ZPF.

Docasné zabory po dobu stavby jsou projednany s organy statutarniho mésta Karlovy
Vary vydanym souhlasem dle §184a, ktery je podkladem stavebniho Fizeni. Cast
pozemku dotéena trvaly zaborem SO 01-13-01 bude na zékladé smlouvy o smlouvé
budouci kupni vykoupena po provedeni kolaudace stavby a vyhotoveni geometrického
planu. Zbyvajici stavebni objekty (SO 01-14-01 a SO 01-36-01.2) budou na zakladé
smlouvy o smlouvé budouci darovaci prevedeny do majetku mésta.

Stavba bude piistupna z vefejnych komunikaci. Plocha zafizeni stavenisté je navrZena
na pozemku vlastnika. Dokumentace neprepokladd zadny daldi vliv stavby na okolni

pozemky.

Predmétna stavba nezasahuje do ochrannych pasem chranénych Gzemi (NPR, PR, NPP,
PP, CHKO, NP) a kulturnich pamétek. V dotéeném (zemi se nenachazi evropsky
vyznamné lokality ani ptadi oblasti. Stavba je situovéna v oblasti ,Narodni geopark
Egeria" a v blizkosti CHKO Slavkovsky les. Stavbou dotcené pozemky p. €. 125/1 a p. &
125/19 maji ochranu ZPF.

Vystavba zastdvky Karlovy Vary aréna
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Pokud si zhatovitel zvoli jiné ne? v dokumentaci navrzené plochy pro zafizeni stavenisté
& jiné piistupové cesty, je povinen si jejich vyuziti projednat s vlastniky a s pFislusnymi
organy.

V piipadé neocekavanych nutnych technologickych prestavek je zhotovitel povinen
hezodkladné tuto skutednost oznamit investorovi soucasné s navrhem feseni daldiho
postupu stavby.

Staveniété se musi zaiidit, uspofddat a vybavit pfistupovymi cestami pro dopravu
materialu tak, aby se stavba mohla Fadné a bezpecné provadét. Nesmi dochazet k
ohro¥ovani a nadmérnému obt&Zovani okoli, zvlasté hlukem, prachem a podobné. Dale
nesmi dochdzet k ohrozovani bezpecnosti provozu na pozemnich komunikacich, k
znedigtovani pozemnich komunikaci, ovzdusi a vod, k omezovani pfistupu k pFilehlym
stavbdm nebo pozemkiim, k sitim technického vybaveni a poZarnim zafizenim.

Pred realizaci stavby bude piechodné dopravni znaceni piedlozeno zhotovitelem stavby
k odsouhlaseni Policii CR, DI pfislusného okresniho pracovisté pro pfipadnou tpravu a
doplnéni s ohledem na aktudlni stav silni¢ni sité. Dale bude pozadano o zvlastni uzivani

silnice u povéfeného silnicniho spravniho GFadu.
Zhotovitel je povinen respektovat vydany ROV €. 73254. V pfipadé nutnosti projednani

zmény ROV je Zhotovitel povinen respektovat postup pii tvorbé vylukovych rozkazii ve
smyslu ustanoveni piedpisu SZDC D 7/2 v aktudlnim znéni a respektovat zménu termind

a opatfeni.

Zhotovitel piredlozi v nabidce navrh Fadkového ¢asového harmonogramu praci vcetné
platebniho kalendaie zahrnujiciho terminy realizace stavby a vylukovou &innost s
maximalnim vyuZitim jednotlivych vyluk Zelezni¢ni dopravy. PFi navrhu harmonogramu
Zhotovitelem pozaduje Zadavatel ramcové vychazet z navrZenych stavebnich
postupti v ZOV a zarovell dodrZet mnoZstvi a délku vyluk dle vydanych ROV pro
stavebni prace s pifimou vazbou na vyluku. Dale je nutné respektovat terminy,
které plynou z navrhu Smlouvy o dilo. Jedna se zejména o nasledujici pozadavky a
terminy:

e termin zahajeni a ukonéeni stavby dle Smlouvy o dilo

e moZné terminy uvadéni provozuschopnych celkil do provozu

e wylukovou ¢innost s maximalnim vyuZitim vylukovych &ast dle ¢l. 5.1.16

e koordinace se soub&zné probihajicimi stavbami

Zhotovitel se zavazuje povaZovat v &l. 5.1.16 uvedené mnozstvi a délku vyluk za
maximalni. Zadavatel si vyhrazuje pravo pozménit Zhotoviteli navrzené &asové horizonty
rozhodujicich vyluk s cilem dosdhnout jejich maximalniho vyuZiti a sladéni s vylukami
sousednich staveb. :

Z&vaznym pro Zhotovitele jsou terminy a rozsah vyluk, které jsou uvedeny v nasledujici
tabulce:

Postup Cinnosti V\::-I‘I'.ll::(y Doba trvani

Zahajeni stavby srpen 2020

1. i M —
skavebll postup Piiprava pro prelozky kabell SSZT. peg -

(bez vazby na ROV) vyluky

Demont&Z kolejovych poli, odtéZeni
Stérkového loze, rekonstrukce propustku,
zFizeni nastupni hrany L, zfizeni sanacni

2. stavt‘a'bni pOStl;lp vrstvy, predstérkovani, pokladka kolejovych
(v etap BROV €. 73254) | i, ASP + geodetické zaméFent, potvrzen 20N 2.9.2020 - 21. 9.
polohy GPK SZG, ziizeni bezstykové koleje, 2020
zifzeni gabionu, rekonstrukee piikopd.

3. stavebni postup

Provedeni pirelozky kabell SSZT.
(etapa D ROV &. 73254) B ¥

Dokondeni nastupidté (zasypy, dlazby,
4. stavebni postup pristfedek, osvétleni, orientacni systém), bez
(bez vazby na ROV) zFizeni pFistupového chodniku, osvétleni, vyluky

melioraéni tvérnice, terénni Upravy.
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6.
Gl il

6.1.2

| | Ukonéeni stavebnich praci | 30. 11. 2020

*) Datum ukonceni stavby je zavislé na terminu zahajeni stavebnich praci

SOUVISEJiCi DOKUMENTY A PREDPISY

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy
Ceské republiky a EU, technickymi normami a s internimi predpisy a dokumenty
Objednatele (smérnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vée v platném znéni.

Objednatel umoziiuje Zhotoviteli pFistup ke vem svym internim predpistim
a dokumentim nasledujicim zplisobem:

Sprava Zeleznic, statni organizace

Technicka tstiedna dopravni cesty,

Oddéleni distribuce dokumentace

Jeremenkova 103/23

779 00 Olomouc

lkontaktni osoba: p. Jarmila Strnadova, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782

e-mail: typdok@tudc.cz

www: www.tudc.cz nebo www.szdc.cz v sekci ,0 nas / Vnitini predpisy / odkaz
Dokumenty a piredpisy™

Zpracoval: Bc. Jakub Klima, M:+420 728 363 044; E: klimajak@szdc.cz
V/ Plzni dne 3. 6. 2020
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